
葛根庙2026年农事服务中心建
设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
葛根庙2026年农事服务中心建设项

目

标段名称：
葛根庙2026年农事服务中心建设项

目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙2026年农事服务中
心建设项目

标段：葛根庙2026年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   葛根庙2026年农事服务中心建设项目

1.1.1   化验室

1.1.1.1     土方工程

1.1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.1.3     电气设备安装工程

1.1.1.4     采暖燃气工程

1.1.2   检斤房

1.1.2.1     土方工程

1.1.2.2     建筑与装饰工程

1.1.2.3     电气设备安装工程

1.1.2.4     采暖燃气工程

1.1.3   卸粮沟建设项目

1.1.3.1     土方工程

1.1.3.2     建筑与装饰工程

1.1.4   锅炉房

1.1.4.1     建筑与装饰工程

1.1.4.2     电气设备安装工程

1.1.5   拆除、硬化及新增变压器

1.1.5.1     拆除工程

1.1.5.2     市政工程

1.1.5.3     电气设备安装工程

1.1.6   粮食仓库1

1.1.6.1     土方工程

1.1.6.2     建筑与装饰工程

1.1.6.3     电气设备安装工程

1.1.7   粮食仓库2

1.1.7.1     土方工程

1.1.7.2     建筑与装饰工程

1.1.7.3     电气设备安装工程



工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙2026年农事服务中
心建设项目

标段：葛根庙2026年农事服务中心建
设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

1.1.8   其他工程

1.1.8.1     其他工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑三类土

2.开挖深度:2m

m3 296.26

2 010101001001 基底钎探

1.土壤类别:一、二

类土

2.机械钎探

m3 22.34

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土夯

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 243.64

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:三类土

，机械平整
m2 100

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余土外

运，5km；装载机装

车

m3 52.62

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.基础类型:条基

3.砂浆强度等级:砌

筑用混合砂浆 M7.5

m3 15.68

2 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:    厚

度：240mm     双

面混水

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M7

.5

m3 34.7

3 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:烟囱

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M7

.5

m3 0.3

混凝土工程

4 010502019001 其他板

1.板名称:雨篷板

2.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

3.混凝土强度等级:

C30  泵送

m3 0.21

5 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:预拌砾

石混凝土C15  泵送

m3 4.64

6 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌

商品混砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.86

7 010503003001 矩形梁

1.类型:泵送商品砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.4

8 010502023001 过梁

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 1.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:泵送

商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.64

10 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30  泵送

m3 10.2

11 011503002001
不带扶手的栏杆

、栏板

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送

m 1.08

12 010502032001 台阶

1.踏步高、宽:高15

0mm，宽300mm

2.混凝土种类:现浇

3.混凝土强度等级:

C20

m2 1.7

13 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.213

14 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.087

15 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.718

16 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm
t 0.023

17 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm
t 0.154

18 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

10mm

t 0.718

金属结构工程

19 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

钢管

2.单榀质量:0.5t内

3.屋架跨度、安装

高度:屋架跨度：7.

8m；安装高度：1.5

m

t 0.654

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,热镀锌方矩

管40*40*2.0

2.构件类型:檩条

t 1.163

21 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:Q235预

埋件钢板、锚固筋
t 0.074

门窗工程

22 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:FDM1

024

2.框、扇材质:钢质

m2 2.4

23 010807001001 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质:隔热

断桥铝合金窗

2.玻璃品种、厚度:

5+5+5三玻

m2 14.17

屋面及防水工程

24 010901001001 瓦屋面

1.型材品种、规格:

树脂瓦

2.金属檩条材料品

种、规格:钢檩上

m2 124.02

25 010901007001
屋面成品天沟、

檐沟
封边、包角 彩钢板 m2 19.9

26 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBS改性沥

青防水卷材

2.防水层数:1

m2 103

27 010902004001 屋面刚性层
50mm厚C20细石混凝

土找平层
m2 87.8

28 010902004002 屋面刚性层
50mm厚C20细石混凝

土保护层
m2 87.8

29 010901007002
屋面成品天沟、

檐沟

1.构件部位:包烟筒

2.构件品种、规格

、尺寸:0.5mm厚彩

钢板

m2 0.35

保温、隔热、防

腐工程

30 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙

体

2.保温隔热方式:外

保温

3.保温隔热面层材

料品种、规格、性能

:聚苯乙烯板 厚度1

00mm

m2 142.61

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品

种、规格、厚度:聚

乙烯板100mm

m2 87.8

楼地面装饰工程

32 010501002001 楼地面垫层

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C15

m3 4.11

33 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:天然级

配砂砾

m3 12.05

34 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格:陶瓷防滑地砖

800*800

m2 83.59

墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

35 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 218.3

36 011403003001 刮腻子

1.基层类型:内墙抹

灰面

2.刮腻子遍数:2遍

刮腻子

m2 157.69

37 011403003002 刮腻子

1.基层类型:天棚混

凝土面

2.刮腻子遍数:2遍

刮腻子

m2 65.64

38 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 218.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 011203003001 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:

外保温面

2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、

规格:凹凸假麻石 

4.缝宽、勾缝材料

种类:缝宽10mm

m2 23.83

40 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

外墙

2.腻子种类:外墙成

品腻子粉

3.刮腻子遍数:2遍

4.油漆品种、刷漆

遍数:外墙面乳胶漆

2遍

m2 118.79

措施项目

41 011601001001 脚手架
单层建筑综合脚手架

建筑面积500m2以内
项 100

42 010505011001 构造柱模板 复合模板 钢支撑 m2 24.56

43 010505001001 垫层模板 基础垫层 复合模板 m2 11.62

44 010505003001 基础联系梁模板 复合模板 木支撑 m2 40.65

45 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板
复合模板 钢支撑 m2 82.3

46 010505012001 圈梁模板
直形 复合模板 钢

支撑
m2 10.22

47 010505013001 过梁模板
过梁 复合模板 钢

支撑
m2 12.48

48 010505018001 台阶模板 复合模板木支撑 m2 1.7

49 010505008001 其他板模板
栏板 复合模板 钢

支撑
m2 1.08

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1 烟筒盖 个 34

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030412001001 配管

1.名称:塑料管

2.材质:E半硬塑料

管(阻燃管)

3.规格:PVC20

4.配置形式:暗配

m 168

2 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

路

3.型号:BV-4.0mm2

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 351.39

3 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV-2.5mm2

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 176.57

4 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.规格:半周长1.5m

以内

3.电压(kV):1.0

4.安装方式:明挂

5.配电箱:按1950元

/台暂估

台 1

5 030416006001 输配电装置系统

1.名称:送配电装置

系统

2.电压等级(kV):1

KV以下

系统 1

6 030412006001 接线盒

1.名称:接线盒（开

关、插座）

2.材质:铁线盒

3.规格:铁

4.安装形式:暗装

个 32

7 030413001001 普通灯具

1.名称:E半圆球吸

顶灯

2.规格:（30w-40w

）

3.类型:吸顶明装

套 5

8 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 5

9 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:PVC

3.规格:10A

4.安装方式:暗装

套 22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030410004001 均压环

1.名称:均压环

2.材质:热镀锌圆钢

3.规格:利用地圈梁

钢筋

4.安装形式:暗装

m 56

11 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.材质:钢构

3.敷设方式:利用金

属构件引下

4.工序:埋卡子、焊

接、固定、刷漆

m 3.88

12 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:等电位端子

盒安装

2.材质:金属

3.规格:暗装

台 1

13 030410005002 接闪带

1.名称:避雷网安装

2.安装形式:柱主筋

与圈梁钢筋焊接

处 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 配电箱
半周长1.

5m以内
台 1950

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.材质:镀锌钢管

4.规格:DN32

5.压力等级:1.6MPa

6.连接形式:螺纹连

接

7.水压试验及水冲

洗:满足设计要求

m 41.68

2 031004006001 地板辐射采暖

1.名称:地热盘管

2.材质:PE-RT

3.管系:S4

4.规格:DN20*2.3

5.冲洗及水压试验:

满足设计要求

m 417.95

3 031004006002 地板辐射采暖
1.保温隔热层敷设:

铝箔保护层
m2 83.59

4 031004006003 地板辐射采暖

1.保温类别:隔热板

2.保温材质:聚苯乙

烯板

3.厚度:δ30

m2 83.59

5 031004006004 地板辐射采暖
1.镀锌钢丝网保护

层:φ3×50×50
m2 83.59

6 031004006005 地板辐射采暖

1.类别:边界保温带

2.材质:聚苯乙烯条

3.规格:10×180

m 73.8

7 031004007001 热媒集配装置

1.名称:分集水器

2.材质:铜镀镍合金

材料

3.类别:成套产品

4.规格:5路

5.压力等级:1.6 MP

a

6.安装方式:落地安

装

组 1

8 031002001001 金属阀门

1.类型:球阀

2.材质:全铜

3.型号:Q11T-16T

4.规格:DN32

5.压力等级:1.6MPa

6.连接方式:螺纹连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001002 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN32(1.6MPa)

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

10 031002001003 金属阀门

1.类型:排气阀 

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20(1.6MPa)

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

11 031005013001 热水器、开水炉

1.名称:电热取暖锅

炉

2.型号:BN-9

3.功率:9kw

4.安装方式:落地安

装

5.电热取暖锅炉:按

7600元/台暂估

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
电热取暖锅

炉
9kw 台 7600

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑三类土

2.开挖深度:2m

m3 296.26

2 010101001001 基底钎探

1.土壤类别:一、二

类土

2.机械钎探

m3 22.34

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土夯

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 243.64

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:三类土

，机械平整
m2 100

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余土外

运，5km；装载机装

车

m3 52.62

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.基础类型:条基

3.砂浆强度等级:砌

筑用混合砂浆 M7.5

m3 15.68

2 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:    厚

度：240mm     双

面混水

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M7

.5

m3 34.7

3 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:烟囱

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M7

.5

m3 0.3

混凝土工程

4 010502019001 其他板

1.板名称:雨篷板

2.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

3.混凝土强度等级:

C30  泵送

m3 0.21

5 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:预拌砾

石混凝土C15  泵送

m3 4.64

6 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌

商品混砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.86

7 010503003001 矩形梁

1.类型:泵送商品砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.4

8 010502023001 过梁

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 1.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:泵送

商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.64

10 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30  泵送

m3 10.2

11 011503002001
不带扶手的栏杆

、栏板

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送

m 1.08

12 010502032001 台阶

1.踏步高、宽:高15

0mm，宽300mm

2.混凝土种类:现浇

3.混凝土强度等级:

C20

m2 1.7

13 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.213

14 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.087

15 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 0.718

16 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

箍筋 带肋钢筋HRB4

00以内 直径≤10mm
t 0.023

17 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm
t 0.154

18 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

10mm

t 0.718

金属结构工程

19 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

钢管

2.单榀质量:0.5t内

3.屋架跨度、安装

高度:屋架跨度：7.

8m；安装高度：1.5

m

t 0.654

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,热镀锌方矩

管40*40*2.0

2.构件类型:檩条

t 1.163

21 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:Q235预

埋件钢板、锚固筋
t 0.074

门窗工程

22 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:FDM1

024

2.框、扇材质:钢质

m2 2.4

23 010807001001 金属(塑钢)窗

1.框、扇材质:隔热

断桥铝合金窗

2.玻璃品种、厚度:

5+5+5三玻

m2 14.17

屋面及防水工程

24 010901001001 瓦屋面

1.型材品种、规格:

树脂瓦

2.金属檩条材料品

种、规格:钢檩上

m2 124.02

25 010901007001
屋面成品天沟、

檐沟
封边、包角 彩钢板 m2 19.9

26 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBS改性沥

青防水卷材

2.防水层数:1

m2 103

27 010902004001 屋面刚性层
50mm厚C20细石混凝

土找平层
m2 87.8

28 010902004002 屋面刚性层
50mm厚C20细石混凝

土保护层
m2 87.8

29 010901007002
屋面成品天沟、

檐沟

1.构件部位:包烟筒

2.构件品种、规格

、尺寸:0.5mm厚彩

钢板

m2 0.35

保温、隔热、防

腐工程

30 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙

体

2.保温隔热方式:外

保温

3.保温隔热面层材

料品种、规格、性能

:聚苯乙烯板 厚度1

00mm

m2 142.61

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品

种、规格、厚度:聚

乙烯板100mm

m2 87.8

楼地面装饰工程

32 010501002001 楼地面垫层

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C15

m3 4.11

33 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:天然级

配砂砾

m3 12.05

34 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格:陶瓷防滑地砖

800*800

m2 83.59

墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

35 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 218.3

36 011403003001 刮腻子

1.基层类型:内墙抹

灰面

2.刮腻子遍数:2遍

刮腻子

m2 157.69

37 011403003002 刮腻子

1.基层类型:天棚混

凝土面

2.刮腻子遍数:2遍

刮腻子

m2 65.64

38 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 218.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 011203003001 块料墙、柱面

1.基层类型、部位:

外保温面

2.安装方式:粘贴

3.面层材料品种、

规格:凹凸假麻石 

4.缝宽、勾缝材料

种类:缝宽10mm

m2 23.83

40 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面

外墙

2.腻子种类:外墙成

品腻子粉

3.刮腻子遍数:2遍

4.油漆品种、刷漆

遍数:外墙面乳胶漆

2遍

m2 118.79

措施项目

41 011601001001 脚手架
单层建筑综合脚手架

建筑面积500m2以内
项 100

42 010505011001 构造柱模板 复合模板 钢支撑 m2 24.56

43 010505001001 垫层模板 基础垫层 复合模板 m2 11.62

44 010505003001 基础联系梁模板 复合模板 木支撑 m2 40.65

45 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板
复合模板 钢支撑 m2 82.3

46 010505012001 圈梁模板
直形 复合模板 钢

支撑
m2 10.22

47 010505013001 过梁模板
过梁 复合模板 钢

支撑
m2 12.48

48 010505018001 台阶模板 复合模板木支撑 m2 1.7

49 010505008001 其他板模板
栏板 复合模板 钢

支撑
m2 1.08

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1 烟筒盖 个 34

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030412001001 配管

1.名称:塑料管

2.材质:E半硬塑料

管(阻燃管)

3.规格:PVC20

4.配置形式:暗配

m 168

2 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

路

3.型号:BV-4.0mm2

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 351.39

3 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV-2.5mm2

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 176.57

4 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.规格:半周长1.5m

以内

3.电压(kV):1.0

4.安装方式:明挂

5.配电箱:按1950元

/台暂估

台 1

5 030416006001 输配电装置系统

1.名称:送配电装置

系统

2.电压等级(kV):1

KV以下

系统 1

6 030412006001 接线盒

1.名称:接线盒（开

关、插座）

2.材质:铁线盒

3.规格:铁

4.安装形式:暗装

个 32

7 030413001001 普通灯具

1.名称:E半圆球吸

顶灯

2.规格:（30w-40w

）

3.类型:吸顶明装

套 5

8 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 5

9 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:PVC

3.规格:10A

4.安装方式:暗装

套 22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030410004001 均压环

1.名称:均压环

2.材质:热镀锌圆钢

3.规格:利用地圈梁

钢筋

4.安装形式:暗装

m 56

11 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.材质:钢构

3.敷设方式:利用金

属构件引下

4.工序:埋卡子、焊

接、固定、刷漆

m 3.88

12 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:等电位端子

盒安装

2.材质:金属

3.规格:暗装

台 1

13 030410005002 接闪带

1.名称:避雷网安装

2.安装形式:柱主筋

与圈梁钢筋焊接

处 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 配电箱
半周长1.

5m以内
台 1950

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.材质:镀锌钢管

4.规格:DN32

5.压力等级:1.6MPa

6.连接形式:螺纹连

接

7.水压试验及水冲

洗:满足设计要求

m 41.68

2 031004006001 地板辐射采暖

1.名称:地热盘管

2.材质:PE-RT

3.管系:S4

4.规格:DN20*2.3

5.冲洗及水压试验:

满足设计要求

m 417.95

3 031004006002 地板辐射采暖
1.保温隔热层敷设:

铝箔保护层
m2 83.59

4 031004006003 地板辐射采暖

1.保温类别:隔热板

2.保温材质:聚苯乙

烯板

3.厚度:δ30

m2 83.59

5 031004006004 地板辐射采暖
1.镀锌钢丝网保护

层:φ3×50×50
m2 83.59

6 031004006005 地板辐射采暖

1.类别:边界保温带

2.材质:聚苯乙烯条

3.规格:10×180

m 73.8

7 031004007001 热媒集配装置

1.名称:分集水器

2.材质:铜镀镍合金

材料

3.类别:成套产品

4.规格:5路

5.压力等级:1.6 MP

a

6.安装方式:落地安

装

组 1

8 031002001001 金属阀门

1.类型:球阀

2.材质:全铜

3.型号:Q11T-16T

4.规格:DN32

5.压力等级:1.6MPa

6.连接方式:螺纹连

接

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 031002001002 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN32(1.6MPa)

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

10 031002001003 金属阀门

1.类型:排气阀 

2.材质:铜

3.规格、压力等级:

DN20(1.6MPa)

4.连接形式:螺纹连

接

个 2

11 031005013001 热水器、开水炉

1.名称:电热取暖锅

炉

2.型号:BN-9

3.功率:9kw

4.安装方式:落地安

装

5.电热取暖锅炉:按

7600元/台暂估

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
电热取暖锅

炉
9kw 台 7600

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖燃气工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑三类土

2.开挖深度:2m

m3 677.54

2 010101001001 基底钎探

1.土壤类别:一、二

类土

2.机械钎探

m3 219.2

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土夯

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 249.23

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:三类土

，机械平整
m2 203.2

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余土外

运，5km；装载机装

车

m3 428.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:预拌砾

石混凝土C15  泵送

m3 23.71

2 010505001002 垫层模板 基础垫层 复合模板 m2 16.7

3 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:满堂基

础 无梁式

m3 44.02

4 010505002001 基础模板
满堂基础 无梁式

复合 模板 木支撑
m2 33.28

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10红砖

2.墙体类型:挡土墙

3.墙体厚度:370mm

4.砂浆强度等级:砌

筑用混合砂浆 M10

m3 83.41

6 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30  泵送

m3 40.64

7 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

有梁板 复合模板

钢支撑
m2 177.63

8 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:泵送

商品

砼

2.混凝土强度等级:

C30

m3 14.72

9 010505012001 圈梁模板
直形 复合模板 钢

支撑
m2 79.56

10 010905001001 基础卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBC聚乙烯

丙纶复合卷材400g/

㎡

2.防水层数:2遍

3.防水层做法:冷贴

4.部位:平面

m2 219.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010905001002 基础卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:SBC聚乙烯

丙纶复合卷材400g/

㎡

2.防水层数:2遍

3.防水层做法:冷贴

4.部位:立面

m2 304

12 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 265.22

13 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 302.63

14 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

现浇构件 带肋钢筋

HRB400以内 直径≤

18mm

t 2.563

15 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HPB300 直径≤

10mm

t 0.497

16 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，直径12mm
t 0.883

17 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm

t 0.239

18 010506008001
现浇混凝土其他

板钢筋

1.钢筋种类、规格:

圆钢HPB300 直径14

mm

t 2.58

19 010506008002
现浇混凝土其他

板钢筋

1.钢筋种类、规格:

圆钢HPB300 直径6m

m

t 0.249

20 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:L70×7

，φ12@150，L=250

mm

t 0.418

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010609004001
金属井(沟)盖及

盖座

1.构件名称:FG/QTb

z-90铸铁篦子

2.构件尺寸:1000*1

200

3.材料品种、规格:

球墨铸铁485*1144

m2 11.52

22 040504001001 砌筑井

1.盖板材质、规格:

地沟入口检查井铸铁

井盖安装

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

锅炉房

1 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q235B、矩形热镀锌

钢管100*100*5

t 0.85

2 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q235B、热镀锌方管

60*40*2.5

2.屋架跨度及起拱

高度:跨度6m

t 0.332

3 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,热镀锌方矩

管60*40*2.5

2.构件类型:屋面檩

条及墙檩条

t 1.089

4 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

墙面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:彩钢复合

板0.5+100+0.5mm

3.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉10

0mm厚

m2 137.2

5 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:彩钢复合

板0.5+100+0.5mm

2.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉10

0mm厚

m2 79.6

6 010607010001 零星钢构件

1.构件名称: 檐口

端面 

2.钢材品种、规格:

单层彩钢板

m2 3.6

7 010803002001 防火卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:2500

*3200

2.门材质:彩钢板

3.驱动类型:电动装

置+手动

m2 8

8 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:FDM0

921

2.框、扇材质:钢质

m2 1.89

热风道

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:    厚

度：240mm     双

面混水

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M7

.5

m3 35.24

10 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙

2.底层厚度、砂浆

配合比:14mm 1：2.

5水泥砂浆

3.面层厚度、砂浆

配合比:6mm 1:3水

泥砂浆

m2 141

11 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.91

12 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.模板形式:平板

复合模板 钢支撑
m2 40.89

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402010001 低压开关柜

1.名称:低压开关柜

2.规格:800*600*22

00

3.安装方式:落地安

装

4.电压等级(kV):1k

v

5.低压成套配电柜:

按5000元/台暂估

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:锌钢导管(J

DG)

2.材质:钢

3.规格:16mm

4.配置形式:钢结构

明配

m 25

3 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV

4.规格:2.5mm²

5.材质:铜芯

m 45

4 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢质

3.规格:86系列

4.安装形式:明装

个 5

5 030413005001 工厂灯

1.名称:LED贴片工

厂灯

2.型号:100w

3.安装方式:吊杆安

装

套 1

6 030413001002 普通灯具

1.名称:E半圆球吸

顶灯

2.型号:20w

3.类型:吸顶明装

套 1

7 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 2

8 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
低压成套配

电柜
台 5000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010401002001 实心砖墙
1.墙体类型:拆除砖

砌围墙
m3 11.1

2 040308001001 金属栏杆
1.拆除原有铁艺围

墙
t 60

3 030413010001 拆除路灯 1.拆除原有路灯 套 3

4 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土面层

2.厚度:20cm
m2 985.9

5 010103002001 余方弃置

1.装载机装车、自

卸汽车运输

2.运距:10km

m3 211.2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:15cm

m2 359

2 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥含量:5%

2.石料规格:碎石综

合

3.厚度:20cm

4.运距:10KM

5.养生:洒水车洒水

m2 359

3 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式

混凝土

2.厚度:6cm

3.运距:10KM

m2 359

4 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式

混凝土

2.厚度:4cm

3.运距:10KM

m2 359

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.9

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-8.7/

10KV-3*70

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋暗

敷

5.电压等级(kV):10

.0kV以下

6.地形:平原

m 280

2 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-0.6/1k

V-3×70

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋暗

敷

5.电压等级(kV):1.

0kV以下

6.地形:平原

m 280

3 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZ-YJ(F)E

-4*70+1*35

3.材质:铜芯

4.敷设方式:直埋暗

敷

5.电压等级(kV):1.

0kV以下

6.地形:平原

m 100

4 010102002001 挖沟槽土方

1.名称:沟槽挖填

2.土壤类别:普通土

3.挖沟深度:3m以内

4.工序:挖、填、夯

、运

m3 45

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑三类土

2.开挖深度:2m

m3 259.95

2 010101001001 基底钎探

1.土壤类别:一、二

类土

2.机械钎探

m3 33.2

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土夯

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 73.62

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:三类土

，机械平整
m2 576

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余土外

运，5km；装载机装

车

m3 186.33

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:预拌砾

石混凝土C15

m3 4.37

2 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:天然级

配砂砾

m3 170.64

3 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:C30混

凝土地面200mm厚

m2 568.8

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30，运距10km

3.基础类型:独立基

础

m3 11.32

5 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱

2.钢材品种、规格:

Q235  JH400×200

（400x200x8x13）

t 8.067

6 010604001001 钢梁

1.梁类型:焊接H型

2.钢材品种、规格:

Q235  JH400×200

（400x200x8x13）

t 4.36

7 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,C160*60*20

*2 

2.构件类型:镀锌檩

条

t 2.399

8 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,热镀锌方矩

管60*40*2.5

2.构件类型:墙檩条

t 2.398

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 φ89*3焊管

2.构件类型:钢系杆

t 0.765

10 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 φ20圆钢

2.构件类型:水平支

撑

t 0.533

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 L50X4角钢

2.构件类型:YC

t 0.247

12 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

压型彩钢夹芯板

2.钢板(复合板)型

号、厚度:0.5mm+10

0mm+0.5mm厚

3.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉

m2 686

13 010605003002 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:彩钢复合

板0.5+100+0.5mm

2.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉10

0mm厚

m2 649.26

14 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:檐口端

面

2.钢材品种、规格:

单层彩钢板

m2 16.29

15 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:4000

*4500

2.门材质:卷帘(闸)

彩钢板

3.驱动类型:电动

m2 18

16 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400以内 直径≤

10mm

t 0.221

17 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，20
t 0.355

18 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，14
t 0.349

19 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm

t 0.263

20 010506024001 螺栓

1.螺栓种类:锚栓

2.规格:M24

3.使用部位:柱脚

t 0.345

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.型号:AL

3.规格:300*500*12

0

4.电压(kV):1kv

5.安装方式:嵌入式

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:锌钢导管(J

DG)

2.材质:钢

3.规格:16mm

4.配置形式:钢结构

明配

m 200

3 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV

4.规格:2.5mm²

5.材质:铜芯

m 400

4 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢质

3.规格:86系列

4.安装形式:明装

个 7

5 030413005001 工厂灯

1.名称:LED贴片工

厂灯

2.型号:100w

3.安装方式:吊杆安

装

套 3

6 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 3

7 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖掘机挖

槽坑三类土

2.开挖深度:2m

m3 259.95

2 010101001001 基底钎探

1.土壤类别:一、二

类土

2.机械钎探

m3 33.2

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础回

填

2.材料品种:原土夯

填

3.密实度:满足设计

要求

m3 73.62

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:三类土

，机械平整
m2 576

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:余土外

运，5km；装载机装

车

m3 186.33

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:垫层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:预拌砾

石混凝土C15

m3 4.37

2 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面垫层

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:天然级

配砂砾

m3 170.64

3 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:C30混

凝土地面200mm厚

m2 568.8

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

商品砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30，运距10km

3.基础类型:独立基

础

m3 11.32

5 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型钢柱

2.钢材品种、规格:

Q235  JH400×200

（400x200x8x13）

t 8.067

6 010604001001 钢梁

1.梁类型:焊接H型

2.钢材品种、规格:

Q235  JH400×200

（400x200x8x13）

t 4.36

7 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,C160*60*20

*2 

2.构件类型:镀锌檩

条

t 2.399

8 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B,热镀锌方矩

管60*40*2.5

2.构件类型:墙檩条

t 2.398

9 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 φ89*3焊管

2.构件类型:钢系杆

t 0.765

10 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 φ20圆钢

2.构件类型:水平支

撑

t 0.533

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010607002003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235 L50X4角钢

2.构件类型:YC

t 0.247

12 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

压型彩钢夹芯板

2.钢板(复合板)型

号、厚度:0.5mm+10

0mm+0.5mm厚

3.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉

m2 686

13 010605003002 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:彩钢复合

板0.5+100+0.5mm

2.复合板夹芯材料

种类、规格:岩棉10

0mm厚

m2 649.26

14 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:檐口端

面

2.钢材品种、规格:

单层彩钢板

m2 16.29

15 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门洞口尺寸:4000

*4500

2.门材质:卷帘(闸)

彩钢板

3.驱动类型:电动

m2 18

16 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400以内 直径≤

10mm

t 0.221

17 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，20
t 0.355

18 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400，14
t 0.349

19 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm

t 0.263

20 010506024001 螺栓

1.螺栓种类:锚栓

2.规格:M24

3.使用部位:柱脚

t 0.345

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:成套配电箱

2.型号:AL

3.规格:300*500*12

0

4.电压(kV):1kv

5.安装方式:嵌入式

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:锌钢导管(J

DG)

2.材质:钢

3.规格:16mm

4.配置形式:钢结构

明配

m 200

3 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV

4.规格:2.5mm²

5.材质:铜芯

m 400

4 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢质

3.规格:86系列

4.安装形式:明装

个 7

5 030413005001 工厂灯

1.名称:LED贴片工

厂灯

2.型号:100w

3.安装方式:吊杆安

装

套 3

6 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 3

7 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:PVC

3.规格:86系列

4.安装方式:暗装

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：其他工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：其他工程 标段：葛根庙2026年农事服务中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 384000

2.1 专业工程暂估价 384000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 384000 -



暂列金额明细表

工程名称：其他工程

标段：葛根庙2026
年农事服务中心建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 120t地磅
77981.6

5
7018.35 85000

3
50m卸粮沟输送

设备

137614.

68

12385.3

2
150000

变压器400kva
136697.

25

12302.7

5
149000

本页小计
352293.

58

31706.4

2
384000 -

合计
352293.

58

31706.4

2
384000 -



计日工表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中

心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：其他工程
标段：葛根庙2026年农事服务中心
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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