

乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	蓝莓培育	
1.1.2	日光温室土建	
1.1.3	日光温室安装	
1.1.4	冷藏设备安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程量清单计算规则说明

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化用地整理					
1	050101005001	整理绿化用地	1. 名称:整理绿化用地 2. 清理要求:清除杂草、石块、建筑垃圾,无>5cm硬物 3. 找平方式:人工+机械整平地面	m2	1200		
2	050101005002	碎石滤层	1. 名称:碎石垫层 2. 铺设厚度:5cm 3. 部位:盆底 4. 其他要求:暴晒消毒	m3	60		
3	050101016001	土壤改良	1. 名称:土地深耕 2. 土壤改良做法:每次耕深20cm 共3次,总深50cm 3. 翻耕机械:小型翻耕机	m²	1200		
4	050101016002	土壤改良	1. 改良材料品种:有机肥 2. 改良材料拌和要求:1.8kg/m²,反复旋耕3次	m3	10.8		
5	050101016003	土壤改良	1. 改良材料品种:草炭土 2. 改良材料拌和要求:3.9kg/m²,反复旋耕3次	m3	18.72		
6	050101016004	土壤改良	1. 改良材料品种:硫磺粉 2. 改良材料拌和要求:1.2kg/m²,反复旋耕2次	kg	1440		
		栽植与养护					
7	050103002001	栽植单株灌木	1. 苗木名称:杜雷克蓝莓苗 2. 株高:0.8-1米	株	600		
8	050103002002	花盆	1. 名称:花盆 2. 材质:聚氨酯 3. 规格:直径40cm,高34cm,容量25升	个	600		
9	050103002003	硫酸亚铁	1. 名称:硫酸亚铁 2. 用量:60g/盆	kg	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：蓝莓培育

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：蓝莓培育

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家
有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示范
园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：蓝莓培育

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：蓝莓培育

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室土建

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	原保温棉被拆除	1. 拆除方式: 人工拆除 2. 要求: 保护骨架	m2	2600		
2	010902001002	原棚膜拆除	1. 拆除方式: 人工拆除 2. 棚膜类型: 塑料大棚膜	m2	2600		
3	030106004001	原卷膜机拆除	1. 名称: 卷膜机 2. 拆除要求: 保护性拆除	台	4		
4	010902001003	保温棉被安装	1. 名称: 保温棉被 2. 结构: PE布120克+再生棉500克+太空棉500克+黑毡400克+珍珠棉3mm厚	m2	2600		
5	010902001004	裙膜安装	1. 部位: 棚前裙膜 2. 棚膜材质规格: P0膜12S	m2	148		
6	010902001005	前坡大膜安装	1. 部位: 棚前坡大膜 2. 棚膜材质规格: P0膜12S	m2	1120		
7	010902001006	后坡大膜安装	1. 部位: 棚后坡大膜 2. 棚膜材质规格: P0膜12S	m2	280		
8	010506023001	防兜水网	1. 名称: 防兜水网 2. 材质: 高密度聚乙烯 (HDPE) 3. 规格: 厚度 $\geq 0.1\text{m}$, 网孔 $5\times 5\text{mm}$	m2	226		
9	010506023002	防虫网	1. 名称: 防虫网 2. 规格: 40目 3. 材质: 聚乙烯镀塑	m2	450		
10	010608001001	镀锌角钢支架	1. 名称: 镀锌角钢支架 2. 材质: 热浸镀锌角钢, 规格 $40\times 40\times 4\text{mm}$ 3. 安装部位: 固定在大棚立柱上 4. 用途: 支撑卷膜杆, 保证水平度	t	0.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 日光温室土建

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 日光温室土建

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室土建

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示范
园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030407004001	小型电动机	1. 名称：智能放风控制器 2. 测温范围：-10℃～60℃，精度±0.5℃ 3. 控制输出：2路（正/反转），适配电动卷膜器 3. 供电：DC24V/AC220V 4. 防护：IP65防水防尘，适合棚内潮湿环境 5. 探头：防水探头。	台	2		
2	030407004002	小型电动机	1. 名称：电动卷膜器 2. 电压：DC24V/AC220V 3. 功率：60-120W 4. 扭矩：150-200N.m 5. 卷膜长度：100m 6. 驱动轴：25镀锌管 7. 机身：铝合金，防水IP65	台	4		
3	030503005001	传感器	1. 名称：温度传感器 2. 类型：防水NTC热敏电阻/DS18B20数字探头 3. 精度：±0.3℃，响应时间≤10s 4. 探头规格：防水型，IP67防护 5. 引线长度：≥5m，耐高温防老化线 6. 安装方式：悬挂式，避开直射阳光和风口	支	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031005004001	气压罐	1. 名称:成套式压差式施肥罐 2. 碳钢内外热镀锌防腐:罐体厚度≥3mm 3. 容积:150L 4. 罐体直径:500mm 5. 高度:920mm 6. 工作压力:0.2~0.6MPa 7. 进出水口:DN25 8. 组成:离心过滤器+施肥罐+手动过滤器 9. 安装方式:落地安装	台	2		
5	030601004001	流量仪表	1. 名称:超声波流量计 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 精度:±1% 6. 信号输出:4-20mA 7. 钢法兰盘 16kg:DN80	台	2		
6	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接形式:螺纹连接 7. 水压试验及水冲洗:满足设计要求	m	4		
7	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN80 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接形式:螺纹连接 7. 水压试验及水冲洗:满足设计要求	m	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 精度:1.6级 3. 规格:0~1.0MPa 4. 类型:就地型 5. 量程:0~1.6MPa	台	4		
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号:D341X-16C 4. 规格:DN80 5. 压力等级:1.6MPa 6. 钢法兰盘 16kg:D N80	个	2		
10	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN25 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接方式:螺纹连接	个	2		
11	031002001003	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号:H44T-16C 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 钢法兰盘 16kg:D N100	个	2		
12	031002009001	法兰	1. 类别:塑料法兰(带短管) 2. 材质:PE 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 钢法兰盘 16kg:D N100	副	0.5		
13	031002009002	法兰	1. 类别:钢法兰盘 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 钢法兰盘 16kg:D N100	副	1.5		
14	031002009003	法兰	1. 类别:钢法兰盘 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 钢法兰盘 16kg:D N80	副	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030409001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格:YJV3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1.0kV以下 6. 部位:室内	m	70		
16	030409001002	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格:YJV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管暗敷 5. 电压等级(kV):1.0kV以下 6. 部位:室内	m	140		
17	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 材质:冷轧钢板喷塑 3. 规格:400*300*200mm 4. 电压(kV):1.0 5. 防护等级:IP54 6. 安装方式:壁挂	台	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：日光温室安装

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 日光温室安装

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家
有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2
026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示范
园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 日光温室安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单计算规则说明

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 冷藏设备安装

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 冷藏设备安装

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国家林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	68000			
2. 1	专业工程暂估价	68000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提及比例为3%，市政公用工程计提及比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		68000			-

暂列金额明细表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示
范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2
026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称：冷藏设备安装

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌兰浩特市
乌兰哈达林场2026
年欠发达国有林场
巩固提升(蓝莓示范
园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：乌兰浩特市乌兰哈达林场2026年欠发达国有林场巩固提升(蓝莓示范园)项目

工程名称: 冷藏设备安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。