

# 呼和浩特市体育局打造口袋公园及网球墙中标（成交）明细

内蒙古茂森工程项目管理有限责任公司受呼和浩特市体育局委托，采用竞争性磋商进行采购打造口袋公园及网球墙（项目编号：150101-NMGMS-CS-20260003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（打造口袋公园）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古铭泰建设（集团）有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：879,624.18元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 品目号 | 品目名称                | 工程名称   | 工程范围                         | 施工工期            | 项目经理要求 | 执业证书要求                           | 单价（元）      | 数量   | 单位 | 总价（元）      |
|-----|---------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|------------|------|----|------------|
| 1-1 | B05990000<br>其他专业施工 | 打造口袋公园 | 详见工程量清单：我单位响应竞争性磋商文件的全部施工范围。 | 自合同签订之日起160个日历天 | 郝玉兴    | 中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号：NIG2521150 | 879,624.18 | 1.00 | 个  | 879,624.18 |

## 二、合同包2（网球墙建设）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古铭泰建设（集团）有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：38,472.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 品目号 | 品目名称                | 工程名称  | 工程范围                          | 施工工期            | 项目经理要求 | 执业证书要求                              | 单价（元）     | 数量   | 单位 | 总价（元）     |
|-----|---------------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|------|----|-----------|
| 2-1 | B05990000<br>其他专业施工 | 网球墙建设 | 具体详见工程量清单：我单位响应竞争性磋商文件的全部施工范围 | 自合同签订之日起160个日历天 | 刘建平    | 中华人民共和国二级建造师注册证书 注册编号：蒙215141739978 | 38,472.00 | 1.00 | 个  | 38,472.00 |

内蒙古茂森工程项目管理有限责任公司  
2026年06月01日