

工程名称： 王家店小学等学校维修维护项目

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：王家店小学等学校维修维护项目

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	初头朗中学院墙修缮工程	
1.1.1	拆除围墙工程	
1.1.2	新建围墙工程	
1.2	老府中学路面维修改造项目	
1.2.1	拆除工程	
1.2.2	道路工程	
1.2.3	路基回填	
1.3	松山区王府学校中学幼儿园东围墙维修	
1.3.1	拆除围墙工程	
1.3.2	新建围墙工程	
1.4	王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程	
1.4.1	王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：王家店小学等学校维修维护项目 标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 拆除围墙工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：王家店小学等学校维修维护项目

工程名称：拆除围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：拆除围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 新建围墙工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆M10	m3	90		
2	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑 370mm砖基础 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M10	m3	62.73		
3	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	67.02		
4	011201003002	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型：砖墙勾缝 2. 勾缝材料种类：干混抹灰砂浆 M10	m2	198.45		
5	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300	t	0.533		
6	01B002	围墙防爬刺	1. 围墙防爬刺+50*3mm角钢支架	m	120		
7	010102007002	回填方	1. 填方部位：院墙底部回填细土（素土） 2. 密实度：人工夯实 3. 挖掘机挖装土 自卸汽车运土15KM	m3	150		
8	010502029002	散水	1. 垫层材料种类、厚度：100mm混凝土垫层 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	144		
9	011601001001	脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 高度：1800mm	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 拆除工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：200mm	m ²	137.68		
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：1.2m	m ³	171.52		
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质：人行道砖（利旧） 2. 厚度：6cm	m ²	5.25		
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：拆除人行道两侧侧石	m	7		
5	041001009001	拆除井	1. 拆除井盖、井圈、井筒 2. 井筒拆除厚度0.3m（砖砌）、井径1m	座	1		
6	010103002001	余方弃置	1. 工程废料外运，运距依据现场自行考虑	m ³	199.33		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：王家店小学等学校维修维护项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 道路工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 路基回填

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路基回填

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 路基回填

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	大型机械		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：路基回填

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

增值税计价表

工程名称：路基回填

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 拆除围墙工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	081101006001	拆除砖石结构	1. 墙厚：240mm 2. 高度：2米 3. 墙柱：0.37*0.37* 2米 4. 墙帽：0.1*0.37*8 5米 5. 小棚屋架直接人工拆除	m3	46.69		
2	081101006002	拆除砖石结构	1. 拆除毛石基础 2. 拆除尺寸：0.6*0. 6*85	m3	30.6		
3	090402001001	拆除石棉瓦小棚	1. 长度：8.8米 2. 宽度：3.3米 3. 拆除种类：石棉瓦小棚	m2	29.04		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	90.1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：王家店小学等学校维修维护项目

工程名称：拆除围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 拆除围墙工程 标段: 王家店小学等学校维修维护项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

工程名称： 新建围墙工程

标段名称： 王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石基础600mm宽600mm高85米长 2. 基础类型：砖墙基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 1:2.5(水泥32.5)	m3	30.6		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：红砖 2. 墙体类型：围墙+墙帽+柱 3. 墙体尺寸：0.24m*2m*85m+0.1*0.37*85m 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 1:2.5(水泥32.5)	m3	44.91		
3	010605003001	钢屋面板	1. 长度：8.8米 2. 宽度：3.5米 3. 新建种类：彩钢板小棚 4. 屋架利旧	m2	30.8		
4	011601001001	脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 高度：2000mm	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程

标段名称：王家店小学等学校维修维护项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902001001	屋面卷材防水拆除	1. 屋面拆除 卷材防水层	m2	866.8		
2	011101007002	屋面拆除 找平层	1. 屋面拆除 找平层	m2	786		
3	011101006002	屋面拆除 找坡层	1. 屋面拆除 找坡层	m2	785.69		
4	011508001001	金属字支架整体保护拆挪	1. 金属字支架整体保护拆挪，防水施工完安装回原位置	个	8		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾 2. 挖运1km	m3	78.57		
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:2cm 2. 砂浆种类及强度等级:预拌地面砂浆(干拌)DS M15	m2	786		
7	011101007001	找坡层	1. 找平层厚度:平均4cm厚 2. 混凝土强度等级:水泥珍珠岩浆 1:8	m2	785.69		
8	010902001002	屋面卷材防水（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ4.0mm、-25℃） 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:热熔法	m2	786		
9	010902001003	屋面卷材防水（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ4.0mm、-25℃） 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:热熔法	m2	80.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程 标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 王家店小学食堂屋面防水翻新
改造工程

标段：王家店小学等学校维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：王家店小学食堂屋面防水翻新改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

松山区岗子小学、姜家营小学
、猴头沟小学消防通道钢梯改
造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

标段名称：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程	
1.1.1	松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除	
1.1.2	松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建	
1.2	松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程	
1.2.1	松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除	
1.2.2	松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建	
1.3	松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程	
1.3.1	松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除	
1.3.2	松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除
标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道
 标段：松山区岗子小学、姜家营小学
 楼梯改造工程-拆除
 、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯
改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区岗子小学消防通道
钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 松山区岗子小学消防通道钢梯改造 标段: 松山区岗子小学、姜家营小学
工程-拆除 猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建
标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		增加室外钢梯					
1	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式钢梯 2. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈	t	1.531		
2	010607007001	钢护栏	1. 护栏形式:钢管护栏 2. 构件涂(镀)层要求:喷砂除锈	t	0.276		
3	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质:预埋铁件	t	0.033		
4	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称:金属面 2. 油漆品种、遍数或厚度:防锈漆一遍、磁漆两遍	t	1.807		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	12		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础支模板	m2	48		
7	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一二类土	m3	107.73		
8	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土 3. 密实度:满足设计要求	m3	95.73		
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一二类土 2. 运距:运距3km	m3	12		
10	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:乙级钢质防火门	m2	4.24		
11	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:洞口侧壁 2. 面层处理方式:2cm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	2.76		
12	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	2.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建
标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区岗子小学消防通道钢梯
改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道
楼梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯
改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区岗子小学消防通道
钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区岗子小学消防通道钢梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 松山区岗子小学消防通道钢梯改造 标段: 松山区岗子小学、姜家营小学
工程-新建 、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除	标段: 松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程
-----------------------------	-----------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		小学室外消防楼梯处拆除					
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：塑钢窗拆除	m ²	2.54		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：门洞口拆除 2. 砌体材质：标准砖	m ³	0.48		
3	081102003001	管片拆除	1. 铸铁暖气片拆除，每组12片	组	1		
		幼儿园园舍屋面拆除					
4	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：100mm厚彩钢夹心板	m ²	220		
		锅炉房屋面拆除					
5	011607001002	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：100mm厚彩钢夹心板	m ²	110		
		车棚屋面拆除					
6	011607001003	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：东侧车棚拆除0.6mm厚单面彩钢压型板16长*6m宽，北侧车棚拆除0.6mm厚单面彩钢压型板38长*6m宽	m ²	324		
		厨房防火窗拆除					
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：防火门拆除	m ²	5.95		
		垃圾外运					
8	010103002004	余方弃置	1. 名称：废料装车外运运距自行考虑	m ³	64.24		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道楼梯改造工程-拆除 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道楼梯改造工程-拆除 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯
改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-拆除 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建
标段: 松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		小学室外消防楼梯处					
1	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢梯形式：踏步式钢梯 3. 构件涂（镀）层要求：除锈	t	1.531		
2	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 护栏形式：方管护栏 3. 构件涂（镀）层要求：除锈	t	0.276		
3	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质：预埋铁件	t	0.033		
4	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称：金属面 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一遍、磁漆两遍	t	1.807		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	12		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础支模板	m2	48		
7	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一二类土	m3	107.73		
8	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：满足设计要求	m3	95.73		
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一二类土 2. 运距：运距3km	m3	12		
10	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：乙级钢质防火门	m2	3.84		
11	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：洞口侧壁 2. 面层处理方式：2cm厚1：2水泥砂浆抹面	m2	3.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建
标段: 松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	3.24		
		幼儿园园舍屋面					
13	010901002001	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格:0.6mm压型板+100mm厚岩棉+0.5mm厚压型板	m2	220		
14	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:局部换镀锌方管40*60*3mm檩条298m 2. 构件类型:C型钢	t	1.319		
		锅炉房屋面					
15	010901002002	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格:0.6mm压型板+100mm厚岩棉+0.5mm厚压型板	m2	110		
16	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:局部换镀锌方管40*60*3mm檩条148.98m 2. 构件类型:C型钢	t	0.66		
		车棚屋面					
17	010901002003	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格:两个车棚换新0.6mm厚彩钢压型板	m2	324		
		厨房防火窗换新					
18	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:钢质防火窗	m2	5.95		
19	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:洞口侧壁 2. 面层处理方式:2cm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	3.36		
20	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	3.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 3 页 共 3 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道
楼梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道
楼梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区姜家营小学消防通道楼梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：松山区姜家营小学消防通道钢梯改造工程-新建 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-拆除 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称: 松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-拆除

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-拆除 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：Q235 2. 钢梯形式：踏步式钢梯 3. 构件涂（镀）层要求：除锈	t	2.642		
2	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 护栏形式：方管护栏 3. 构件涂（镀）层要求：除锈	t	0.792		
3	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称：金属面 2. 油漆品种、遍数或厚度：防锈漆一遍、磁漆两遍	t	3.434		
4	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质：预埋铁件	t	0.045		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	12		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础支模板	m2	48		
7	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一二类土	m3	107.73		
8	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：满足设计要求	m3	95.73		
9	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一二类土 2. 运距：运距3km	m3	12		
10	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：乙级钢质防火门	m2	9.1		
11	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：洞口侧壁 2. 面层处理方式：2cm厚1:3水泥砂浆抹面	m2	5.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建	标段: 松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程
-----------------------------	-----------------------------------

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道
楼梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-新建 标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道楼梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道钢梯
改造工程-新建

标段：松山区岗子小学、姜家营小学、猴头沟小学消防通道钢梯改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：松山区猴头沟小学消防通道楼梯改造工程-新建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。