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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：苏米图幸福互助院场地硬化和绿化提升改造工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况：
1. 工程名称：苏米图幸福互助院场地硬化和绿化提升改造工程
二、编制依据：
1.依据:工程量清单项目计量标准(2024-内蒙古)。
2.定额依据包括：《内蒙古园林绿化工程预算定额(2017)》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算
定额(2017)》、《内蒙古园林养护工程预算定额(2017)》及有关文件编制。
3.税金执行《关于调整内蒙古建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，
增值税率为9%。
三、其他说明
  1.工程量清单中项目描述未尽事宜投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价。



工程项目清单汇总表

工程名称：苏米图幸福互助院场地硬
化和绿化提升改造工程

标段：苏米图幸福互助院场地硬化和
绿化提升改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   苏米图幸福互助院场地硬化和绿化提升改造工程

1.1.1     园林绿化工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：苏米图幸福互助院场地硬化
和绿化提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地
1.土石类别:机械平

整场地
m2 10574.89

2 040203008001 场地硬化
1.块料品种、规格:

小红砖（平铺）
m2 6790.41

3 040203008002 场地硬化
1.块料品种、规格:

小红砖（立铺）
m2 3784.48

4 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

花岗岩路缘石1000*

350*15

m 994.36

5 050103001002 栽植乔木

1.种类:松树

2.株高:2m

3.养护:养护三年

株 40

6 050103003001 片植灌木

1.种类:侧柏

2.株高:80cm

3.养护：养护三年

m2 1797

7 050103009001
栽植花卉/地被植

物

1.种类:八宝景田

2.养护:养护三年
m2 1651.38

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：苏米图幸福互助院场地硬化和

绿化提升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.2 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 050406001001 临时设施费

1.4 050406005001 雨季施工增加费

1.5 050406009001 已完工程及设备保护费

1.6 05B001 工程定位复测费

1.7 050406008001 二次搬运费

1.8 050406007001 特殊地区施工增加费

1.9 050406006001 夜间施工增加费

1.10 050406006002
白天在地下室施工增加

费

1.11 050406005002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：苏米图幸福互助院场地硬化和绿化提升改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：园林绿化工程
标段：苏米图幸福互助院场地硬

化和绿化提升改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：苏米图幸福互助院场地硬化
和绿化提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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