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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

编制说明
一、工程概况
1.工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
2.工程地点：乌审旗嘎鲁图镇
二、编制依据
1.依据工程量清单项目计量标准(2024-内蒙古)、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预
算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《
内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》《内蒙古自治区房
屋修缮工程预算定额》(2021)、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》(2021)等以及相关
工程造价管理办法和规定；
三、其他说明
1.根据内建标[2019]113 号文件,本工程税金为9%；
2.根据内建标[2021]148号文件，定额人工费调增19%；
3.根据内建标(2025)98号通知，本工程文明施工与环境保护费、临时设施费费率按照此文件费率
表调整。
4.安全生产计提费依据内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程
安全文明施工费的通知》计取，市政公用工程计提比例为1.5%，结算时应结合实际投入情况据实
结算；
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工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心
跑道维修项目

标段：乌审旗全民健身活动中心跑道
维修项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目

1.1.1     乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203001002 沥青路面整修
1.名称:沥青路面铺

设步道修补
m2 3179

2 040402018001 沥青灌缝
1.名称:沥青表面裂

缝灌注沥青
m 935

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 040203009002
预制型橡胶跑道

面层

1、预制型橡胶跑道

的物理机械性能及有

害物质限量及气味要

求须符合新国标GB

36246-2018要求：

1.1物理性能冲击吸

收/%  0℃±2℃

（田径场地）35-50

% 冲击吸收/%  23

℃±2℃

（田径场地）35-50

% 冲击吸收/%  50

℃±2℃

（田径场地）35-50

% 垂直变形0.6-3.0

mm 抗滑值（20℃）

/BPN

(田径场地)≥47（

湿测）BPN 拉伸强

度/MPa

（非渗水型面层）≥

0.5MPa 拉断伸长率

/%≥40% 阻燃性能

Ⅰ级

1.2化学性能:

3种邻苯二甲酸酯类

化合物（DBP、BBP

、DEHP）总和≤1.0

g/kg 3种邻苯二甲

酸酯类化合物（DNO

P、DINP、DIDP）总

和≤1.0g/kg 18种

多环芳烃总和≤50m

g/kg 苯并［a］芘

≤1.0mg/kg 短链氯

化石蜡（C10-13）

≤1.5g/kg  4, 4’

-二氨基－3, 3’－

二氯二苯甲烷（MOC

A）≤1.0g/kg  游

离甲苯二异氰酸酯（

TDI）和游离六亚甲

基二异氰酸酯（HDI

）总和≤0.2g/kg

游离二苯基甲烷二异

氰酸酯（MDI）≤1.

0g/kg 

 有害物质含量可溶

m2 3179

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

性铅≤50mg/kg  有

害物质含量可溶性镉

≤10mg/kg  有害物

质含量可溶性铬≤1

0mg/kg  有害物质

含量可溶性汞≤2mg

/kg 有害物质释放

量总挥发性有机化合

物（TVOC）≤5.0mg

/（㎡.h） 有害物

质释放量

苯≤0.1mg/（㎡.h

）有害物质释放量

甲苯、二甲苯和乙苯

总和 ≤1.0mg/（㎡

.h）有害物质释放

量甲醛≤0.4mg/（

㎡.h） 有害物质释

放量二硫化碳≤7.0

mg/（㎡.h）气味等

级≤3级 

2、跑道材料加热尺

寸变化率，横向和纵

向均≤1%

3、预制型跑道产品

中有害物增塑剂邻苯

二甲酸酯类化合物（

DBP、BBP、DEHP、D

NOP、DINP、DIDP）

全部未检出。

4、预制型跑道产品

中有害物质：苯并［

a］芘,短链氧化石

蜡,MOCA,TDI,HDI,

MDI全部未检出。

5、★预制型橡胶跑

道卷材需检测产品的

抗拉伸疲劳性能，对

产品进行50万次及

以上拉-拉疲劳性能

测试，无发生疲劳破

坏。

6、★预制型跑道卷

材在炎热环境使用过

程中，产品性能不应

有过多的变化，产品

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

经过检测周期≥300

0h高温热老化：依

据 GB36246-2018标

准测试垂直变形0.6

-3mm，拉伸强度≥0

.5MPa。

7、★预制型跑道产

品依据JG/T 25-201

7耐温变性能40次循

环（23℃水中浸泡

不少于18h，-20℃

冷冻不少于3h，50

℃烘箱放置不少于3

h，为1次循环）后

，外观无开裂、剥落

、起泡、变色等现象

；依据GB 36246-20

18测试：冲击吸收

≥35%，垂直变形0.

6mm-3mm，拉断伸长

率≥40%。

8、★预制型跑道产

品提供检测日期≥1

0000h耐人工气候老

化报告,外观不起泡

、不开裂；拉伸强度

≥1.0MPa，拉断伸

长率≥200%。

9、★预制型跑道产

品送样日期到签发日

期≥7000h雨水浸泡

检测报告，体积变化

率≤1%，质量变化

率≤1%

10、★预制型跑道

胶粘剂有害物质含量

：游离甲醛，苯，甲

苯、二甲苯和乙苯总

和，全部未检出。

11、评审依据：为

保障响应资料的真实

合法性，需提供国家

认可的第三方检测机

构出具的报告复印件

进行佐证，不满足或

未提供按无效响应处

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

理。

12、成交供应商在

合同签订前须提供响

应文件中的检测报告

扫描件供采购人核实

真伪和有效性，若不

满足要求，采购人有

权上报政府采购监管

部门依法处理。

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心
跑道维修项目

标段：乌审旗全民健身活动中心跑道
维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道
维修项目 标段：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目

标段：乌审旗全民
健身活动中心跑道
维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心
跑道维修项目

标段：乌审旗全民健身活动中心跑道
维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：乌审旗全民健身活动中心跑道维修项目
标段：乌审旗全民健身活动中心跑
道维修项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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