

关于新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道 检查站改造施工项目的情况说明

我局实施的新巴尔虎左旗道路运输动物指定通道检查站改造施工项目原计划于2026年9月24日开标，目前，因采购文件技术参数暂不具备实施本次招标条件，为保障项目建设质量，经研究决定终止本次招标；待采购文件修订完善后，再另行组织招标。

特此说明。

新巴尔虎左旗农牧水利科技局

~~2026 年 9 月 22 日~~

