

科右前旗哈布尔学校校舍及附
属工程改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工
程改造项目

标段名称：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工
程改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

一、项目基本情况

- 1、工程名称：科尔沁右翼前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目
- 2、工程地点：科尔沁右翼前旗
- 3、建设单位：

二、工程概况

本工程位于科尔沁右翼前旗；

本次招标范围为室外活动场地及景观停车场工程等，具体详见招标工程量清单。

三、编制范围

编制范围及内容：招标范围内图纸设计内容。

四、编制依据

- 1、国家、行业和地方政府的法律、法规和有关规定。
- 2、图纸。
- 3、计价编制依据
 - （1）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
 - （2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；
 - （3）《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024；
 - （4）《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；
 - （5）《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；
 - （6）《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》；
 - （7）《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；
 - （8）《内蒙古安装工程预算定额(2017)》；
 - （9）《内蒙古市政工程预算定额(2017)》；
 - （10）材料价格按兴安盟建设工程造价管理站发布的科尔沁右翼前旗2026年第三期材料指导价格，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定；
 - （11）内建工【2019】113号关于印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》；
 - （12）规费依据内建工【2019】468号关于印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》；
 - （13）人工费依据内建标【2021】148号关于印发《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费通知》；
 - （14）内建标【2025】98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

五、特别说明

- 1、建筑工人实名制费暂未计取；
- 2、安全生产计保费在招投标阶段不得作为竞争性费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	运动场	
1.1.3	人车分流	
1.1.4	景观土方	
1.1.5	景观工程	
1.1.6	主楼维修	
1.1.7	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土方工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040203009005	弹性面层	1. 材料品种:人造草皮 2. 厚度:植草高度50± 5%mm	m2	1775		
14	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:石英砂（粒径0.2-0.8mm），橡胶充实 2. 厚度:24± 1KG/m²	m2	1775		
		面包砖					
15	060104007004	路床(槽)整形	1. 部位:混凝土地面 2. 范围:分层夯实，压实系数0.97	m2	145		
16	010501001001	基础垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、强度要求、配比:3:7灰土或天然级配砂石	m3	43.5		
17	040204001001	人行道块料铺设	60厚C25预制混凝土块，缝宽5~10，粗砂灌缝	m2	145		
		运动场边界					
18	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:运动场边界缘石基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	26.4		
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩道牙300*600*150 2. 垫层材料品种、厚度:砖砌垫层	m	240		
20	010502002001	条形基础	C25现浇细石混凝土护脚	m3	2.16		
		混凝土挡墙					
21	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:混凝土挡土墙 2. 混凝土强度等级:做法详见04J008-96-XJA4	m3	99.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：c12	t	1.972		
23	040205013001	隔离护栏	1. 类型：成品护栏 2. 规格、型号：1.1m	m	61		
		排水沟					
24	060104007005	路床（槽）整形	1. 部位：排水沟 2. 范围：分层夯实，压实系数0.97	m2	150.02		
25	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	15		
26	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU砖砌体 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m	11.66		
27	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：现拌 2. 混凝土强度等级：C20细石砼	m3	4.67		
28	010505012001	圈梁模板	模板	m2	77.76		
29	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类：Φ6	t	0.715		
30	010506025001	预埋铁件	1. 材料种类：镀锌角钢 2. 材料规格：50*50*5	t	0.366		
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2水泥砂浆找平，内掺5%防水剂	m2	204.12		
32	040601029001	池槽盖板	300*600*40 654#烧面花岗 岗岩盖板异形加工，详见设计图纸	m2	73.87		
33	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类 2. 挖土深度：1.2 3. 位置：接入市政管网排水管土方	m3	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机进出场及安拆			
2.2	011601003002	压路机进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：运动场

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	原有180mm厚C25混凝土面层拆除	m2	1750		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土面层拆除 2. 运距:10KM	m3	315		
		混凝土地面					
3	060104007003	路床(槽)整形	1. 部位:混凝土地面 2. 范围:分层夯实,压实系数0.97	m2	1750		
4	040202012003	山皮石	1. 石料规格:山皮石 2. 厚度:50cm	m2	1750		
5	040202008003	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾或级配砾石 2. 厚度:26cm	m2	1750		
6	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15CM	m2	1775		
7	040601032001	变形缝	1. 混凝土路与运动场混凝土垫层面,纵、横向伸缩缝 2. 间距为6m,缝宽20mm 3. 缝内填沥青胶泥	m	365.5		
		铁艺围栏					
8	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	43.67		
9	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.67		
10	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.907		
11	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺围栏 2. 做法详见12J9-2-57-1.7m高	m	410		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机进出场及安拆			
2.2	011601003002	压路机进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人车分流

标段: 科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：人车分流

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：人车分流

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：人车分流

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：人车分流

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观池塘、水渠					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土类别:三类土 2. 挖掘机挖一般土方	m3	35.7		
2	010102001002	机动翻斗车运土方	1. 机动翻斗车运土方 运距≤100m	m3	35.7		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填土方 2. 密实度:满足规范及设计要求	m3	8.33		
4	010103002001	余方弃置	1. 场内外土方运输 自卸汽车运土 2. 运距: 5km以内	m3	27.37		
5	010103001001	平整场地	1. 人工场地平整	m2	39.1		
6	010102007002	回填方	1. 机械回填砂砾	m3	30		
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	项	1		
		景观池塘					
8	010102001003	挖一般土方	1. 土类别:三类土 2. 挖掘机挖一般土方	m3	359.42		
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖掘机挖槽坑土方	m3	3		
10	010102001004	机动翻斗车运土方	1. 机动翻斗车运土方 运距≤100m	m3	362.42		
11	010102007003	回填方	1. 填方部位:基础回填土方 2. 密实度:满足规范及设计要求	m3	42.42		
12	010103002002	余方弃置	1. 场内外土方运输 自卸汽车运土 2. 运距: 5km以内	m3	320		
13	010103001002	平整场地	1. 人工场地平整	m2	200		
		水渠北侧					
14	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖掘机挖槽坑土方	m3	3.6		
15	010102007004	回填方	1. 回填土方 2. 密实度:满足规范及设计要求	m3	3.6		
		连廊两侧甬道					
16	010103001003	平整场地	1. 机械场地平整	m2	77.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：景观土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：景观土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：景观土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：景观土方

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地清理					
1	050101001001	挖树根	1. 挖树根 树干直径10-20cm	株	20		
2	050103004001	起挖绿篱	1. 起挖绿篱 高度在40cm以内	m2	10		
3	050103004002	栽植绿篱	1. 栽植绿篱 片植绿篱修剪后高度40cm以内	m2	10		
4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 栽植露地花卉 草本花	m2	20		
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土类路面 小型机械拆除 无筋 厚15cm内	m2	40		
6	040103003001	余方弃置	1. 装载机装、运工程废料 斗容量3m3 运距20m以内 2. 自卸汽车运工程废料 载重8t 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	8		
7	040103003002	余方弃置	1. 装载机装、运工程废料 斗容量3m3 运距60m以内 2. 自卸汽车运工程废料 载重8t 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	144.3		
8	010103001001	平整场地	1. 机械场地平整	m2	481		
		景观池塘、水渠					
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	6.48		
10	011201001001	水泥砂浆抹池壁	1. 水泥砂浆抹池壁	m2	27.02		
11	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	5.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材 400g/m² 2. 防水层数:2层立面 3. 防水层做法:冷贴满铺	m2	27.02		
13	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材 400g/m² 2. 防水层数:2层平面 3. 防水层做法:冷贴满铺	m2	39.1		
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:60mm厚干混地面砂浆 M20	m2	39.1		
15	011201001002	水泥砂浆抹池壁	1. 水泥砂浆抹池壁	m2	19.85		
16	031001008001	塑料管	1. 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	m	21		
17	050202003001	驳岸 铺景观石护岸	1. 驳岸 铺景观石护岸	m3	10		
		景观池塘					
18	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	15.6		
19	011201001003	水泥砂浆抹池壁	1. 水泥砂浆抹池壁	m2	65		
20	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材 400g/m² 2. 防水层数:2层立面 3. 防水层做法:冷贴满铺	m2	75		
22	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材 400g/m² 2. 防水层数:2层平面 3. 防水层做法:冷贴满铺	m2	165.2		
23	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:60mm厚干混地面砂浆M20	m2	165.2		
24	011201001004	水泥砂浆抹池壁	1. 水泥砂浆抹池壁	m2	52.5		
25	031001008002	塑料管	1. 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	m	18		
26	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础	m3	7.2		
27	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.669		
28	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 钢筋混凝土圆柱	m3	1.03		
29	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.67		
30	010505004001	柱面模板	1. 圆形柱 复合模板钢支撑	m2	5.6		
31	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 平板 复合模板钢支撑	m2	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水渠北侧					
32	041001001002	拆除路面	1. 拆除混凝土类路面 小型机械拆除 无筋 厚15cm内	m2	9		
33	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除预制侧石 石质	m	18		
34	041001006001	拆除管道	1. 人工拆除管道	m	18		
35	040103003003	余方弃置	1. 装载机装、运工程废料 斗容量3m3 运距20m以内 2. 自卸汽车运工程废料 载重8t 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.8		
36	031001008003	塑料管	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	21		
37	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:非定型井 砖砌 矩形 2. 井内侧抹灰 3. 安装 雨水井 铸铁 平算	座	2		
38	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 侧石安砌 石质	m	18		
39	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:混凝土地面 2. 厚度:120mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土 C30	m3	1.08		
		景观凉亭底座					
40	010102007001	回填方	1. 夯填土 人工 槽坑	m3	10.5		
41	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240*115*53mm 2. 柱截面尺寸:圆弧形砖柱 3. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	1.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 一般抹灰 圆形柱面 2. 14mm厚干混抹灰砂浆 底层 M10 3. 6mm厚干混抹灰砂浆 底层 M10	m2	15.6		
43	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.14		
44	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	13.94		
45	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10	t	0.032		
		连廊两侧甬道					
46	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 混凝土地面 2. 厚度: 120mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土 C30	m3	9.29		
47	040304007001	砖地模	1. 砖地模	m2	10.28		
48	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 小型构件 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1		
49	030409001001	电力电缆	1. 直埋式电力电缆 敷设 电缆截面≤50mm2 2. 电缆WDZ-YJY4×25+1×16	m	180		
		假山					
50	050301001001	堆筑土山丘	1. 机械堆土山丘	m3	90		
51	050301002001	堆砌石假山	1. 堆砌石假山 景观石	t	121.77		
52	010501001003	基础垫层	1. 基础形式: 垫层 2. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C15	m3	12.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 240*115*53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:2砖及2砖以上 4. 砂浆强度等级:砌筑用混合砂浆 M10	m3	24		
54	031001008004	塑料管	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	m	27		
55	010102001001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方(坑深) 三类土 ≤2m	m3	1.57		
56	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:非定型井 砖砌 圆形 2. 井内侧抹灰 3. 安装 检查井 铸铁 井盖	座	1		
57	050101003001	栽植土回填	1. 机械回填种植土	m3	22		
58	050103001001	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木(带土球)-柳树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径15cm以内 3. 三架木支撑 架高1.6m以内 4. 落叶乔木养护管理 胸径15cm以内	株	3		
59	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:栽植灌木(带土球)-红树梅 2. 胸径/干径/米径/地径:冠径50cm以内 3. 营养液、生根剂 4. 灌木养护管理 冠径50cm以内	丛	10		
60	050103001002	栽植乔木	1. 种类:栽植落叶乔木(带土球)-果树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6cm以内 3. 营养液、生根剂 4. 落叶乔木养护管理 胸径6cm以内	株	23		
		大门东侧绿植地					
61	050101003002	栽植土回填	1. 机械回填种植土	m3	132		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称: 景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称: 景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：景观工程

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称: 主楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：主楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：主楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 主楼维修

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3206.65			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		3206.65			-

暂列金额明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍
及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属
工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：暂列金

标段：科右前旗哈布尔学校校舍及附属工程改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。