
工程项目清单汇总表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   鸡舍1

1.1.1     土石方工程

1.1.2     蛋鸡养殖鸡舍建设项目

1.1.3     给排水安装工程

1.1.4     风机安装工程

1.1.5     电气安装工程

1.2   鸡舍2

1.2.1     土石方工程

1.2.2     蛋鸡养殖鸡舍建设项目

1.2.3     给排水安装工程

1.2.4     风机安装工程

1.2.5     电气安装工程



工程项目清单汇总表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土石方工程

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别：一、

二类土

2.平整场地

m2 1608

2 010103001002 基底钎探 基底钎探 m2 126.97

3 010102001001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、

二类土
m3 1176.59

4 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计要求

2.回填材质：中粗

砂，压实系数不得小

于0.94

m3 986.71

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土

2.运距:10Km内
m3 1176.59

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
其他大型机械进出场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C15

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 12.7

2 010505001001 垫层模板

1.名称：垫层 

2.模板：投标方自

行考虑

m2 22.08

3 010502003001 粪坑混凝土地面

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 26.45

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 33.92

5 010505002001 基础模板

1.名称：独立基础

2.模板：投标方自

行考虑

m2 52.46

6 010502003002 柱墩

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 8.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010505002002 基础模板

1.名称：柱墩模板

2.模板：投标方自

行考虑

m2 103.34

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 12.71

9 010505004001 柱面模板

1.名称：矩形柱

2.模板：投标方自

行考虑

m2 72.58

10 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 32.17

11 010505006001 基础梁模板

1.名称：基础梁

2.模板：投标方自

行考虑

m2 296.51

12 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 1.04

13 010505013001 过梁模板

1.名称：过梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

m2 5.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 0.53

15 010505011001 构造柱模板

1.名称：构造柱

2.模板：投标方自

行考虑

m2 1.86

16 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：6

t 0.279

17 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：10

t 0.174

18 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：12

t 1.788

19 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：14

t 1.078

20 010506001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：18

t 1.557

21 010506001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：20

t 2.865

22 010506001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HPB300 直径：

φ6 箍筋

t 0.131

23 010506001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400 直径：

6 箍筋

t 0.087

24 010506001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400 直径：

8 箍筋

t 1.785

砌体墙

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 010401002001 实心砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级：烧结煤

矸石普通砖

2.墙体类型:240mm

厚

m3 93.82

金属结构

26 020414017001 地脚螺栓 M24锚栓 t 0.311

27 010607002001 水平支撑

1.钢材品种、规格:

Q235B 水平支撑φ2

4

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.34

28 010607002002 拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B 拉条φ12

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.675

29 010607002003 系杆

1.钢材品种、规格:

Q235B 系杆   圆管

（D121*5.0)

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.243

30 010607002004 角钢

1.钢材品种、规格:

Q235B 角钢L50*4.0

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.303

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B 檩条：XZ220

*75*20*2.2、XZ22

0*75*20*2.0、

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 14.184

32 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q355B 钢柱：2c20a

，HW200*200*8*12

、C200*70*20*2.2

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 1.072

33 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:

Q355B 钢梁：2c20a

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.059

34 010607002005 柱间支撑

1.钢材品种、规格:

Q235B L125*12、

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 1.005

35 010608002001 高强螺栓 高强螺栓 套 264

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q355B

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 25.38

37 010605003001 钢屋面板

屋面1 双层压型金

属复合,双层保温屋

面

1. 灰色镀锌360度

卷边金属压型钢板(

镀锌量≥180g/m²(

双面),强度≥550MP

a外板厚≥0.6mm)

2. 镀锌檩条(见结

构),100厚玻璃棉夹

芯,单面自带多层复

合结构夹筋铝箔贴面

,错缝搭

接(容重≥150kg/m³

,导热系数≤0.040,

纤维长度15~20cm纤

维直径5~6微米)

热塑性聚烯烃防水卷

材(TPO)厚度不小于

1.5mm

3. 白色镀锌金属内

衬板聚丙烯水汽渗透

率1.15ng/N.s+防火

等级B1,镀锌量≥18

0g/m²(双面),内

板厚≥0.4mm,抗拉

强度纵向:9.6KN/m²

;斜向:7.0KN/m²

注.屋面内板YX12-1

20-880屋面外板YX5

1-380-760(定制板

材前与使用方确定颜

色)

m2 1634.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 010605002001 钢板墙板

外墙2 双层压型金

属复合,双层保温外

墙面(1200mm坎墙以

上部分)

1. 白色热镀锌彩钢

外板(镀锌量≥180g

/m²(双面),外板厚

≥0.6mm不包括镀层

的公称厚度)

2. 镀锌檩条(高度

及间距详结施),100

厚玻璃棉夹芯,单面

自带多层复合结构夹

筋铝箔贴面,错缝搭

接(容重≥64kg/m³,

导热系数≤0.040,

纤维长度15~20cm纤

维直径5~6微米)

3. 白色镀锌金属内

衬板聚丙烯水汽渗透

率1.15ng/N.s+防火

等级B1,镀锌量≥18

0g/m²(双面),内

板厚≥0.4mm,抗拉

强度纵向:9.6KN/m²

;斜向:7.0KN/m²

注.墙面外板 YX35-

280-840、墙面内板

YX12-120-880(定制

板材前与使用方确定

颜色)

m2 977.2

39 011402004001 金属构件油漆

1.防腐涂料：环氧

富锌底漆，环氧云铁

中间漆

2.防火涂料：

m2 926.86

40 011506001001 雨篷

钢结构龙骨玻璃雨篷

二次装修专业厂家制

作

玻璃采用安全玻璃,

夹层玻璃用6mm

胶片厚度为0.76mm 

+0.76mm+6mm的夹层

玻璃,

m2 4.6

门窗工程

41 010802004001 钢质防盗门 防盗门 m2 21.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 010807001001 金属(塑钢)窗

规格：60系列断桥

铝合金框中空双玻窗

（6Low-e高透光+12

空气+6透明玻璃）

m2 3.6

43 010807001002 金属(塑钢)窗

1、救援窗

2、规格：60系列断

桥铝合金框中空双玻

窗

（6Low-e高透光+12

空气+6透明玻璃）

m2 8.25

44 010807008001 彩板窗
进风小窗

规格：TFK12504
m2 36

外墙工程

45 011001003001 保温隔热墙面
基础层外墙保温

1、60厚挤塑板
m2 25.83

装修工程

46 011101004001 混凝土楼地面

1、120厚C30混凝土

，随打随抹平；

设置分格缝，其横纵

向间距不大

于6米（现场均匀调

整尺寸），纵向和横

向接缝应垂直相交，

纵缝两侧的横缝不得

相

互错位；伸缩缝采用

假缝，假缝的宽度为

5～8mm，假缝的深

度为50mm。

2、200厚级配碎石

垫层（压实系数≥0

.95）；

3、素土夯实（压实

系数≥0.94）。

m2 1427.56

47 011102003001 混凝土地面
地面2 混凝土地面

1、100厚C25混凝土
m2 35.77

48 011403003001 内墙面
内墙二 

1、清水墙勾缝
m2 543.86

49 011403001001 抹灰面油漆
外墙1 外墙面

1. 清水墙勾缝
m2 543.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 010502031001 坡道

室外坡道

1. 200厚C20混凝土

随打随抹,表面做出

60宽7深锯齿形礓磋

。

2. 300厚中粗级配

砂石防冻胀层,压实

系数≥0.94。

3>.素土夯实 向外

坡4%%%,压实系数≥

0.94。

m2 11.7

51 010502032001 台阶

室外台阶

1、60厚C20混凝土

台阶,随打随抹,上

撒1:1砂子压实赶光

。

2、300厚中粗级配

砂石防冻胀层

3、素土夯实,压实

系数≥0.94

m2 14.4

52 010502029002 散水

室外散水

1. 60厚C20混凝土

面层压实抹平。

2. 300厚中粗级配

砂石防冻胀层,压实

系数≥0.94。

3.素土夯实 向外坡

4%%%,压实系数≥0.

94。

m2 207.91

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De75

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 2

2 031001008002 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De63

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 12.9

3 031001008003 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De50

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 69

4 031001008004 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De20

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 7.6

5 031002001001 全铜质截止阀

1.类型:全铜质截止

阀

2.规格、压力等级:

De50

个 3

6 031002001002 全铜质截止阀

1.类型:全铜质截止

阀

2.规格、压力等级:

De20

个 1

7 031002001003 全铜质闸阀

1.类型:全铜质闸阀

2.规格、压力等级:

De20

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031002001004 钢质闸阀

1.类型:钢质闸阀

2.规格、压力等级:

De75

个 1

9 031002001005 钢质止回阀

1.类型:钢质止回阀

2.规格、压力等级:

De75

个 1

10 031002011001 水表 1.类型:水表 组 1

排水

11 031001001001 铸铁管
1.材质:PVC排水管

2.规格:DN150
m 7.66

12 031003008001 地漏
1.类型:地漏

2.规格:DN150
组 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给排水安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

设备

1 030108001001 风机

1.名称:鸡舍专用负

压风机

2.规格:功率1.1KW

台 27

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：风机安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:AL1配电箱

2.规格:800*1200*2

00

3.安装方式:距地1.

0米

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:AL2配电箱

2.规格:800*1200*2

00

3.安装方式:距地1.

0米

台 1

3 030412003001 桥架

1.名称:金属桥架

2.型号:200*100

3.规格:厚度1.5mm

4.材质:热镀锌

m 22.35

4 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN20

m 550.5

5 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:穿照明

线

3.型号:BV

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

m 1900

6 030413005001 工厂灯

1.名称:密闭LED工

厂灯

2.型号:100W

3.安装方式:距地4.

5米

套 60

7 030416006001 输配电装置系统 输配电装置系统调试 系统 2

防雷接地

8 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:-40*4

m 301.24

9 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:结构钢

柱

m 78.96

10 030410005001 避雷网 1.名称:避雷网 m 352.6

11 030410007001 总等电位端子箱

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300*200*10

0

台 2

12 030416027001 接地装置 接地装置系统调试 系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土石方工程

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别：一、

二类土

2.平整场地

m2 1608

2 010103001002 基底钎探 基底钎探 m2 126.97

3 010102001001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、

二类土
m3 1176.59

4 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计要求

2.回填材质：中粗

砂，压实系数不得小

于0.94

m3 986.71

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土

2.运距:10Km内
m3 1176.59

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
其他大型机械进出场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：土石方工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C15

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 12.7

2 010505001001 垫层模板

1.名称：垫层 

2.模板：投标方自

行考虑

m2 22.08

3 010502003001 粪坑混凝土地面

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 26.45

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 33.92

5 010505002001 基础模板

1.名称：独立基础

2.模板：投标方自

行考虑

m2 52.46

6 010502003002 柱墩

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 8.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010505002002 基础模板

1.名称：柱墩模板

2.模板：投标方自

行考虑

m2 103.34

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 12.71

9 010505004001 柱面模板

1.名称：矩形柱

2.模板：投标方自

行考虑

m2 72.58

10 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 32.17

11 010505006001 基础梁模板

1.名称：基础梁

2.模板：投标方自

行考虑

m2 296.51

12 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 1.04

13 010505013001 过梁模板

1.名称：过梁模板

2.模板：投标方自

行考虑

m2 5.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

砼（含商砼运输）

2.混凝土强度等级:

C30

3.商砼运距：商砼

运距投标方自行考虑

，结算不予调整

4.泵送费：泵送机

械及方式自行考虑，

结算不调整

m3 0.53

15 010505011001 构造柱模板

1.名称：构造柱

2.模板：投标方自

行考虑

m2 1.86

16 010506001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：6

t 0.279

17 010506001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：10

t 0.174

18 010506001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：12

t 1.788

19 010506001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：14

t 1.078

20 010506001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：18

t 1.557

21 010506001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400 直

径：20

t 2.865

22 010506001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HPB300 直径：

φ6 箍筋

t 0.131

23 010506001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400 直径：

6 箍筋

t 0.087

24 010506001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

钢筋HRB400 直径：

8 箍筋

t 1.785

砌体墙

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 010401002001 实心砖墙

1.砌块品种、规格

、强度等级：烧结煤

矸石普通砖

2.墙体类型:240mm

厚

m3 93.82

金属结构

26 020414017001 地脚螺栓 M24锚栓 t 0.311

27 010607002001 水平支撑

1.钢材品种、规格:

Q235B 水平支撑φ2

4

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.34

28 010607002002 拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B 拉条φ12

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.675

29 010607002003 系杆

1.钢材品种、规格:

Q235B 系杆   圆管

（D121*5.0)

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.243

30 010607002004 角钢

1.钢材品种、规格:

Q235B 角钢L50*4.0

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.303

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B 檩条：XZ220

*75*20*2.2、XZ22

0*75*20*2.0、

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 14.184

32 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q355B 钢柱：2c20a

，HW200*200*8*12

、C200*70*20*2.2

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 1.072

33 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:

Q355B 钢梁：2c20a

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 0.059

34 010607002005 柱间支撑

1.钢材品种、规格:

Q235B L125*12、

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 1.005

35 010608002001 高强螺栓 高强螺栓 套 264

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

Q355B

2. 除锈:要求除锈,

除锈质量Sa2.5级

3.吊装机械自行考

虑

4.运输施工单位自

行考虑

t 25.38

37 010605003001 钢屋面板

屋面1 双层压型金

属复合,双层保温屋

面

1. 灰色镀锌360度

卷边金属压型钢板(

镀锌量≥180g/m²(

双面),强度≥550MP

a外板厚≥0.6mm)

2. 镀锌檩条(见结

构),100厚玻璃棉夹

芯,单面自带多层复

合结构夹筋铝箔贴面

,错缝搭

接(容重≥150kg/m³

,导热系数≤0.040,

纤维长度15~20cm纤

维直径5~6微米)

热塑性聚烯烃防水卷

材(TPO)厚度不小于

1.5mm

3. 白色镀锌金属内

衬板聚丙烯水汽渗透

率1.15ng/N.s+防火

等级B1,镀锌量≥18

0g/m²(双面),内

板厚≥0.4mm,抗拉

强度纵向:9.6KN/m²

;斜向:7.0KN/m²

注.屋面内板YX12-1

20-880屋面外板YX5

1-380-760(定制板

材前与使用方确定颜

色)

m2 1634.83

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 010605002001 钢板墙板

外墙2 双层压型金

属复合,双层保温外

墙面(1200mm坎墙以

上部分)

1. 白色热镀锌彩钢

外板(镀锌量≥180g

/m²(双面),外板厚

≥0.6mm不包括镀层

的公称厚度)

2. 镀锌檩条(高度

及间距详结施),100

厚玻璃棉夹芯,单面

自带多层复合结构夹

筋铝箔贴面,错缝搭

接(容重≥64kg/m³,

导热系数≤0.040,

纤维长度15~20cm纤

维直径5~6微米)

3. 白色镀锌金属内

衬板聚丙烯水汽渗透

率1.15ng/N.s+防火

等级B1,镀锌量≥18

0g/m²(双面),内

板厚≥0.4mm,抗拉

强度纵向:9.6KN/m²

;斜向:7.0KN/m²

注.墙面外板 YX35-

280-840、墙面内板

YX12-120-880(定制

板材前与使用方确定

颜色)

m2 977.2

39 011402004001 金属构件油漆

1.防腐涂料：环氧

富锌底漆，环氧云铁

中间漆

2.防火涂料：

m2 926.86

40 011506001001 雨篷

钢结构龙骨玻璃雨篷

二次装修专业厂家制

作

玻璃采用安全玻璃,

夹层玻璃用6mm

胶片厚度为0.76mm 

+0.76mm+6mm的夹层

玻璃,

m2 4.6

门窗工程

41 010802004001 钢质防盗门 防盗门 m2 21.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 010807001001 金属(塑钢)窗

规格：60系列断桥

铝合金框中空双玻窗

（6Low-e高透光+12

空气+6透明玻璃）

m2 3.6

43 010807001002 金属(塑钢)窗

1、救援窗

2、规格：60系列断

桥铝合金框中空双玻

窗

（6Low-e高透光+12

空气+6透明玻璃）

m2 8.25

44 010807008001 彩板窗
进风小窗

规格：TFK12504
m2 36

外墙工程

45 011001003001 保温隔热墙面
基础层外墙保温

1、60厚挤塑板
m2 25.83

装修工程

46 011101004001 混凝土楼地面

1、120厚C30混凝土

，随打随抹平；

设置分格缝，其横纵

向间距不大

于6米（现场均匀调

整尺寸），纵向和横

向接缝应垂直相交，

纵缝两侧的横缝不得

相

互错位；伸缩缝采用

假缝，假缝的宽度为

5～8mm，假缝的深

度为50mm。

2、200厚级配碎石

垫层（压实系数≥0

.95）；

3、素土夯实（压实

系数≥0.94）。

m2 1427.56

47 011102003001 混凝土地面
地面2 混凝土地面

1、100厚C25混凝土
m2 35.77

48 011403003001 内墙面
内墙二 

1、清水墙勾缝
m2 543.86

49 011403001001 抹灰面油漆
外墙1 外墙面

1. 清水墙勾缝
m2 543.86

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 010502031001 坡道

室外坡道

1. 200厚C20混凝土

随打随抹,表面做出

60宽7深锯齿形礓磋

。

2. 300厚中粗级配

砂石防冻胀层,压实

系数≥0.94。

3>.素土夯实 向外

坡4%%%,压实系数≥

0.94。

m2 11.7

51 010502032001 台阶

室外台阶

1、60厚C20混凝土

台阶,随打随抹,上

撒1:1砂子压实赶光

。

2、300厚中粗级配

砂石防冻胀层

3、素土夯实,压实

系数≥0.94

m2 14.4

52 010502029002 散水

室外散水

1. 60厚C20混凝土

面层压实抹平。

2. 300厚中粗级配

砂石防冻胀层,压实

系数≥0.94。

3.素土夯实 向外坡

4%%%,压实系数≥0.

94。

m2 207.91

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De75

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 2

2 031001008002 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De63

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 12.9

3 031001008003 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De50

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 69

4 031001008004 塑料管

1.材质:给水PPR塑

料管

2.规格:De20

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

、消毒

m 7.6

5 031002001001 全铜质截止阀

1.类型:全铜质截止

阀

2.规格、压力等级:

De50

个 3

6 031002001002 全铜质截止阀

1.类型:全铜质截止

阀

2.规格、压力等级:

De20

个 1

7 031002001003 全铜质闸阀

1.类型:全铜质闸阀

2.规格、压力等级:

De20

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031002001004 钢质闸阀

1.类型:钢质闸阀

2.规格、压力等级:

De75

个 1

9 031002001005 钢质止回阀

1.类型:钢质止回阀

2.规格、压力等级:

De75

个 1

10 031002011001 水表 1.类型:水表 组 1

排水

11 031001001001 铸铁管
1.材质:PVC排水管

2.规格:DN150
m 7.66

12 031003008001 地漏
1.类型:地漏

2.规格:DN150
组 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给排水安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

设备

1 030108001001 风机

1.名称:鸡舍专用负

压风机

2.规格:功率1.1KW

台 27

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：风机安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：风机安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:AL1配电箱

2.规格:800*1200*2

00

3.安装方式:距地1.

0米

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:AL2配电箱

2.规格:800*1200*2

00

3.安装方式:距地1.

0米

台 1

3 030412003001 桥架

1.名称:金属桥架

2.型号:200*100

3.规格:厚度1.5mm

4.材质:热镀锌

m 22.35

4 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN20

m 550.5

5 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:穿照明

线

3.型号:BV

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

m 1900

6 030413005001 工厂灯

1.名称:密闭LED工

厂灯

2.型号:100W

3.安装方式:距地4.

5米

套 60

7 030416006001 输配电装置系统 输配电装置系统调试 系统 2

防雷接地

8 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:-40*4

m 301.24

9 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:结构钢

柱

m 78.96

10 030410005001 避雷网 1.名称:避雷网 m 352.6

11 030410007001 总等电位端子箱

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300*200*10

0

台 2

12 030416027001 接地装置 接地装置系统调试 系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气安装工程
标段：蛋鸡养殖鸡
舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：电气安装工程 标段：蛋鸡养殖鸡舍建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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