

通辽市水务局2026年通辽市水预算项目(二次)中标（成交）明细

内蒙古利隆工程管理有限公司受通辽市水务局委托，采用公开招标进行采购2026年通辽市水预算项目(二次)（项目编号：TLSZCS-G-F-260079-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古自治区节水科技创新中心
- 1.2、中标（成交）总价： 1,655,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C12990000其他水利管理服务	水预算管理试点实施方案	满足采购人及招标文件所有商务和技术部分要求，编制完成《水预算管理试点实施方案》，成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	编制形成科学合规、系统完整、实操性强的水预算管理试点实施方案，明确总体思路、试点内容、组织实施与保障措施，确保与国家、地方水资源管理政策法规相衔接，与本地水资源条件、经济社会发展需求相匹配，为辽河流域通辽市水预算管理试点全面启动、规范推进、高效运行提供技术支撑，进一步强化水资源精细化、动态化、市场化管理，促进水资源优化配置与高效利用。需包括但不限于以下内容：1、概述（1）基本情况：经济社会发展水平、重大项目布局等情况。水资源条件，包括水源情况、用水总量、非常规水开发利用等情况。（2）工作基础：落实最严格水资源管理制度和水资源刚性约束制度情况及取用水管理情况。2、试点内容（1）总体目标：阐述试点建设工作的总体目标、预期成果。（2）试点范围：明确开展水预算管理试点的层级与区域范围、行业类型。明确拟纳入水预算管理试点行业的用水单位范围。（3）重点任务：根据地区实际情况，针对科学设置预算基准额度、加强用水结构配置、强化预算执行监督、推行水权交易、推进水预算制度建设等内容，明确具体的试点建设任务。（4）与现行制度衔接关系：说明水预算管理与现行取用水管理制度的衔接关系。3、组织实施（1）组织领导与任务分工：明确试点建设的组织领导机制、部门职责分工等。（2）实施进度：按照1年的试点实施年限要求，明确试点任务进度安排。（3）投资估算：说明试点期间投资整体规模、分项经费测算等。4、保障措施：围绕试点目标、内容等，在组织、资金、技术、政策、宣传、培训等方面，针对性提出试点实施的保障措施。	合同签订之日起60个工作日内完成（具体以签订的合同为准）	服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	599,000.00	1.00	项	599,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	C12990000 其他水利管理服务	水预算管理试点制度建设	满足采购人及招标文件所有商务和技术部分要求，编制完成《水预算管理试点制度建设》，服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	1、《水预算管理办法（试行）》，围绕水预算管理全流程构建核心框架，涵盖总则、预算下达、执行与监控、决算与评估、监督考核等相关内容。明确适用范围、基本原则及市、旗县（区）两级水行政主管部门与相关协同部门的职责分工，细化水预算名录库动态更新规则、差异化基准额度核算的具体方法及编制流程等内容，将充分吸纳全国试点实践经验，聚焦水资源刚性约束要求，为辽河流域水预算管理的规范化、制度化推进提供具体遵循。2、《水预算执行监督办法（试行）》，聚焦水预算执行环节的刚性约束落地，构建权责清晰、协同高效的监督体系。明确市、旗县（区）水行政主管部门为监督主体，细化其在预算执行跟踪、用水行为核查、违规问题处置等方面的职责，同时建立与相关部门的协同监督机制，形成监管合力，切实保障水预算执行的严肃性和有效性。3、《水预算奖惩办法（试行）》，进一步强化水预算管理的激励约束作用，明确奖惩机制，充分调动各地区、各单位执行水预算的积极性和主动性。4、《水预算结余额度市场交易管理制度》，规范水预算结余额度的市场化交易行为，充分发挥市场机制在水资源配置中的作用，激励取用水单位主动节水，提高水资源利用效率。	2026年12月底前完成	服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	74,500.00	4.00	项	298,000.00
1-3	C12990000 其他水利管理服务	水资源摸底调查	满足采购人及招标文件所有商务和技术部分要求，编制完成《水资源摸底调查》，服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	一、项目总体目标与范围 1、总体目标 建成标准统一、分类清晰、动态更新、精准管控、安全可用的水预算管理名录库，形成覆盖全对象、全要素、全周期的基础台账，为水预算分解、执行、监控、考核、交易提供统一底数与精准支撑。2、项目范围 负责通辽市水预算管理对象的梳理、核定、入库、更新。二、具体技术要求 1、名录库分类与标准制定：统一制定入库标准，建立分类清晰合理的名录。2、信息采集与核定：统一采集信息，包括统一社会信用代码、地址、取水许可、用水规模等。同时，进行数据核定。3、动态更新管理：明确新增、变更、注销、暂停、复核流程与更新频次，建立更新、校核机制，确保名录库真实、准确。4、质量管控与验收规则：覆盖率、准确率、完整率达到相关要求。同时，完成数据核查、成果验收。三、资料管理与分析要求 1、资料收集与整合：全面收集纳入预算范围内用水户相关信息统一进行去重、补全等基础整合。2、数据挖掘与应用分析：开展用水户识别、行业结构分析、预算单元划分等工作,为试点管理提供底数支撑。四、成果交付要求 1、文档成果：投标方应按照招标方要求的格式与内容，提交《辽河流域水预算管理通辽市名录库》全套成果，包括电子版和纸质版。2、培训与技术支持：提供名录库使用培训，确保管理人员熟练使用。3、后续优化与更新服务：在试点周期内免费提供名录库动态更新、数据校核、优化完善服务，满足试点执行与考核需求。	合同签订之日起60个工作日内完成（具体以签订的合同为准）	服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	399,000.00	1.00	次	399,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	C12990000其他水利管理服务	水预算管理试点终期评估	满足采购人及招标文件所有商务和技术部分要求，编制完成《水预算管理试点终期评估》，服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	主要包括评估背景与目的、评估范围与对象、评估内容与方法、评估结果与成效、存在问题与挑战、改进建议与展望等核心内容，全面总结通辽市水预算管理试点工作的实施情况，验证试点方案目标的达成度，提炼可复制推广的经验做法，分析存在的短板与不足，为完善水预算管理制度体系、推动流域水资源刚性约束制度落地提供实践支撑。	2027年6月前完成	服务成果须符合国家及行业现行相关标准与规范，服务结束后，由采购人一次性组织验收。	359,000.00	1.00	次	359,000.00

内蒙古利隆工程管理有限公司
2026年07月17日