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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 1、屋面檐口破损维修

1.2 2、一层部分外墙破损修复

1.3 3、单元过道顶板防水维修

1.4 4、山墙抹灰及涂料开裂维修

1.5 5、屋顶装饰构件老化破损处理

1.6 6、单元入口处雨棚维修

1.7 7、室外台阶维修

1.8 8、垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1、屋面檐口破
损维修

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1、剔除原有破损抹灰，
铲除原有石膏、GRC等易
损装饰构件，清理至混凝
土或砖墙基层
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工及规范技术
要求

m2 540

2 011201001001 墙面一般抹灰

1、基层处理：清理浮灰
、油污、松动的破损处抹
灰，修补蜂窝麻面，涂刷
乳液型界面剂一道，拉伸
粘接强度不小于0.5MPa
2、外墙面抹灰，抹灰厚
度20mm
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 540

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 010902007001 屋面天沟、檐沟

1、包檐口材料：采用镀
锌钢板，厚度不小于1.5
mm，双面镀锌量不小于27
5克/m2。钢板切口及焊接
处应涂刷环氧富锌底漆加
丙烯酸面漆进行防锈防腐
2、固定方式：采用不锈
钢膨胀螺栓（规格M8× 80
），配镀锌钢板垫片（直
径不小于20mm，厚度不小
于1.5mm），螺栓间距不
大于500mm，梅花形布置
。安装时须预先按间距钻
孔（使用电锤），严禁锤
击打孔。每个螺栓紧固扭
矩不小于12N· m，确保锚
固可靠。
3、接缝处理：钢板搭接
长度不小于50mm，搭接处
应涂刷耐候硅酮密封胶，
保证气密水密。
4、排水与收口节点：檐
口钢板底部应设滴水线，
下翻20mm，防止雨水沿钢
板下流污染墙面。钢板顶
部与屋面交接处应嵌入屋
面防水层下方，或设置泛
水板，泛水高度不小于25
0mm，确保不渗漏。
5、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 1800

分部小计

2、一层部分外
墙破损修复

4 011604002002 立面抹灰层拆除

1、铲除：铲除空鼓、起
皮、松动涂层和抹灰层至
坚实基层
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m2 700

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 011608002001 铲除涂料面

1、铲除：原有外墙涂料
、腻子
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m2 700

6 011201001005 墙面一般抹灰

1、找平层（仅在铲除原
空鼓抹灰处设置）：采用
1:2.5水泥砂浆，厚度20
mm，分两遍抹平。
2、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 700

7 011201001007 墙面一般抹灰

1、挂网：铺设耐碱玻纤
网格布，单位面积质量不
小于160g/㎡，耐碱断裂
强力保留率不小于75%；
网格布搭接宽度不小于10
0mm。
2、新旧连接节点：新旧
抹灰交接处应搭接网格布
宽度不小于200mm，防止
收缩开裂。
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 700

8 011201001008 墙面一般抹灰

1、抗裂砂浆：抹压抗裂
砂浆，厚度5mm，完全覆
盖网格布。抗裂砂浆的压
折比不应大于3.0，拉伸
粘结强度不小于0.7MPa。
2、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 700

9 011407001001 墙面喷刷涂料

1、涂刷透明或同色抗碱
封闭底漆一道。
2、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 1400

10 011407002001 天棚喷刷涂料

1、腻子层：批刮外墙柔
性耐水腻子两遍，总厚度
不小于2mm，打磨平整。
腻子应满足动态抗开裂性
不小于0.3mm，粘结强度
不小于0.6MPa。
2、面漆：涂刷弹性外墙
涂料（丙烯酸类）两遍。
3、颜色：与原建筑协调
，需现场确认色板。
4、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 1400

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

3、单元过道顶
板防水维修

11 011605001001 平面块料拆除

1、地面石材块料面层及
结合层拆除
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m2 900

12 011607002001 防水层拆除

1、屋面卷材防水拆除
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m2 900

13 011602001001 混凝土构件拆除

1、细石混凝土找平层拆
除
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m3 27

14 011102001001 石材楼地面

1、面层：恢复花岗岩面
层，厚度不小于20mm，与
原颜色、规格一致。
2、结合层：30mm厚1:3干
硬性水泥砂浆。
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 900

15 011001006001 其他保温隔热-
隔离层

1、0.4厚聚乙烯膜一层
2、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 900

16 010902001001 屋面卷材防水

1、防水层：采用3mm+4mm
厚SBS改性沥青防水卷材
，聚酯胎，低温柔度-25
℃，热熔法施工。卷材长
短边搭接宽度均不小于10
0mm，搭接处应热熔密实
，不得翘边、空鼓。
2、附加层：在管根、阴
角、变形缝及雨水口等部
位，加铺一层500mm宽的
同材质卷材作为附加层，
宽度方向每侧不小于250
mm。
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 900

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011101006001 平面砂浆找平层

1、找平层：新做30mm厚C
20细石混凝土找平层
2、阴角处应做成半径为5
0mm的圆弧，以便防水卷
材粘贴。
3、包含混凝土的运输、
泵送、浇筑、振捣等全部
费用
4、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 900

分部小计

4、山墙抹灰及
涂料开裂维修

18 011608002002 铲除涂料面

1、铲除：原有外墙涂料
、腻子
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足施工规范及技术
要求

m2 100

19 011407001003 墙面整修

1、扩缝清理：沿裂缝切
割或凿成V形槽（宽20mm
，深10~15mm），清理浮
灰。
2、填充：嵌入聚合物抗
裂腻子（高柔韧性），刮
平。
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求
4、详见图纸

m2 100

20 011201001006 墙面一般抹灰

1、加强网：覆盖耐碱玻
璃纤维网格布，宽度不小
于200mm，居中覆盖裂缝
。
2、节点要求：修复区域
与原有墙体的接缝处，应
沿接缝贴一道宽200mm的
加强网，并用柔性腻子覆
盖，避免二次开裂。
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 011407001002 墙面喷刷涂料

1、柔性腻子：批刮柔性
抗裂腻子两遍，总厚度不
小于3mm。腻子性能要求
同外墙腻子
2、打磨：腻子干燥后打
磨平整，清理粉尘
3、喷或滚刷面层涂料
4、颜色与相邻墙体一致
。涂料性能要求同上述弹
性外墙涂料
5、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 100

分部小计

5、屋顶装饰构
件老化破损处理

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 010902006001 屋顶装饰构件老
化破损处理

1、屋顶装饰构件老化破
损处理34处，综合单价暂
估10000元/项
2、拆除原则：屋顶金属
装饰构件拆除，纯装饰、
与主体无结构连接的构件
，全部拆除；与主体有可
靠结构连接的构件，不进
行处理。
3、拆除要求：采用机械
切割或人工破除，严禁砸
击损坏主体结构。拆除后
留茬部位应涂刷聚合物水
泥防水涂料，厚度不小于
1.5mm，确保防水可靠。
4、材料整理、堆放、现
场清理干净
5、保留构件处理：先清
理锈蚀、剥落的混凝土；
对钢筋进行除锈并涂刷阻
锈剂；然后用聚合物砂浆
修补平整；最后涂刷外墙
涂料，颜色与屋面或墙面
协调。材料要求：聚合物
水泥防水涂料的拉伸粘结
强度不小于1.0MPa，断裂
伸长率不小于80%；聚合
物砂浆的抗压强度不小于
M20。
6、节点要求：拆除后的
留茬面应与原有屋面或墙
面平顺过渡，防水层应覆
盖留茬部位并上翻不小于
150mm，搭接牢固。
7、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

项 1

分部小计

6、单元入口处
雨棚维修

23 011604002003 立面抹灰层拆除
-单元入口雨棚

1、剔除松散混凝土，对
露筋部分进行防锈处理
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 81.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011203002001 零星项目装饰抹
灰

1、雨棚聚合物砂浆修补
找平
2、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 81.4

25 011407001004
单元入口处雨棚
-喷刷涂料

1、柔性腻子：批刮柔性
抗裂腻子两遍，总厚度不
小于3mm。腻子性能要求
同外墙腻子
2、打磨：腻子干燥后打
磨平整，清理粉尘
3、涂料饰面
4、颜色与相邻墙体一致
。涂料性能要求同上述弹
性外墙涂料
5、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 81.4

分部小计

7、室外台阶维
修

26 011605001002 室外台阶面层拆
除

1、将松动、空鼓、碎裂
的面层及结合层彻底凿除
2、材料整理、堆放、现
场清理干净
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求

m2 200

27 011107001001 石材台阶面

1、室外花岗岩石材台阶
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求
4、工程量为水平投影面
积

m2 93.33

28 011107001002 石材台阶面

1、室外花岗岩石材台阶
，花岗岩利旧
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3、满足图纸设计要求及
施工技术规范要求
4、工程量为水平投影面
积

m2 40

分部小计

8、垃圾外运

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010103002003 楼层垃圾外运

1、楼层垃圾运出
2、装车,楼层运出垃圾包
括室外20m以内水平运输
以及堆放。

m3 146.88

30 010103002004 余方弃置

1、垃圾外运
2、投标人余方弃置地必
须符合当地相关部门规定
3、运输方式、运距等投
标人结合现场情况自行考
虑

m3 293.76

分部小计

措施项目

31 011703001001 垂直运输

1.根据施工组织设计自行
考虑报价
2.综合考虑完成本装饰装
修工程的垂直运输等相关
的全部内容及费用，需满
足设计、规范、使用要求

项 1

32 011701008001 外装饰吊篮

1.根据施工组织设计自行
考虑报价
2.综合考虑完成本装饰装
修工程的脚手架、踏板、
支撑等相关的全部内容及
费用，需满足设计、规范
、使用要求

m2 2300

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目-暂列金额   标段：迎泽街道部分小区楼体

外墙改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目-暂
列金额

标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目
-暂列金额 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目-暂列金额 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 36697.25 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 36697.25 —



暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目-暂列金额 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 36697.25

合    计 36697.25 —



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道部分小区楼体外墙改造
项目-暂列金额 标段：迎泽街道部分小区楼体外墙改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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