

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

标段名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目	
1.1.1	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--土方工程	
1.1.2	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程	
1.1.3	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--安装拆除工程	
1.1.4	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程	
1.1.5	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--弱电工程	
1.1.6	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程	
1.1.7	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--消防工程	
1.1.8	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暖气管道增加阀门	
1.1.9	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--通风工程	
1.1.10	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--燃气工程	
1.1.11	达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--土方工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--土方工程	标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目
-----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--土方工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--土方工程 标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厨房					
18	011102003001	块料楼地面	厨房区域地面做法（新做地面与原有地面齐平） （1）、拆除原有地砖地面及垫层。 （2）、素土夯实 （3）、100厚C30混凝土垫层 （4）、一层1.5厚高分子防水卷材，一层1.5厚高分子防水涂料 （5）、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 （6）、10厚地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层为防滑地砖）。	m2	69.38		
19	011102003002	块料楼地面	其他区域地面做法（新做地面与原有地面齐平） （1）、拆除原有地砖地面。 （2）、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 （3）、10厚地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层为防滑地砖）。	m2	104.83		
20	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙面2米以下做1.5厚高分子防水涂料（2道），另计。 2. 5厚专用胶粘结层。 3. 5厚釉面砖800*800，与地面对缝，白水泥勾缝。	m2	404.82		
21	011205001001	墙、柱面装饰板	包管 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：50厚水泥纤维板	m2	2.54		
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面2米以下做1.5厚高分子防水涂料（2道）	m2	425.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011302001001	平面吊顶天棚	厨房区域顶棚做法： 吊顶高度与原有吊顶标高齐平 (1)、拆除原有乳胶漆顶棚 (2)、铝扣板集成吊顶12J1-99-棚15	m2	69.74		
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封堵洞口 3. 墙体厚度:200mm	m3	0.94		
25	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:90机制砖砌筑 2. 墙体厚度:120mm	m3	9.96		
26	01B005	玻璃隔墙	玻璃隔墙 1. 材质:钢化玻璃,耐火极限不小于1h	m2	123.43		
27	01B008	工具柜	1. 成品304不锈钢工具柜,带挂网,1800mm长*450mm宽*1800mm高	组	1		
28	01B014	更衣室衣柜	1. 成品304不锈钢衣柜(医院式同款),分单独隔间,每间20-30cm宽,2600mm长*450mm宽*2000mm高	组	1		
29	01B009	沥水池	1. 不锈钢沥水池,1.6m长*0.4m宽*10cm高	组	1		
		隔离室、设备间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011102003003	块料楼地面	隔离室新建卫生间地面做法(新做地面与原有地面齐平) (1)、拆除原有地砖地面及垫层。 (2)、素土夯实 (3)、100厚C30混凝土垫层 (4)、一层1.5厚高分子防水卷材，一层1.5厚高分子防水涂料 (5)、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 (6)、10厚地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝(面层为防滑地砖)。	m2	2.91		
31	011203003002	块料墙、柱面	隔离室新建卫生间墙面做法 1. 墙面2米以下做1.5厚高分子防水涂料(2道)，另计。 2. 5厚专用胶粘结层。 3. 5厚釉面砖800*800，与地面对缝，白水泥勾缝。	m2	20.19		
32	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面2米以下做1.5厚高分子防水涂料(2道)	m2	14.48		
33	011302001002	平面吊顶天棚	隔离室新建卫生间做法： (1)、铝扣板集成吊顶12J1-99-棚15	m2	2.95		
34	011102003004	块料楼地面	隔离室、设备间地面做法(新做地面与原有地面齐平) (1)、拆除原有地砖地面。 (2)、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 (3)、10厚地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝(面层为防滑地砖)。	m2	6.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011404001001	墙面喷刷涂料	隔离室、设备等其他墙面做法： (1)、拆除原有乳胶漆内墙面层至抹灰层。 (2)、柔性耐水腻子分两遍批刮、磨平。 (3)、A级无机内墙涂料(一遍底涂，二遍面涂)。	m2	56.53		
36	011404002001	天棚喷刷涂料	隔离室、设备间顶棚做法： (1)、拆除原有腻子及乳胶漆面层至基层。 (2)、柔性耐水腻子分两遍批刮、磨平。 (3)、A级无机内墙涂料(一遍底涂，二遍面涂)	m2	6.46		
37	011105003001	块料踢脚线	踢脚线做法： (1)、配套占用粘接剂。 (2)、5厚面砖，水泥砂浆擦缝，踢脚高100。	m	9.03		
		二层					
38	011102003005	块料楼地面	二楼卫生间地面做法(新做地面与原有地面齐平) (1)、拆除原有地砖地面、防水层及垫层。 (2)、一层1.5厚高分子防水卷材，一层1.5厚高分子防水涂料 (3)、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 (4)、地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝(面层为防滑地砖)。	m2	20.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 6 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011102003006	块料楼地面	三楼卫生间地面做法 （新做地面与原有地面齐平） （1）、拆除原有地砖地面、防水层及垫层。 （2）、一层1.5厚高分子防水卷材，一层1.5厚高分子防水涂料 （3）、20厚1:3干硬性水泥砂浆。 （4）、地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层为防滑地砖）。	m2	67.88		
47	011203003004	块料墙、柱面	三层卫生间墙面做法： 1. 拆除原有600高墙面。 2. 600高墙面做1.5厚高分子防水涂料（2道）。 3. 600高墙面做5厚专用胶粘结层。 4. 600高墙面做5厚釉面砖300*450，白水泥勾缝，因只改造原墙面的部分，新做墙面必须与原墙面保持一致，整洁美观。	m2	56.42		
48	011302001004	平面吊顶天棚	三层卫生间吊顶做法： 吊顶高度与原有吊顶标高齐平 （1）、保护性拆除，改造完成后按原标准恢复	m2	84.58		
49	011207003002	成品隔断	1. 厕所隔断利旧安装	m2	31.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011102003007	块料楼地面	蹲便台 1. 垫层：150厚轻骨料混凝土（另计） 2. 防水：一层1.5厚高分子防水卷材，一层1.5厚高分子防水涂料 3. 10厚1：3水泥砂浆打底找平 4. 地砖800*800铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层为防滑地砖）	m2	16.7		
51	010502025002	零星现浇构件	蹲便台 1. 垫层：150厚轻骨料混凝土	m3	19.8		
		门窗工程					
52	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸：900*2100*2樘 2. 门类型：成品实木复合套装门 3. 框、扇材质：木质 4. 五金种类、规格：设50mm宽附框，含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	3.78		
53	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：900*2100*2樘 2. 门类型：乙级防火门 3. 框、扇材质：钢质 4. 五金种类、规格：设50mm宽附框，含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	3.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2100*1樘 2. 门类型:成品实木复合套装门 3. 框、扇材质:木质 4. 五金种类、规格:设50mm宽附框,含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	1.68		
55	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2100*1樘 2. 门类型:乙级防火门 3. 框、扇材质:钢质 4. 五金种类、规格:设50mm宽附框,含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	2.1		
56	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100*1樘 2. 门类型:乙级防火门 3. 框、扇材质:钢质 4. 五金种类、规格:设50mm宽附框,含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	3.15		
57	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:M1021*1樘、M1221*4樘、M0821*1樘、M0921*1樘 2. 玻璃品种、厚度:同玻璃隔断 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	m2	15.75		
		电动遮阳棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	01B010	电动遮阳棚（篮球场）	篮球场电动遮阳 1. 户外遮阳帘作为大型设施设备，其机械性能须符合JG/T252-2015《建筑用遮阳天篷帘》标准 2. “机械耐久性”达标准三级，伸展和收回次数10000 次 3. “抗风性能”达标准三级（额定测试压力110N/m²,安全测试压力132N/m²），帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行 4. 面料“耐光色牢度”须满足GB/T 8427-2019标准8级 5. 驱动系统：包含电机（内置管状电机，铝合金罩壳内全包裹，电机额定功率170W，管径45mm，保护等级IP44）、卷盘（材质铝合金，直径140mm，大规格管径卷绳器以实现更长行程、更高效率运行）、卷轴（含驱动轮、皇冠轮、尾塞轮、90#高强度镀锌钢轴）、铝合金罩壳（6063#铝合金罩壳全包裹，以防电机进水短路可能导致的漏电触电安全事故） 6. 控制系统：包含发射器（手持发射器，发射距离空旷200米隔墙35米）、接收器（开关接收器，发射距离空旷200米隔墙35米）、组控器（四路组控器）、控制箱（材质不锈钢，箱内配置有开关控制器，以防手持摇控器	m2	195		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			不慎遗失，作为备用控制系统使用）、智能风光感应（风光感应器实现自动收回，当感应器的叶片感到风力达到设定的等级，遮阳棚自动收拢） 7. 遮阳面料：HDPE 高密度聚乙烯面料，幅宽1.4米，“色牢度”符合GB/T8427-2019标准8级 8. 导向系统、牵引系统：电机端集成支架（高强度Q235B 碳钢，支架集成有双轴承不锈钢静音滑轮，导向、牵引、螺丝孔位等，集成化模块化以实现精准、快速安装）、定轮端集成支架（高强度Q235B 碳钢，支架集成有双轴承不锈钢静音滑轮，导向、牵引、螺丝孔位等，集成化模块化以实现精准、快速安装）、防风托布杆（直径Φ20mm壁厚0.9mm，两段式铝合金杆分体卡扣设计，U型三面扣压防风防脱，非“穿胶条”或“车线缝合”工艺）、导向钢丝（304不锈钢材质，直径≥4mm）、牵引钢丝（304不锈钢材质，直径≥2mm）、防脱吊轮（304不锈钢，支架壁厚1.4mm+黄铜圆柱体轮芯，直径12.5mm*高9.5mm，侧穿内嵌式防脱设计，非外拧螺丝的夹片样式，以防螺丝松脱掉落）、				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防倾引导轮（304不锈钢支架壁厚1.4mm+黄铜圆柱体轮芯，直径12.5mm*高9.5mm，水平牵引引导、防倾斜设计，以减少运行摩擦阻力） 9. 自动化控制，6级大风自动收回、雨雪天气自动收回。 10. 必须有质量检测报告				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	01B015	电动遮阳棚（沙池区）	沙池区电动遮阳 1. 户外遮阳帘作为大型设施设备，其机械性能须符合JG/T252-2015《建筑用遮阳天篷帘》标准 2. “机械耐久性”达标准三级，伸展和收回次数10000 次 3. “抗风性能”达标准三级（额定测试压力110N/m²，安全测试压力132N/m²），帘布无破损，机构装置无松动，能实现正常运行 4. 面料“耐光色牢度”须满足GB/T 8427-2019标准8级 5. 驱动系统：包含电机（内置管状电机，铝合金罩壳内全包裹，电机额定功率170W，管径45mm，保护等级IP44）、卷盘（材质铝合金，直径140mm，大规格管径卷绳器以实现更长行程、更高效率运行）、卷轴（含驱动轮、皇冠轮、尾塞轮、90#高强度锌钢轴）、铝合金罩壳（6063#铝合金罩壳全包裹，以防电机进水短路可能导致的漏电触电安全事故） 6. 控制系统：包含发射器（手持发射器，发射距离空旷200米隔墙35米）、接收器（开关接收器，发射距离空旷200米隔墙35米）、组控器（四路组控器）、控制箱（材质不锈钢，箱内配置有开关控制器，以防手持摇控器	m2	126		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			不慎遗失，作为备用控制系统使用）、智能风光感应（风光感应器实现自动收回，当感应器的叶片感到风力达到设定的等级，遮阳棚自动收拢） 7. 遮阳面料：HDPE 高密度聚乙烯面料，幅宽1.4米，“色牢度”符合GB/T8427-2019标准8级 8. 导向系统、牵引系统：电机端集成支架（高强度Q235B 碳钢，支架集成有双轴承不锈钢静音滑轮，导向、牵引、螺丝孔位等，集成化模块化以实现精准、快速安装）、定轮端集成支架（高强度Q235B 碳钢，支架集成有双轴承不锈钢静音滑轮，导向、牵引、螺丝孔位等，集成化模块化以实现精准、快速安装）、防风托布杆（直径Φ20mm壁厚0.9mm，两段式铝合金杆分体卡扣设计，U型三面扣压防风防脱，非“穿胶条”或“车线缝合”工艺）、导向钢丝（304不锈钢材质，直径≥4mm）、牵引钢丝（304不锈钢材质，直径≥2mm）、防脱吊轮（304不锈钢，支架壁厚1.4mm+黄铜圆柱体轮芯，直径12.5mm*高9.5mm，侧穿内嵌式防脱设计，非外拧螺丝的夹片样式，以防螺丝松脱掉落）、				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防倾引导轮（304不锈钢支架壁厚1.4mm+黄铜圆柱体轮芯，直径12.5mm*高9.5mm，水平牵引引导、防倾斜设计，以减少运行摩擦阻力） 9. 自动化控制，6级大风自动收回、雨雪天气自动收回。 10. 必须有质量检测报告				
60	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含混凝土运输及泵送	m3	23.04		
61	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	174.72		
62	010603001001	实腹钢柱	1. 构件名称:立柱 2. 钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方管双桁架	t	3.876		
63	010604001001	钢梁	1. 构件名称:横梁制作 2. 钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方管双桁架、80*3mm镀锌钢管、锚板等以调平安装面	t	2.565		
64	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1		
		功能室改造					
65	011104002001	竹、木(复合)地板	舞台 1. 基层采用50×50镀锌角钢或防腐木龙骨@≤400mm 2. 上铺18mm阻燃多层板找平加固 3. 面铺纯复合实木地板(大自然地板) 4. 高度:完成面高度较原舞台抬高15.6厘米,最终完成面高度为27厘米	m2	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011404001002	墙面喷刷涂料	报告厅墙面 1. 刷界面剂打底找平 2. 腻子分两遍批刮、磨平。 3. 乳胶漆2遍	m2	24		
67	011104002002	竹、木(复合)地板	儿童绘本室 1. 纯实木复合地板	m2	48		
68	011404001003	墙面喷刷涂料	儿童绘本室墙面 1. 刷界面剂打底找平 2. 腻子分两遍批刮、磨平。 3. 乳胶漆2遍	m2	75.8		
69	011404001004	墙面喷刷涂料	党建室墙面 1. 刷界面剂打底找平 2. 腻子分两遍批刮、磨平。 3. 乳胶漆2遍	m2	80		
70	01B020	造型荣誉墙	报告厅 1. 造型荣誉墙，由现场二次设计	m2	47.6		
71	01B021	荣誉墙 墙面展板及亚克力字体装饰	报告厅 1. 荣誉墙 墙面展板及亚克力字体装饰，由现场二次设计	m2	22		
72	01B022	荣誉墙柜子	报告厅 1. 荣誉墙实木柜子	m2	18		
73	01B023	建构玩具区储物柜	报告厅 1. 上面平开门，下面推拉门 定制E0级实木颗粒柜，含门五金件合页	m2	24		
74	01B024	档案柜（行政档案）	档案室 1. 档案柜（行政档案）密集柜手摇带轨道，单面6层，双面12层，采用优质实心方钢（H2450*W900*580）	组	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	01B025	档案柜（财务档案）	档案室 1. 档案柜（财务档案）密集柜手摇带轨道，单面6层，双面12层，采用优质实心方钢（H2450*W900*580）	组	16		
76	01B026	储物柜	舞蹈室 1. 定制E0级实木颗粒柜，含门五金件合页	m2	17.5		
77	01B027	舞蹈室压腿杆	舞蹈室 1. 地面固定式把杆落地压腿杆专业固定式可升降款（含人工安装）	m	19		
78	01B028	美工间特殊储物柜	舞蹈室 1. 美工间特殊储物柜 深度600厘米定制E0级实木颗粒柜，含门五金件合页	m2	17.5		
79	01B029	书柜	儿童绘本室 1. 定制E0级实木颗粒柜，含门五金件合页	m2	50		
80	01B030	环形沙发组合	儿童绘本室 1. 7厘米高回弹海绵，实木内框架（直径2100），具体样式由现场二次设计	套	1		
81	01B031	S形创意组合沙发组合	儿童绘本室 1. 7厘米高回弹海绵，实木内框架（长3650 宽210），具体样式由现场二次设计	套	1		
82	01B032	造型荣誉墙	党建室 1. 造型荣誉墙，由现场二次设计	m2	80		
83	01B033	荣誉墙 墙面展板及亚克力字体装饰	党建室 1. 荣誉墙 墙面展板及亚克力字体装饰，由现场二次设计	m2	80		
84	01B034	地面保护	1. 地面保护	m2	379.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 18 页 共 18 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一改造工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--改造工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—改造工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-改造	标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目
--------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电拆除					
1	01B014	桥架拆除	1. 桥架拆除 2. 宽+高 200mm以内	m	31.44		
2	01B015	配管拆除	1. 配管拆除 2. 电线管拆除 外径32mm以内	m	870.78		
3	01B016	配管拆除	1. 配管拆除 2. 电线管拆除 外径50mm以内	m	34.89		
4	01B017	电线拆除	1. 电线拆除 2. 截面4mm2以内	m	3831.91		
5	01B018	电线拆除	1. 电线拆除 2. 截面6mm2以内	m	1083.84		
6	01B019	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	61		
7	01B020	照明开关拆除	1. 照明开关拆除	套	19		
8	01B021	插座拆除	1. 插座拆除	套	107		
		弱电工程					
9	01B022	摄像头拆除	1. 摄像头拆除 2. 保护性拆除	套	5		
10	01B023	桥架拆除	1. 桥架拆除 2. 宽+高 200mm以内	m	22		
11	01B024	配管拆除	1. 配管拆除 2. 电线管拆除 外径32mm以内	m	50		
12	01B025	监控线拆除	1. 监控线拆除	m	100		
		给排水拆除					
13	01B001	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 含支架拆除 3. 公称外径50mm以内	m	594.23		
14	01B002	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 含支架拆除 3. 公称外径75mm以内	m	63.78		
15	01B003	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 含支架拆除 3. 公称外径110mm以内	m	176.11		
16	01B004	铸铁管道拆除	1. 铸铁管道拆除 2. 公称直径75mm以内	m	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--安装拆除工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	01B005	铸铁管道拆除	1. 铸铁管道拆除 2. 公称直径100mm以内	m	46.77		
18	01B006	铸铁管道拆除	1. 铸铁管道拆除 2. 公称直径150mm以内	m	35.91		
19	01B007	隔油池拆除	1. 隔油池拆除 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	座	1		
20	01B008	拆地漏、扫除口	1. 拆地漏、扫除口 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	套	28		
21	01B009	拆蹲式大便器	1. 拆蹲式大便器 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	套	42		
22	01B011	拆洗脸盆	1. 洗脸盆 2. 保护性拆除 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	套	33		
23	01B012	拆小便器	1. 拆小便器 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	套	31		
24	01B013	拆拖布池	1. 拆拖布池（利旧，改造完成后装回） 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序，其他未明确部分详见图纸	套	9		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—安装拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—安装拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—安装拆除工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 AP 2. 规格:符合图纸设计及相关规范要求 3. 接线端子材质、规格:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:符合设计及相关规范	台	1		
2	030402011002	配电箱增加回路	1. 名称:配电箱1AL增加回路 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序, 其他未明确部分详见图纸	台	1		
3	030402011003	配电箱增加回路	1. 名称:配电箱2AL增加回路 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序, 其他未明确部分详见图纸	台	1		
4	030402011004	配电箱增加回路	1. 名称:配电箱3AL增加回路 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序, 其他未明确部分详见图纸	台	1		
5	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 交流供电 $\leq 1kV$	系统	1		
		桥架					
6	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 接地跨接方式:符合设计及相关规范	m	31.44		
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:钢制	kg	18.86		
		电缆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZ-YJY-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 综合考虑	m	167.14		
9	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: WDZ-YJY-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1KV 5. 敷设方式: 综合考虑	m	135.74		
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面16mm ² 以内	个	15		
		配管配线					
11	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及相关规范	m	410.89		
12	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及相关规范	m	20.43		
13	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及相关规范	m	34.89		
14	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及相关规范	m	219.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及相关规范	m	219.73		
16	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:综合考虑 5. 导线连接方式:符合设计及相关规范	m	614.4		
17	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:综合考虑 5. 导线连接方式:符合设计及相关规范	m	3217.51		
18	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ6mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线线制:综合考虑 5. 导线连接方式:符合设计及相关规范	m	1083.84		
		照明灯具					
19	030413001001	600*600 LED平板灯	1. 名称:600*600 LED平板灯 2. 规格:220V, 30W节能灯 3. 类型:嵌入	套	33		
20	030413001002	节能吸顶灯	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格:32W 3. 类型:吸顶式	套	2		
21	030413001003	卫生间灯	1. 名称:卫生间灯 2. 规格:36W 3. 类型:吸顶式	套	17		
22	030413007001	紫外线灯	1. 名称:紫外线灯	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412006001	暗装接线盒	1. 名称:暗装接线盒（灯具） 2. 安装形式:暗装	个	65		
		开关插座					
24	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	12		
25	030413013002	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	1		
26	030413013003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	4		
27	030413013004	紫外线灯开关	1. 名称:紫外线灯开关 2. 规格:250V, 10A	套	2		
28	030413014001	防溅型安全密闭插座	1. 名称:防溅型安全密闭插座 2. 规格:250V, 10A	套	33		
29	030413014002	单相16A防水插座（配开关）	1. 名称:单相16A防水插座（配开关）	套	66		
30	030413014003	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A	套	2		
31	030413014004	热水器插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V, 16A	套	6		
32	030412006002	接线盒	1. 名称:暗装开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装	个	126		
33	030412006003	接线盒	1. 名称:单相接线盒（独立控制开关）	个	3		
34	030412006004	接线盒	1. 名称:三相无线接线盒（独立控制开关）	个	7		
		功能室改造					
35	030505005001	音箱	1. 名称:音箱 2. 类别: 1拖4话筒+403音柱+调音台+功效 3. 安装方式:壁挂	台	4		
36	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:无线智能高清监控摄像头 2. 类别:360度全景	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030501004001	存储设备	1. 名称：存储设备 2. 512g储存设备（全景容量：录像保存期30天）	台	8		
38	030412001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：符合设计及相关规范	m	280		
39	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格型号：RVVP-1*0.75mm ² 4. 材质：铜芯 5. 导线连接方式：符合设计及相关规范	m	280		
40	01B001	舞台灯光电源线/ 吊杆卡件	1. 舞台灯光专用配线	项	1		
41	01B002	舞台灯光控台及 管线	1. 信号线及电源线敷设	项	1		
42	030413001004	LED舞台全彩标配帕灯	1. 名称：LED舞台全彩标配帕灯 2. 均布于舞台上 方吊顶 膨胀螺丝固定	套	3		
43	030413001005	LED200w面光灯	1. 名称：LED200w面光灯 2. 安装于舞台上 方/墙面下照 膨胀螺丝固定	套	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—强电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--强电工程 标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-强电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—弱电工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 接地跨接方式:符合设计及相关规范	m	22		
2	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:钢制	kg	13.2		
3	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:400万高清摄像头，IP54 2. 利旧 3. 安装方式:综合考虑	台	5		
4	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:400万高清摄像头，IP54 2. 安装方式:综合考虑	台	10		
5	030506015001	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:18路	台	1		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及相关规范	m	75		
7	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:cat6UTP	m	200		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—弱电工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001008011	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	80		
2	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	9.46		
3	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	32.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	40		
5	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	45.23		
6	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R管，使用条件 $\leq 40^{\circ}$ ，管系列S4， $P \geq 1.6\text{MPa}$ 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:给水	m	73.19		
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:钢制 3. 支架形式:综合考虑	kg	140.08		
8	031002001007	减压阀	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50、阀后压力:0.18MP 3. 连接形式:符合设计及相关规范要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001008	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
10	031002001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	8		
11	031002001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	5		
12	031002001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
13	031002001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
14	031002001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	15		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	3		
		热水系统					
16	031001008006	塑料管	1. 材质:热水型PP-R管, 管系列S3.2, P≥1.60MPA 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:热水	m	93.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031001008007	塑料管	1. 材质:热水型PP-R管, 管系列S3.2, P≥1.60MPA 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:热水	m	12.41		
18	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:钢制 3. 支架形式:综合考虑	kg	53.1		
19	031002001006	恒温混水阀	1. 类型:恒温混水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8		
		排水系统					
20	031001001001	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:污水	m	36.51		
21	031001001002	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及相关规范 5. 安装部位:综合考虑 6. 介质:污水	m	46.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001001003	铸铁管	1. 材质: 机制排水铸铁管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及相关规范 5. 安装部位: 综合考虑 6. 介质: 污水	m	4.5		
23	031001008008	塑料管	1. 材质: 双壁内螺旋消音管 2. 规格: dn110 3. 连接形式: 胶粘剂粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及相关规范 5. 安装部位: 综合考虑 6. 介质: 污水	m	113.04		
24	031001008009	塑料管	1. 材质: 双壁内螺旋消音管 2. 规格: dn75 3. 连接形式: 胶粘剂粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及相关规范 5. 安装部位: 综合考虑 6. 介质: 污水	m	50.67		
25	031001008010	塑料管	1. 材质: 双壁内螺旋消音管 2. 规格: dn50 3. 连接形式: 胶粘剂粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及相关规范 5. 安装部位: 综合考虑 6. 介质: 污水	m	93.43		
26	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道沥青漆	m2	36.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 6 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--给排水工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一给排水工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--消防工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--消防工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-消防工程	标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目
----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暖气管道增加阀门

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暖气管道增加阀门
标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暖气管道增加阀门

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境
基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—暖气管道增加阀门
标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-
-暖气管道增加阀门

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—暖气管道增加阀门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--通风工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--通风工程	标段: 达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目
-----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--通风工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--通风工程 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-通风工程

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目—燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暂列金

标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暂列金 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目--暂列金 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一暂列金 标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	125406			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		125406			-

暂列金额明细表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目-暂列金	标段：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目
--------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			125406			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	125406			
合 计		-	-	125406			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗第三幼儿园教育环境基础设施提升项目一暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]