
美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
美好大道(体育场至图克大道段)污

水管网更换项目

标段名称：
美好大道(体育场至图克大道段)污

水管网更换项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目

标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   美好大道(体育场至图克大道段)污水管网更换项目

1.1.1     拆除工程

1.1.2     市政工程

1.1.3     园林绿化工程

1.1.4     管网工程

1.1.5     土方工程

1.1.6     暂列金额

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001002001 拆除人行道

1.50mm厚面包砖

2.工作内容：拆除

、清底、场内运输、

旧料清理成堆。

m2 1133.3

2 041001002005 拆除人行道

1.材质:彩色塑胶面

层

2.厚度:13mm

3.工作内容：拆除

、清底、场内运输、

旧料清理成堆。

m2 11.5

3 041001002002 拆除人行道
1.材质:花岗岩

2.厚度:30mm
m2 26.1

4 041001002003
拆除人行道混凝

土

1.材质:混凝土

2.厚度:100mm

3.工作内容：拆除

、清底、场内运输、

废渣清理成堆。

m2 50.9

5 041001002004
拆除人行道混凝

土

1.材质:混凝土

2.厚度:120mm

3.工作内容：拆除

、清底、场内运输、

废渣清理成堆。

m2 1120

6 041001001001 拆除沥青路面

1.材质:水泥稳定碎

石基层，沥青面层

2.厚度:400mm

m2 595

7 041001001002
拆除彩色透水混

凝土路面

1.材质:碎石基层，

透水混凝土面层

2.厚度:320mm

m2 1.3

8 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.250厚1000*120(

100/50)花岗岩路缘

石

2.工作内容：刨出

、刮净、场内运输、

旧料清理成堆。

m 35.4

9 041001008001
拆除路缘石混凝

土

1.材质:混凝土

2.厚度:100mm

3.工作内容：拆除

、清底、场内运输、

废渣清理成堆。

m2 2.96

10 040103003001 余方弃置

1.工程废料

2.运距：投标人自

行考虑

m3 471.35

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

沥青路面

1 040203006001 沥青混凝土

1.40厚AC-13C细粒

式沥青混凝土

2.沥青半成品运输

自行考虑

m2 595

2 040203006002 沥青混凝土

1.60厚AC-20C中粒

式沥青混凝土

2.沥青半成品运输

自行考虑

m2 595

3 040203003001 透层
1.乳化沥青透层，

透层喷油1.2 L/m²
m2 595

4 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥含量:5%

2.石料规格:水泥稳

定碎石(水泥:碎石=

5:95)

3.厚度:300mm

4.基层料运距：投

标人自行考虑

5.洒水养护

m2 595

5 060104007001 路床(槽)整形
1.素土夯实，夯实

系数≥0.95
m2 595

面包砖铺装

6 040204001001 人行道块料铺设

1.50厚面包砖铺装

2.30厚硬性水泥砂

浆(1:2.5标号M7.5)

m2 1120

7 040204002001 混凝土人行道

1.120mm厚C25混凝

土分块捣制，随打随

抹平，每块横纵方向

不大于6m,缝宽20，

沥青砂浆处理，松木

条嵌缝，要求平整

m2 1120

8 040204001002 素土夯实
1.素土夯实（密实

度＞95%）
m2 1120

路缘石

9 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.250厚1000*120芝

麻白花岗岩道牙

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

3.100厚C20混凝土

4.素土夯实（密实

度＞95%）

m 7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.250厚1000*100芝

麻白花岗岩道牙

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

3.100厚C20混凝土

4.素土夯实（密实

度＞95%）

m 14

11 040204004003
安砌侧(平、缘)

石

1.250厚1000*50芝

麻白花岗岩道牙

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

3.100厚C20混凝土

4.素土夯实（密实

度＞95%）

m 14.4

12 040204002002 混凝土靠背 1.C20素混凝土 m3 0.5

花岗岩铺装

13 040204001003 人行道块料铺设

1.300*600*30厚荔

枝面芝麻白花岗岩

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

m2 19.3

14 040204001004 人行道块料铺设

1.300*300*30厚青

石荔枝面

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

m2 6.8

15 040204002003 混凝土人行道

1.100mm厚C20混凝

土分块捣制，随打随

抹平，每块横纵方向

不大于6m,缝宽20，

沥青砂浆处理，松木

条嵌缝，要求平整

m2 26.1

16 040204001005 素土夯实
1.素土夯实（密实

度＞95%）
m2 26.1

烧结砖铺装

17 040204001006 人行道块料铺设

1.200*100*50厚烧

结砖（浅灰色/深灰

色/红色）

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

m2 10.5

18 040204001007 人行道块料铺设

1.200*100*50厚烧

结盲道砖

2.30厚1:3水泥砂浆

结合层

m2 2.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 040204002004 混凝土人行道

1.100mm厚C20混凝

土分块捣制，随打随

抹平，每块横纵方向

不大于6m,缝宽20，

沥青砂浆处理，松木

条嵌缝，要求平整

m2 13.3

20 040204001008 素土夯实
1.素土夯实（密实

度＞95%）
m2 13.3

彩色塑胶铺装

21 040203009001 塑胶面层

1.13厚彩色塑胶面

层（浅蓝色/红色）

2.专用粘连剂粘贴

m2 11.5

22 040204002005 混凝土人行道

1.100mm厚C20混凝

土分块捣制，随打随

抹平，每块横纵方向

不大于6m,缝宽20，

沥青砂浆处理，松木

条嵌缝，要求平整

m2 11.5

23 040204001009 素土夯实
1.素土夯实（密实

度＞95%）
m2 11.5

彩色透水混凝土

路面

24 040203005001
双丙聚氨酯密封

处理

1.双丙聚氨酯密封

处理
m2 1.3

25 040203007001 透水混凝土
1.40厚6mm粒径C25

彩色强固透水混凝土
m2 1.3

26 040203007002 透水混凝土
1.50厚10mm粒径C25

透水混凝土
m2 1.3

27 040201020001 砂滤层 1.30厚砂滤层 m2 1.3

28 040202010001 碎石
1.200厚天然级配碎

石垫层
m2 1.3

29 060104007002 路床(槽)整形
1.素土夯实，夯实

系数≥0.95
m2 1.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

1.大型机械设备进出场及安拆

2.投标人综合考虑，结算不做调

整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 050101001001 起挖乔木

1.胸径范围:10cm以

内

2.工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

株 6

2 050101001002 起挖乔木

1.胸径范围:12cm以

内

2.工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

株 3

3 050101001003 起挖乔木

1.胸径范围:15cm以

内

2.工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

株 1

4 050101001004 起挖灌木

1.冠径范围:1.5m以

内

2.工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

株 11

5 050101002001 绿篱清理

1.种类:绿篱

2.高度：0.8m以内

3..工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

m2 172.86

6 050101002002 草皮清理

1.种类:草皮

2..工作内容：挖除

、废弃物运输、场地

清理等

m2 392.09

种植

7 050103001001 栽植乔木

1.种类:白蜡B（带

土球）

2.胸径/干径/米径/

地径:φ12cm

3.株高:H：4.5-5m

4.冠径:W:3-3.5m

5.全冠,冠型丰满,

匀称,不偏冠,树干

端直,分枝高度2.5

米,主枝不小于3主

分枝,带土球100*80

厘米

株 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 050103001002 栽植乔木

1.种类:金叶复叶槭

（带土球）

2.胸径/干径/米径/

地径:φ15cm

3.株高:H：5-5.5m

4.冠径:W:3.5-4m

5.全冠,冠型丰满,

匀称,不偏冠,树干

端直,分枝高度2.5

米,主枝不小于3主

分枝,带土球100*80

厘米

株 1

9 050103001003 栽植乔木

1.种类:山桃（带土

球）

2.胸径/干径/米径/

地径:D:10cm

3.株高:H：2.5-3m

4.冠径:W:2.5-3m

5.全冠,冠型丰满,

匀称,不偏冠,分枝

高度0.8-1.2米,带

土球80*80厘米。主

枝不小于3主分枝,

无病虫害,一级苗

株 3

10 050103001004 栽植乔木

1.种类:山杏（带土

球）

2.胸径/干径/米径/

地径:D:10cm

3.株高:H：2.5-3m

4.冠径:W:2.5-3m

5.全冠,冠型丰满,

匀称,不偏冠,分枝

高度0.8-1.2米,带

土球80*80厘米。主

枝不小于3主分枝,

无病虫害,一级苗

株 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 050103001005 栽植乔木

1.种类:紫叶稠李（

带土球）

2.胸径/干径/米径/

地径:D:12cm

3.株高:H：2.5-3m

4.冠径:W:2.5-3m

5.全冠,冠型丰满,

匀称,不偏冠,分枝

高度0.8-1.2米,带

土球80*80厘米。主

枝不小于3主分枝,

无病虫害,一级苗

株 1

12 050103002001 栽植单株灌木

1.种类:榆叶梅球（

带土球）

2.株高:H：1-1.2m

3.冠径:W:1-1.2m

4.全冠,球形完整,

生长健壮,不偏冠,

分支点低于30厘米,

带土球40*40,无病

害,一级苗

株 3

13 050103002002 栽植单株灌木

1.种类:独杆金叶榆

球（带土球）

2.胸径/干径/米径/

地径:D:6cm

3.株高:H：1.3-1.5

m

4.冠径:W:1-1.2m

5.全冠,球形完整,

生长健壮,不偏冠,

分支点低于30厘米,

带土球40*40,无病

害,一级苗

株 3

14 050103002003 栽植单株灌木

1.种类:丁香球B（

带土球）

2.株高:H：1-1.2m

3.冠径:W:1-1.2m

4.全冠,球形完整,

生长健壮,不偏冠,

分支点低于30厘米,

带土球40*40,无病

害,一级苗

株 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 050103002004 栽植单株灌木

1.种类:独杆金叶榆

球（带土球）

2.胸径/干径/米径/

地径:D:6cm

3.株高:H：1.3-1.5

m

4.冠径:W:1-1.2m

5.全冠,球形完整,

生长健壮,不偏冠,

分支点低于30厘米,

带土球40*40,无病

害,一级苗

株 2

16 050103004001 栽植绿篱

1.种类:水蜡篱

2.株高:H：0.6-0.8

m

3.单位长度株数:49

株/平米,每株3分枝

以上,高度为修剪后

的高度

m2 115.03

17 050103004002 栽植绿篱

1.种类:红叶李篱

2.株高:H：0.6-0.8

m

3.单位长度株数:49

株/平米,每株3分枝

以上,高度为修剪后

的高度

m2 10.1

18 050103004003 栽植绿篱

1.种类:金叶榆篱

2.株高:H：0.6-0.8

m

3.单位长度株数:9

株/平米,土球苗,高

度为修剪后的高度

m2 47.73

19 050103015001 铺种草皮
1.草皮种类:草坪

2.铺种方式:满铺
m2 392.09

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.1.1 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 050406001001 临时设施费

1.2 050406005001 雨季施工增加费

1.3 050406009001 已完工程及设备保护费

1.4 05B001 工程定位复测费

1.5 050406008001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 050403001001 树木支撑架 1.三架木支撑

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501001001 混凝土管

1.名称：Ⅱ级钢筋

混凝土管

2.规格：DN400

3.连接方式：柔性

承插口橡胶密封圈连

接

4.管道闭水试验符

合设计要求

5.管道防腐:本工程

重力污水管采用Ⅱ级

钢筋混凝土管,管道

出厂需带防腐涂料,

执行标准参照最新国

家相关规范要求

m 285

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

2 040504002001 现浇混凝土井

1.污水预制混凝土

检查井

2.规格：φ1000mm

，井深：3.6-4.01m

3.井盖规格为800铸

铁防盗井座及井盖,

井盖上应注明"污水

"等字样以区分检查

井的用途。检查井井

盖根据应用场所按照

图集《球墨铸铁单层

井盖及踏步施工》(

14S501-1)选取,位

于绿化带中、人行道

、人行铺装广场井盖

等级不应小于B125,

做法详见14S501-1/

10;位于机动车道及

非机动车道井盖采用

自调式井盖等级不应

小于D400 ,做法详

见14S501-1/18。井

盖所用的球墨铸铁应

符合《检查井盖》G

B/T23858-2009及《

球墨铸件》GB/T134

8-2009的规定,且应

具备防盗、放坠落、

防滑、防位移、防噪

声、易开启等多功能

要求。

4.防坠落网,防坠落

网承重能力为200kg

,要求防坠网安装在

井盖支座以下250mm

,且每两年更换一次

,详见大样图

5.检查井内踏步材

料选用球墨铸铁参见

图集14S501-1,页35

、36及相关说明

座 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 040401007001 注浆

1.原污水管道水泥

注浆

2.注浆材料采用 P・

O42.5 普通硅酸盐

水泥，水灰比采用

0.7:1，管道两端封

堵，按 50m 分段注

浆，低点进浆、高点

排气

3..工作内容：运料

;浆液制作;注浆、

检查、堵孔等。

m3 48.17

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 100000

2.1 专业工程暂估价 100000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：管网工程

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 降水
91743.1

2
8256.88 100000

本页小计
91743.1

2
8256.88 100000 -

合计
91743.1

2
8256.88 100000 -



计日工表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：管网工程
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

4.弃土运距：投标

人根据施工现场自行

考虑

m3 3183.05

2 040501001001 管道垫层

1.管道中粗砂垫层

2.厚度：200mm厚

3.管道砂垫层压实

系数不小于0.90

m3 74.1

3 040103002001 一般回填方

1.密实度要求:压实

系数≥0.95

2.填方材料品种:中

粗砂

3.管道侧壁

m3 182.4

4 040103002002 一般回填方

1.密实度要求:管顶

两侧压实系数0.90,

中间0.85

2.填方材料品种:中

粗砂

3.管顶至管顶覆土5

00以内

m3 292.13

5 040103002003 一般回填方

1.密实度要求:压实

系数≥0.95

2.回填:原土回填

3.填方来源、运距

：投标人根据施工现

场自行考虑

m3 2670.22

6 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 512.83

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.大型机械设备进出场及安拆

2.投标人综合考虑，结算不做调

整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大道
段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大道段)污水管网
更换项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 81000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 81000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

标段：美好大道(
体育场至图克大道
段)污水管网更换
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 81000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 81000

合    计 - - 81000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大道

段)污水管网更换项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大

道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：暂列金额
标段：美好大道(体育场至图克大
道段)污水管网更换项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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