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工程项目清单汇总表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村

1.1.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

1.1.2   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

1.1.3   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

1.1.4   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

1.2   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村

1.2.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

1.2.2   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

1.2.3   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

1.3   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村

1.3.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

1.4   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村

1.4.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

1.4.2   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

1.4.3   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

1.5   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村

1.5.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

1.6   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村

1.6.1   2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目 第 2 页  共 2 页

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010403001001 石基础

1.材质:毛石基础拆

除

2.将拆下的各种材

料运至堆放地点,

堆放整齐、并将现场

清理干净

m3 2.4

2 010402001001 砌块墙拆除

1.材质:砌体墙拆除

2.将拆下的各种材

料运至堆放地点,

堆放整齐、并将现场

清理干净

m3 12.95

3 010502013001 实心楼板拆除

1.材质:混凝土屋面

板拆除

2.将拆下的各种材

料运至堆放地点,

堆放整齐、并将现场

清理干净

m3 1.94

4 011101001001
水泥砂浆楼地面

拆除

1.材质:水泥地面板

拆除

2.将拆下的各种材

料运至堆放地点,

堆放整齐、并将现场

清理干净

m2 9

5 010802001001
金属(塑钢)门拆

除

1.材质:金属门拆除

2.将拆下的各种材

料运至堆放地点,

堆放整齐、并将现场

清理干净

m2 2.2

6 010103002001 余方弃置

1.弃料品种:建/构

筑物、管网等建设过

程中的工程垃圾

2.挖掘机装垃圾，

自卸汽车外运

3.场外运输:暂按15

km

4.收纳:含消纳费

m3 21.19

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-河湾村拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆
除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-河湾村拆除工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村拆除工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-河湾村拆除工程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾
村拆除工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

水泵房

1 010103001001 平整场地 1.平整场地 m2 36.12

2 040101003001 挖基坑土方

1.土壤类别:一二类

土

2.挖土深度:综合各

类深度、工作面及放

坡

3.具体做法详见图

纸

m3 154.9

3 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:原

土夯填

m3 119.32

4 010101003001 灰土回填

1.材料品种:2:8灰

土分层回填

2.密实度:分层压实

，每层厚度不大于3

00，压实系数不小

于0.94.

m3 27.9

5 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运（综合考虑消纳费

）

2.机械装土

3.运距:自卸车外运

工程废料，运距15k

m

m3 7.68

光伏基础

6 040101003002 挖基坑土方

1.土壤类别:一二类

土

2.挖土深度:综合各

类深度、工作面及放

坡

3.具体做法详见图

纸

m3 190.51

7 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:原

土夯填

m3 110.59

8 040103003002 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运（综合考虑消纳费

）

2.机械装土

3.运距:自卸车外运

工程废料，运距15k

m

m3 79.92

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1.履带式挖机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-河湾村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土
方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-河湾村土方工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）
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价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润
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工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土工程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15泵送

m3 2.5

2 010505001001 垫层模板

1.垫层模板

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 4

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 8.7

4 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 17.76

5 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 6.7

6 010505004001 柱面模板

1.柱截面形状:矩形

形柱

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 49.84

7 010505004002 柱面模板 1.柱模板超高 m2 31.12

8 010502005001 基础梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 3.32

9 010505003001 基础联系梁模板

1.截面形式:矩形

2.构件形式:直形

3.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 23.11

本页小计
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10 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 2.97

11 010505006001 梁模板

1.截面形式:矩形

2.构件形式:直形

3.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 19.8

12 010505006002 梁模板 1.梁模板超高 m2 39.6

13 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 1.86

14 010505002002 基础模板

1.基础类型:设备基

础 块体≤5m3

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 16.08

15 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 12.62

16 010505007001
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.构件类型:平板

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 69.69

17 010505007002
楼板、屋面板、

坡道板模板

1.构件类型:平板模

板超高
m2 75.8

18 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量
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19 010505013001 过梁模板

1.构件类型：过梁

模板

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 0.66

20 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.73

21 010505011001 构造柱模板

1.构件类型：过梁

模板

2.模板材质:模板制

作、安装拆除，模板

支撑安装，刷隔离剂

，清理模板粘结物及

模内杂物

m2 5.87

22 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径8mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.071

23 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径10mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.085

24 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径14mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.257

25 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400  直径20mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.911

本页小计
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26 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径12mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.184

27 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径14mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.091

28 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径16mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.122

29 010506005004
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径18mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.079

30 010506005005
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径20mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.151

31 010506005006
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径22mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.306

本页小计
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32 010506005007
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径25mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.228

33 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径10mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.509

34 010506006002
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径12mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.292

35 010506006003
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径18mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 1.18

36 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径12mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.03

37 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

:HRB400  直径14mm

2.搭接方式:绑扎

3.其他:包括制作、

运输、安装等一切费

用

t 0.04

38 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类:HPB300

箍筋

2.钢筋规格:Φ6，

Ⅰ级钢

t 0.006

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

39 010506005008
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类:HPB300

箍筋

2.钢筋规格:Φ6，

Ⅰ级钢

t 0.028

40 010506005009
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类:HRB400

箍筋

2.钢筋规格:Φ8，

Ⅲ级钢

t 0.239

41 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类:HRB400

箍筋

2.钢筋规格:Φ10，

Ⅲ级钢

t 0.711

砌体工程

42 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格

、强度等级:蒸压加

气混凝土砌块

2.墙体厚度:300mm

m3 28.25

门窗工程

43 010802003001 防盗门

1.门洞口尺寸:1000

*2200mm

2.框、扇材质:金属

保温防盗门

3.五金种类、规格:

含门把手、门锁、铰

链、闭门器、顺位器

五金配件齐全（等一

切相关辅材）

m2 2.2

装修工程

天棚

44 011403003002 刮腻子

1.腻子名称:室内普

通腻子

2.基层类型:混凝土

天棚

3.刮腻子遍数:刮膩

子2遍（燃烧性能A

级）

m2 27.9

墙面

本页小计
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45 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.名称:内墙抹灰

2.墙体类型:砖墙

3.面层厚度、砂浆

配合比:5厚1：0.5

：2.5水泥石灰膏砂

浆抹平

4.基层厚度、砂浆

配合比:8厚1：1：6

水泥石灰膏砂浆打底

扫毛

5.基层处理:2厚外

加剂专用砂浆打底刮

糙（甩前喷湿墙面）

m2 112.29

46 011403003001 刮腻子

1.腻子名称:室内普

通腻子

2.基层类型:抹灰墙

面

3.刮腻子遍数:面层

腻子2遍分遍刮平（

燃烧性能A级）

m2 112.29

地面

47 010102007001 原土夯实 机械

1.填土方式:电动夯

实机械平地夯填

2.材料品种:原素土

3.密实度:密度≥0.

93%

m2 27.9

48 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:200mm

2.品种规格:天然砂

砾石

m3 5.58

屋面工程

本页小计
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49 010902004001 屋面刚性层

1.部位:细石混凝土

屋面（上人有保温）

2.刚性层材料种类

及强度等级:40mm厚

C20细石混凝土保护

层

3.隔离层材料品种

、规格:0.4厚聚乙

烯膜一层

4.找平层材料品种

、规格:30mm厚C20

细石混凝土

5.找坡层材料品种

、规格:最薄30mm厚

水泥憎水性珍珠岩2

%找坡层

6.找平层材料品种

、规格:20厚1:2.5

水泥砂浆

7.结构层:钢筋混凝

土屋面板

m2 44.84

50 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热方式及

材料名称:挤塑聚苯

板

2.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0mm。容重35kg/m3(

阻燃B1级)

m2 44.84

51 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:3mm+4mm高

聚物改性沥青防水卷

材Ⅱ型

2.防水层数:2层

m2 44.84

外墙面工程

52 011001003001 保温隔热墙面

1.保温材料:挤塑聚

苯板保温

2.厚度:60mm，容重

35kg/m3(阻燃B1级)

3.固定:8膨胀螺丝

（或专用设钉）

m2 130.02

本页小计
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53 011201004001 立面砂浆找平层

1.名称:立面砂浆找

平层

2.砂浆类型:水泥砂

浆找平层

3.砂浆厚度:15mm厚

聚合物水泥防水砂浆

4.压入耐碱涂塑玻

纤网格布

m2 141.15

54 011001002001
保温天棚-室外挑

板下侧

1.保温材料:保温砂

浆

2.厚度:30mm

m2 11.13

55 011404001001 墙面喷刷涂料

1.涂料名称:外墙平

涂

2.基层类型:抹灰墙

面

3.腻子种类、刮腻

子要求:硅橡胶弹性

底漆及柔性耐水腻子

4.涂料品种、喷刷

遍数:外墙防水涂料

2遍

m2 141.15

室外工程

56 010502029001 散水

1.名称:混凝土散水

2.详见12J1-152-散

1，下设300厚中砂

防冻层

m2 14.88

57 010505018001 散水模板 1.散水模板 m2 4.96

58 011107002001 石材台阶

1.部位:30mm火烧面

花岗岩板台阶

2.详见12J1-155-台

6，改300厚3:7灰土

为150厚卵石灌浆，

下设300厚中砂防冻

层

m2 1.68

59 010505018002 台阶模板 1.台阶模板 m2 1.68

60 040305001001 垫层
1.地梁下防冻砂垫

层
m3 9.9

45KW光伏供电支

架基础

61 010502001002
独立基础-支架基

础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 79.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

62 010505002003
基础模板-支架基

础

1.基础类型:独立基

础

2.模板材质:复合木

模板

m2 293.76

63 010506025001 预埋铁件
1.钢材种类:Q355B

2.规格:综合考虑
t 0.046

64 010506025002 预埋螺栓
1.钢材种类:Q355B

2.规格:综合考虑
t 0.032

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601002001 垂直运输 1.垂直运输，檐口高度5.5m

2.2 011601001001 脚手架 1.综合脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-河湾村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建
筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-河湾村建筑工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-河湾村建筑工程 第 1 页    共 1页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾
村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气工程

1 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.材质:镀锌钢管

3.规格:SC80

4.配管形式:埋地

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 100

2 030412001002 配管

1.名称:（重型）电

气配管

2.材质:PVC管

3.规格:Φ20

4.配管形式:暗配

5.配置要求:砖、混

凝土结构

6.其他满足设计及

相关规范要求

m 15.86

3 030412001003 配管

1.名称:电气配管

2.材质:（重型）PV

C管

3.规格:Φ25

4.配管形式:暗配

5.配置要求:砖、混

凝土结构

6.其他满足设计及

相关规范要求

m 48.61

4 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格型号:BV-2.5

mm2

4.材质:铜芯

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 48.93

5 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.配线形式:管内穿

线

3.规格型号:BV-4mm

2

4.材质:铜芯

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 151.23

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 030412006001 接线盒

1.名称:开关（插座

）盒

2.材质:塑料

3.规格:86系列

4.安装形式:暗装

5.其他满足设计及

相关规范要求

个 8

7 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:塑料

3.规格:86系列

4.安装形式:暗装

5.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

8 030413001001 普通灯具

1.名称:密闭灯

2.规格:LED-18W-84

0

3.安装方式:吸顶

4.其他满足设计及

相关规范要求

套 3

9 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:密闭防水三

联单控开关

2.型号:250V,10A

3.安装方式:暗装

4.其他满足设计及

相关规范要求

套 1

10 030413014001 插座

1.名称:单相二三孔

卫生间插座

2.型号:220V,10A

3.安装方式:暗装

4.其他满足设计及

相关规范要求

套 4

11 031004003001 其他成品散热器

1.类型:电暖器

2.规格:2KW

3.其他满足设计及

相关规范要求

组 2

12 030416006001 输配电装置系统 系统 1

接地工程

13 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:-50*5

4.安装部位:室外

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 20.19

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030410001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:不锈钢圆钢

3.规格:直径10mm

4.安装部位:室外

5.其他满足设计及

相关规范要求

根 3

15 030405014001 端子箱

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:450*350*16

0 

3.安装高度:底边距

地0.5m

台 1

16 040807003001 接地装置

1.名称:接地系统测

试 

2.类别:接地网

系统 1

45kw变频柜

17 030402011001 变频柜

1.45kw变频柜  悬

挂式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

18 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

光伏供电（45KW

、光伏板、钢构

件、电缆、控制

箱等）

19 030406005001 光伏成品支架

1.名称:热镀锌光伏

支架

2.型号:U41*41*2.5

mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

t 1.159

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030406006001 光伏组件

1.名称:光伏组件，

安装在支架上

2.组件规格:2237*1

134*30 ,最大功率

：600W，开路电压

：52.79V, 电流：1

4.04A，峰值电压：

44.85A：峰值电流

：13.38A，组件功

率：23.2%

3.容量:670Wp

4.其他满足设计及

相关规范要求

块 68

21 030406007001 光伏逆变器

1.名称:光伏逆变器

2.型号:MID 10KTL3

-X2(Pro.e)

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

22 030402011002 直流汇流箱

1.直流汇流箱，四

进一出

2.规格：700宽*180

0高*400深，落地明

装

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

23 031006011001
并网余电不上网

装置

1.名称:并网余电不

上网装置

2.规格:50KW

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

24 040806002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:不锈钢扁钢

3.规格:-50*5

4.土质:普通土

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 288.38

25 040806001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:不锈钢圆钢

3.规格:φ16 冻土

层以下

4.土质:普通土

5.其他满足设计及

相关规范要求

根 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZA-YJY-4

*35+1*16

3.敷设方式、部位:

埋地敷设

4.其他满足设计及

相关规范要求

m 20

27 030409004001 电缆中间头

1.名称:电力电缆中

间头

2.型号:干包式

3.规格:≤35mm2

4.材质:铜芯

5.电压等级(kV):1K

V以下

6.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

28 040803001002 电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJY22-4*50

+1*25

3.敷设方式、部位:

埋地敷设

4.其他满足设计及

相关规范要求

m 100

29 030409004002 电缆中间头

1.名称:电力电缆终

端头

2.型号:干包式

3.规格:≤50mm2

4.材质:铝芯

5.电压等级(kV):1K

V以下

6.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

水箱49m³

30 031005016001 水箱

1.名称:给水水箱

2.材质:304食品级

不锈钢

3.规格:内容积49m3

4.进行水箱压力、

密封性检测

5.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 031001007001 复合管

1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN100 压力

等级1.6MPa

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计及相关规范要求

5.安装部位:室内

6.其他满足设计及

相关规范要求

m 13.83

32 031002001001 金属阀门

1.类型:消声止回阀

2.规格、压力等级:

DN100  工作压力2.

0MPa

3.连接形式:法兰连

接

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

33 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100  工作压力1.

25MPa

3.连接形式:法兰连

接

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 3

34 031002001003 金属阀门

1.类型:液位阀

2.规格、压力等级:

DN100 

3.连接形式:法兰连

接

4.安装见12S2-P50

5.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

35 031002011001 水表

1.类型:水表

2.连接形式:法兰连

接

3.其他满足设计及

相关规范要求

组 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 031002001004 紫外消毒器

1.类型:紫外消毒器

2.规格、压力等级:

DN100 

3.连接形式:法兰连

接

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

37 031002001005 电磁阀

1.类型:电磁阀

2.规格、压力等级:

DN100 

3.连接形式:法兰连

接

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

38 031002001006
带有启闭装置闸

阀

1.类型:带有启闭装

置闸阀

2.规格、压力等级:

DN100 

3.连接形式:法兰连

接

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

39 030601002002 压力仪表

1.名称:压力表

2.规格:DN100

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

40 031001001001 铸铁管

1.材质:A型机制柔

性铸铁管

2.规格:DN100

3.连接形式:内衬橡

胶密封圈、法兰压盖

连接

4.安装部位:排水管

5.其他:满足设计及

相关规范要求

m 4.83

41 031001001002 铸铁管

1.材质:A型机制柔

性铸铁管

2.规格:DN200

3.连接形式:内衬橡

胶密封圈、法兰压盖

连接

4.安装部位:溢流管

、泄水管

5.其他:满足设计及

相关规范要求

m 7.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 031003014001 给、排水附件

1.类型:地漏

2.规格:DN100

3.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

43 031003014002 给、排水附件

1.类型:18目防虫网

罩

2.规格:DN100

3.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

44 031003014003 给、排水附件

1.类型:溢流口

2.规格:DN200

3.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-河湾村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安
装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-河湾村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-河湾村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
河湾村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-河湾村安装工程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾
村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:综合各

类深度、工作面及放

坡

3.挖掘方式:挖掘机

挖土

4.具体做法详见图

纸

m3 17964.79

2 040305001001 垫层

1.厚度:200mm

2.材料品种:中、粗

砂

3.压实系数:压实系

数不小于0.9

m3 1505.92

3 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.填土方式:机械夯

实

2.密实度:满足图纸

要求

3.材料品种、规格:

中、粗砂

m3 2265.5

4 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:原

土夯填

m3 14193.37

5 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运（综合考虑消纳费

）

2.机械装土

3.运距:自卸车外运

工程废料，运距暂按

15km

m3 3771.42

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1.履带式挖机

2.2 011601003002 大型机械进出场及安拆 1.压路机

2.3 011601003003 大型机械进出场及安拆 1.推土机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-泉子什村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村
土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-泉子什村土方工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-泉子什村土方工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子
什村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土路面

1 040203007001 水泥混凝土切缝 1.混凝土路面切缝 m 7124

2 041001001001 拆除路面

1.材质:无筋混凝土

面层

2.厚度:20cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 7124

3 041001003001 拆除基层

1.材质:砂砾石基层

2.厚度:20cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 7124

4 040103005001 废料弃置

1.弃料品种:建/构

筑物、管网等建设过

程中的工程垃圾

2.挖掘机装垃圾，

自卸汽车外运

3.场外运输:暂按15

km

4.收纳:含消纳费

m3 2849.6

5 060104007001 路床(槽)整形 1.路床整形碾压 m2 7124

6 040202008001 砂砾石

1.类型:砂砾石垫层

2.石料规格:天然砂

砾石，压实度≥95

3.厚度:20cm

m2 7124

7 040203007002 水泥混凝土

1.类型:水泥混凝土

路面

2.混凝土强度等级:

C30

3.厚度:20cm

4.养生:塑料薄膜养

护

m2 7124

沥青路面

8 041001001002 拆除路面

1.材质:沥青路面面

层+水泥混凝土

2.厚度:10cm+20cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 13

9 041001003002 拆除基层

1.材质:砂砾石基层

2.厚度:20cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 13

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040103005002 废料弃置

1.弃料品种:建/构

筑物、管网等建设过

程中的工程垃圾

2.挖掘机装垃圾，

自卸汽车外运

3.场外运输:暂按15

km

4.收纳:含消纳费

m3 6.5

11 040202008002 砂砾石

1.类型:砂砾石垫层

2.石料规格:天然砂

砾石

3.厚度:20cm

m2 13

12 040202016002 水泥混凝土基层

1.基层种类:水泥混

凝土基层

2.混凝土强度等级:

C30

3.厚度:20cm

4.养生:塑料膜养护

m2 13

13 040203004001 粘层

1.材料品种:乳化沥

青

2.喷油量:0.5kg/m2

3.作用:粘层

m2 13

14 040203003001 透层

1.材料品种:乳化沥

青PC-2

2.喷油量:1.0kg/m2

3.作用:透层

m2 13

15 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

AC-13(C)细粒沥青

混凝土（参道路专用

增强纤维和抗剥落剂

）

2.厚度:4cm

3.摊铺方式:机械

m2 13

16 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:

AC-20c型中粒沥青

混凝土

2.厚度:6cm

3.摊铺方式:人工

m2 13

面包砖路面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 041001001003 拆除路面

1.材质:面包砖面层

+水泥结合层+水泥

混凝土基层

2.厚度:6cm+3cm+20

cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 659

18 041001003003 拆除基层

1.材质:砂砾石基层

2.厚度:20cm

3.拆除方式:机械拆

除

m2 659

19 040103005003 废料弃置

1.弃料品种:建/构

筑物、管网等建设过

程中的工程垃圾

2.挖掘机装垃圾，

自卸汽车外运

3.场外运输:暂按15

km

4.收纳:含消纳费

m3 322.91

20 060104007002 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 659

21 040202008003 砂砾石

1.类型:砂砾石垫层

2.石料规格:天然砂

砾石

3.厚度:20cm

m2 659

22 040202016003 水泥混凝土基层

1.基层种类:水泥混

凝土基层

2.混凝土强度等级:

C20

3.厚度:15cm

m2 659

23 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

6cmC40面包砖

2.结合层:1:3水泥

砂浆

3.厚度:30mm厚

m2 659

混凝土模块阀门

井

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 040504004001 模块化井

1.种类、规格:阀门

井，直径1200mm

2.垫层、基础材质

及厚度:C15混凝土

垫层，厚度100mm；

C25混凝土底板

3.模块材质及规格:

混凝土模块

4.盖板材质、规格:

球墨铸铁井盖，井盖

承压等级为超20级

重车

5.井筒、井盖、井

圈材质及规格:模块

砌筑井筒，球墨铸铁

井盖φ700

6.防坠装置品种及

规格:设置防坠网

7.踏步材质、规格:

铸铁踏步

8.其他未尽事宜参

照图集12SS508-30

座 3

25 040504004002 模块化井

1.种类、规格:阀门

井，直径1400mm，

深度综合考虑，满足

图纸要求

2.垫层、基础材质

及厚度:C15混凝土

垫层，厚度100mm；

C25混凝土底板

3.模块材质及规格:

混凝土模块

4.盖板材质、规格:

球墨铸铁井盖，井盖

承压等级为超20级

重车

5.井筒、井盖、井

圈材质及规格:模块

砌筑井筒，球墨铸铁

井盖φ700

6.防坠装置品种及

规格:设置防坠网

7.踏步材质、规格:

铸铁踏步

8.其他未尽事宜参

照图集12SS508-30

座 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 040504004003 模块化井

1.种类、规格:排泥

井，直径1200mm，

深度综合考虑，满足

图纸要求

2.垫层、基础材质

及厚度:C15混凝土

垫层，厚度100mm；

C25混凝土底板

3.模块材质及规格:

混凝土模块

4.盖板材质、规格:

球墨铸铁井盖，井盖

承压等级为超20级

重车

5.井筒、井盖、井

圈材质及规格:模块

砌筑井筒，球墨铸铁

井盖φ700

6.防坠装置品种及

规格:设置防坠网

7.踏步材质、规格:

铸铁踏步

8.其他未尽事宜参

照图集12SS508-24

座 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040504004004 模块化井

1.种类、规格:排气

井，直径1200mm，

深度综合考虑，满足

图纸要求

2.垫层、基础材质

及厚度:C15混凝土

垫层，厚度100mm；

C25混凝土底板

3.模块材质及规格:

混凝土模块

4.盖板材质、规格:

球墨铸铁井盖，井盖

承压等级为超20级

重车

5.井筒、井盖、井

圈材质及规格:模块

砌筑井筒，球墨铸铁

井盖φ700

6.防坠装置品种及

规格:设置防坠网

7.踏步材质、规格:

铸铁踏步

8.其他未尽事宜参

照图集12SS508-49

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 040504004005 模块化井

1.种类、规格:湿井

，直径1100mm，深

度综合考虑，满足图

纸要求

2.垫层、基础材质

及厚度:C15混凝土

垫层，厚度100mm；

C25混凝土底板

3.模块材质及规格:

混凝土模块

4.盖板材质、规格:

球墨铸铁井盖，井盖

承压等级为超20级

重车

5.井筒、井盖、井

圈材质及规格:模块

砌筑井筒，球墨铸铁

井盖φ700

6.防坠装置品种及

规格:设置防坠网

7.踏步材质、规格:

铸铁踏步

8.其他未尽事宜参

照图集12SS508-56

座 2

29 010503014001 保温井盖

1.保温井盖

2.井盖承压规格：

超20级重车

3.详见图集07MS101

-2-23

套 18

给水管道

30 040501005001 塑料管

1.材质及规格:PE10

0给水管，de110，

设计工作压力0.6MP

a，公称压力为1.0M

Pa

2.连接形式:热熔连

接

3.管道检验及试验

要求:管道水压试验

，冲洗消毒满足规范

及设计要求

4.其他满足设计及

相关规范要求

m 612

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 040501005002 塑料管

1.材质及规格:PE75

给水管，de63，设

计工作压力0.6MPa

，公称压力为1.0MP

a

2.连接形式:热熔连

接

3.管道检验及试验

要求:管道水压试验

，冲洗消毒满足规范

及设计要求

4.其他满足设计及

相关规范要求

m 6027

32 040502005001 阀门

1.材质:伸缩蝶阀

2.规格、压力等级:

DN100，SD341X-1.

6

3.连接形式:法兰连

接（含DN100法兰）

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

33 040502005002 阀门

1.材质:伸缩蝶阀

2.规格、压力等级:

DN50，SD341X-1.6

3.连接形式:法兰连

接（含DN50法兰）

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 21

34 031002001001 金属阀门

1.材质:排气阀

2.规格、压力等级:

DN50，KP型快速排

气阀

3.连接形式:法兰连

接（含DN50法兰）

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

35 031002001002 金属阀门

1.材质:闸阀

2.规格、压力等级:

DN50，Z41X-16

3.连接形式:法兰连

接（含DN50法兰）

4.其他满足设计及

相关规范要求

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 031002001003 金属阀门

1.材质:闸阀

2.规格、压力等级:

DN75，Z41X-16

3.连接形式:法兰连

接（含DN75法兰）

3.其他满足设计及

相关规范要求

个 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-泉子什村市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村
市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-泉子什村市政工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-泉子什村市政工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子
什村市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45kw变频柜

1 030402011001 变频柜

1.45kw变频柜  悬

挂式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

2 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-泉子什村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-泉子什村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-泉子什村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-泉子什村安装工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子
什村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
毫沁营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45kw变频柜

1 030402011001 变频柜

1.45kw变频柜 悬挂

式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

2 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-毫沁营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-毫沁营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-毫沁营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-毫沁营村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
毫沁营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
毫沁营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
毫沁营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-毫沁营村安装工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁
营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

光伏基础

1 040101003002 挖基坑土方

1.土壤类别:一二类

土

2.挖土深度:综合各

类深度、工作面及放

坡

3.具体做法详见图

纸

m3 190.51

2 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:原

土夯填

m3 6.38

3 040103003002 余方弃置

1.弃料品种:余土外

运（综合考虑消纳费

）

2.机械装土

3.运距:自卸车外运

工程废料，运距15k

m

m3 1.82

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1.履带式挖机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-棚松营村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村
土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-棚松营村土方工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-棚松营村土方工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松
营村土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25KV光伏基础

1 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30泵送

m3 1.82

2 010505002003 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.模板材质:复合木

模板

m2 18.24

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-棚松营村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村
建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-棚松营村建筑工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-棚松营村建筑工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松
营村建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45kw变频柜

1 030402011001 变频柜

1.45kw变频柜安装

悬挂式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

2 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

光伏供电（25KW

、光伏板、钢构

件、电缆、控制

箱等）

3 030406005001 光伏成品支架

1.名称:热镀锌光伏

支架

2.型号:U41*41*2.5

mm

t 0.328

4 030406006001 光伏组件

1.名称:光伏组件

2.组件规格:2237*1

134*30 ,最大功率

：600W，开路电压

：52.79V, 电流：1

4.04A，峰值电压：

44.85A：峰值电流

：13.38A，组件功

率：23.2%

3.容量:670Wp

块 36

5 030406007001 光伏逆变器

1.名称:光伏逆变器

2.型号:MID 10KTL3

-X2(Pro.e)

台 1

6 030402011002 直流汇流箱

1.直流汇流箱，四

进一出

2.规格：700宽*180

0高*400深，落地明

装

台 1

7 031006011001
并网余电不上网

装置

1.名称:并网余电不

上网装置

2.规格:25KW

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040806002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:不锈钢扁钢

3.规格:-50*5

4.土质:普通土

5.其他满足设计及

相关规范要求

m 155.35

9 040806001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:不锈钢圆钢

3.规格:φ16  埋于

冻土层以下

4.土质:普通土

根 2

10 040803001001 电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZA-YJY-5

*16

3.敷设方式、部位:

埋地敷设

m 20

11 030409004001 电缆中间头

1.名称:电力电缆中

间头

2.型号:干包式

3.规格:≤35mm2

4.材质:铜芯

5.电压等级(kV):1K

V以下

个 2

12 040803001002 电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJY22-4*25

+1*16

3.敷设方式、部位:

埋地敷设

m 100

13 030409004002 电缆中间头

1.名称:电力电缆终

端头

2.型号:干包式

3.规格:≤50mm2

4.材质:铝芯

5.电压等级(kV):1K

V以下

个 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-棚松营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-棚松营村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-棚松营村安装工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松
营村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
前三富村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37kw变频柜

1 030402011001 变频柜

1.37kw变频柜 悬挂

式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

2 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-前三富村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-前三富村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-前三富村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-前三富村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
前三富村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
前三富村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
前三富村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-前三富村安装工
程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三
富村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
西黑炭板村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37kw变频柜

1 030402011001 变频柜

1.37kw变频柜 悬挂

式

2.规格：宽600mmX

高2200mmX厚800mm

3.其他满足设计及

相关规范要求

台 2

2 030601002001 压力仪表

1.压力表

2.无铅黄铜接头，

压力0~1.6MPa

台 2

增压泵

3 030109001001 增压泵

1.名称:增压泵

2.规格:流量15m3/h

，扬程30m，功率3K

W

3.其他:含水泵控制

箱及相关接线

4.其他满足设计及

相关规范要求

台 1

混凝土模块阀门

井

4 040504004002 模块化井

1.检查井:混凝土模

块阀门井

2.规格：直径1500m

m

3.详见12SS508-30

4.其他满足设计及

相关规范要求

座 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-西黑炭板村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全
提升项目-西黑炭板村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板
村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-西黑炭板村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项
目-西黑炭板村安装工程 第 1 页 共 1 页

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
西黑炭板村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
西黑炭板村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
西黑炭板村安装工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮
水安全提升项目-西黑炭板村安装
工程 第 1 页    共 1 页

项目编码 项目名称 计量单位

项目特征

序号 费用项目 单位 数量
计算基础

（元）

费率

（%）

单价

（元）

合价

（元）



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑
炭板村安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础
费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润
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