
隆昌镇福山村设施农业冷棚建
设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：隆昌镇福山村设施农业冷
棚建设项目

标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建
设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目

1.1.1     冷棚-土方工程

1.1.2     冷棚-建筑装饰工程

1.1.3     砂石路-土方工程

1.1.4     砂石路-道路工程

1.1.5     外网给排水

1.1.6     外网土方

1.1.7     场地土方工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：隆昌镇福山村设施农业冷
棚建设项目

标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建
设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



 

工程名称： 冷棚-土方工程

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷棚-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.名称:平整场地

2.土壤类别:综合

3.弃土、取土运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m2 19930

2 010102001001 挖基坑土方

1.部位:地锚坑

2.土壤类别:综合

3.开挖深度：深度8

00mm

4.人工挖土方

m3 175.2

3 010102002002 挖沟槽土方

1.部位:棚膜沟土方

2.土壤类别:综合

3.开挖深度：200mm

宽*300mm深

4.人工挖土方

m3 273.96

4 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计和规范要求

2.填方材料品种:现

场土

m3 439.09

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：冷棚-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷棚-土方工程 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：冷棚-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 冷棚-建筑装饰工程

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010506025001 钢筋地锚

1.钢筋种类、规格:

HRB400 直径14mm

2.锚入地下1.2m深

t 5.933

2 010506025002 预埋铁件

1.钢材种类:伸入混

凝土墩460mm

2.规格:φ20钢筋

t 0.594

3 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

4.模板支撑:投标人

自行考虑

m3 28.19

4 010602001001 钢拱架

1.名称：钢拱架

2.钢材品种、规格:

热镀锌椭圆管30*60

*2.0mm

3.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

t 63.871

5 010607002005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

角钢50*50*5

2.构件类型:钢拱架

底部通长设置角钢

3.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

t 17.476

6 010607003001 钢檩条

1.名称：棚头区域

2.规格及尺寸：镀

锌方钢管30*60*2.5

mm

3.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

t 6.857

7 010607002006 钢支撑、钢拉条

1名称：屋面系杆

2.钢材品种、规格:

镀锌圆钢管Φ25*2.

5mm

3.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

t 13.822

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010607002007 钢支撑、钢拉条

1.名称：“V”字斜

撑

2.钢材品种、规格:

镀锌圆管φ25*2.5m

m

3.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

t 1.149

9 010802001001 推拉门

1.门洞口尺寸:2800

mm*2400mm

2.门类型:推拉门

3.框、扇材质:镀锌

钢管40*20*2

4.镀锌钢滑道32*30

，壁厚1.8mm

5.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

m2 389.76

10 010602003001 卷膜杆

1.钢材品种、规格:

卷膜杆6分管*2.5mm

2.其他:包含材料购

买、运输、制作、安

装等全部工作内容

3.部位：卷膜杆

4.详细做法见图纸

t 5.529

11 01B008 固定卡子

1.拱架连接处大棚

专用连接件

2.规格：扣件长度1

80mm

3.包含：配备6颗铆

钉及插销

套 5562

12 01B007 固定卡子

1.拱架连接处大棚

专用连接件

2.规格：扣件长度2

00mm

3.包含：配备6颗铆

钉及插销

套 3716

13 01B009 卡膜卡槽

1.冷棚设置1.2mm厚

热镀锌钢板卡槽+卡

簧

2.其他做法详见图

纸

3.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 13735.12

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 01B010 棚膜

1.棚膜-12丝厚乙烯

-醋酸乙烯共聚物

2.成活价包含材料

购买、运输、现场裁

剪铺设等工作内容

m2 31667.39

15 01B011 裙膜

1.裙膜-12丝厚乙烯

-醋酸乙烯共聚物

2.成活价包含材料

购买、运输、现场裁

剪铺设等工作内容

m2 3188.8

16 01B014 防虫网

1.下风口设置80目

防虫网

2.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

m2 4783.2

17 01B012 3.5mm筒型压膜带

1.名称：3.5mm筒型

压膜带

2.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 27192.5

18 01B015
防老化压膜绳，

直径8mm

1.名称：防老化压

膜绳，直径8mm

2.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

m 10950

19 01B016 地锚-烧结砖

1.材质、规格：两

块地锚烧结砖，240

mm*115mm*53mm

2.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

块 7300

20 01B017 手动卷膜器

1.手动卷膜器

2.采购及安装

3.成活价包含材料

购买、运输、安装等

工作内容

套 58

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：冷棚-建筑装饰工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 砂石路-土方工程

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：砂石路-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001002 挖一般土方
1.土类别:综合

2.挖土深度:0.4m
m3 318.56

2 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

现场实际情况自行考

虑

m3 318.56

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：砂石路-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：砂石路-土方工程 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：砂石路-土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 砂石路-道路工程

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：砂石路-道路工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 060104007001 路床(槽)整形
1.路床整形碾压，

压实系数≥94%
m2 796.4

2 040202012001 山皮石
1.石料规格:山皮石

2.厚度:20cm
m2 796.4

3 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:20cm

m2 796.4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：砂石路-道路工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：砂石路-道路工程 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：砂石路-道路工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 外网给排水

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网给排水
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008002 塑料管

1.材质:PE给水管道

2.规格:dn63 PN1.2

5

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室外

6.介质:冷水

m 296.3

2 031001008003 塑料管

1.材质:PE给水管道

2.规格:dn110 PN1.

25

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室外

6.介质:冷水

m 460.2

3 031002011001 水表

1.类型:水表

2.规格:DN50

3.连接形式:法兰连

接

4.附件配置:铜球阀

1个、法兰2副

个 28

4 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.材质:球墨铸铁

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:法兰连

接

个 1

5 031002009001 法兰

1.材质:碳钢

2.规格、压力等级:

DN100

副 1

6 010502028001 化粪池、检查井

1.名称：阀门井

2.材质：钢筋砼方

形

3.规格：1100*1100

*2800

4.其他详见图纸

座 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：外网给排水
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：外网给排水 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：外网给排水
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 外网土方

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网土方
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:综合考虑

2.开挖深度:详见图

纸

m3 2597.39

2 040103002001 一般回填方
1.材料品种:中粗砂

2.密实度:夯填
m3 49.17

3 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.材料品种:原土

2.密实度:夯填
m3 2548.22

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：外网土方
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：外网土方 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：外网土方
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 场地土方工程

标段名称：
隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101003001 单独土石方回填

1.土壤类别:一、二

类土

2.自行铲运机铲运

土

3.回填碾压、夯实

m3 4056

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：场地土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建

设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：场地土方工程 标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：场地土方工程
标段：隆昌镇福山村设施农业冷棚
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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