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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

编制说明
一、项目基本情况
(一)工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程
(二)建设地点：乌兰浩特市都林幼儿园
二、编制范围
乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程
三、编制依据
(一)工程造价咨询合同。
(二)国家、行业和地方政府的法律和法规和有关规定。
(三)经审查合格的设计施工图。
(四)常规的施工组织设计和施工方案。
(五)2026年兴安盟乌兰浩特市第二季度工程造价信息。
(六)材料设备市场价格。
(七)计价编制依据：
（1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
（3）《安裝工程工程量计算规范》（GB50586-2013）
（4）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
（5）2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
（6）2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
（7）2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；
（8）《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021》；
（9）2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
（10）2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据-宣贯辅导》；
（11）《2013建设工程计价计量规范宣贯辅导》；
（12）《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；
（13）内建标【2019】113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》；
（14）内建标函【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率
的通知》；
（15）内建标定总字【2019】06号《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知
》；
（16）《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（
2020.4.20）；
（17）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的
通知》内建标〔2021〕148号；
（18）内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标〔2025
〕98 号）;
四、工程量计算规则及特殊说明
规费、税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。“安全文明施工措施费”为
不可竞争费，投标人应当依据 《内蒙古自治区建设工程费用定额》 （DNM3-200-2017）规定及
工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠；
五、关于其他项目清单
发布的招标清单中的“其他项目清单与计价汇总表”，包括暂列金额、专业工程暂估价、材料设
备暂估价、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、建筑工人实名制费、安全生产计提费等内容
，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整
。
六、本说明未尽事项，以设计图纸、计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及
有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
七、其他说明
1、立式闸阀井1座、立式蝶阀井2座、消火栓井4座，做法参照图集12S2-34。
2、吊顶拆除恢复600*600轻钢龙骨基层、矿棉板面层
3、锯缝机路面双侧切缝126.5m，小型机械拆除混凝土路面20cm内：575.06m2；旧路废料装运外
弃，运距5km内；混凝土路面恢复C25砾石商品混凝土，厚度15cm：575.06m2，塑料膜养护。
4、幼儿园园内人造草坪，面积554.65m2，胶粒跑道20.41m2。
5、成品消防泵房，成套范围：不锈钢水箱箱体、槽钢加强框架、不锈钢检修爬梯、不锈钢液位



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

计（带水位报警）、C30 混凝土设备基础、泵房封闭围护、整套消防水泵、稳压机组、气压罐、
阀门管件、控制柜、配套管路辅材，含制作、运输、安装、试压、系统调试；
6、成品消防泵房配套工程：配套外项电缆、双切电源控制箱、进水工程。



工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消
防设施改造工程

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   教学楼安装

1.1.1     维修改造

1.1.2     火自报

1.1.3     消防水

1.1.4     应急照明

1.1.5     安装拆除

1.2   配套

1.2.1   铺装

1.2.1.1     铺装

1.2.2   配电

1.2.2.1     电缆土方

1.2.2.2     电缆敷设

1.2.3   泵房

1.2.3.1     泵房土方

1.2.3.2     泵房设备

1.2.4   给水

1.2.4.1     给水土方

1.2.4.2     给水管网

1.2.5   消防水

1.2.5.1     消防水土方

1.2.5.2     消防水管网

1.3   其他项目

1.3.1     其他项目



工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市都林幼儿园消
防设施改造工程

标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设
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注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

安装时拆除修复

1 011302001002
平面吊顶天棚拆
除

保护性拆除
1.拆除的面层:矿棉
板
2.是否拆除龙骨:不
拆除钢龙骨

m2 2174.91

2 011302001001 平面吊顶天棚
1.面层材料品种、
规格 :原装矿棉板
600*600mm（利旧）

m2 2174.91

3 011601001001 脚手架

1.名称：钢管移动
脚手架
2.类型：Q235 门式
架 φ48×3.0，3m
高

m2 2174.91

4 011403001005 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹
灰面
2.腻子种类:满刮耐
水腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆
遍数 :室内乳胶漆
2遍

m2 106.43

窗

5 010807001001 金属(塑钢)窗

1.名称：电动排烟
窗（含电动启闭液压
杆）
2.窗型材质：断桥
铝单框平开三玻窗5
Low-E+9Ar+5+9Ar+
5(暖边),窗框型材
宽度为70mm
3.防护要求：密封
防水、防风防雨，满
足排烟通风及消防规
范
4.执行标准：符合
GB 16806、建筑防
排烟相关规范，消防
验收合格
5.规格：C2421*13
樘、C4821*12樘、C
1221*1樘

m2 163.8

6 010807001002 金属(塑钢)窗

1.名称：消防救援
窗
2.窗型材质：断桥
铝单框平开三玻窗5
Low-E+9Ar+5+9Ar+
5(暖边),窗框型材
宽度为70mm
3.规格：C2421*2樘
、C4821*3樘、C122
1*1樘、C3821*9樘
4.安装要求：安装
位置、标高、间距符
合建筑设计及消防规
范
5.执行标准：符合
GB 50016《建筑设
计防火规范》

m2 114.66

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 011201001001
墙、柱面一般抹
灰

1.名称：窗洞口侧
壁抹灰
2.基层：清理洞口
残渣、浮灰，修补缝
隙
3.砂浆类型：水泥
砂浆，分层抹灰、找
平、收光
4.部位：电动排烟
窗、消防救援窗等洞
口侧壁、窗边收口
5.要求：阴阳角顺
直，表面平整，与墙
体衔接密实

m2 129.08

8 011403001001 抹灰面油漆

1.名称：窗洞口侧
壁乳胶漆
2.基层：抹灰面打
磨、除尘，批刮腻子
2 遍，砂纸打磨平
整
3.工序：内墙乳胶
漆2遍
4.部位：各类窗户
洞口侧壁、窗边收口
区域
5.要求：色泽均匀
，无流挂、漏刷，分
色顺直，观感合格

m2 129.08

9 010807001003
金属(塑钢)窗拆
除

1.拆除：原有金属
窗
2.具体规格：C2421
*2樘、C4821*3樘、
C1221*1樘、C3821*
9樘
3.用途：换成消防
救援窗

m2 114.66

10 010807001004
金属(塑钢)窗拆
除

1.拆除：原有金属
窗
2.具体规格：C2421
*13樘、C4821*12樘
、C1221*1樘
3.用途：换成电动
排烟窗

m2 163.8

门

11 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:烧结煤矸
石普通砖240×115
×53
2.墙体类型:砖墙
3.墙体厚度:370mm
4.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 12.35

12 010401002002 实心砖墙
1.拆除墙体
2.墙体类型：砖墙
3.部位：砌门洞

m3 36.33

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010801001001 木质门

1.门洞口尺寸:1400
*2100
2.门类型:夹板木门
双扇
3.开启方式:平开

樘 31

14 010801001002 木质门

1.门洞口尺寸:1100
*2100
2.门类型:夹板木门
单扇
3.开启方式:平开

樘 2

15 010801001003 木质门

1.门洞口尺寸:1500
*2100
2.门类型:夹板木门
双扇
3.开启方式:平开

樘 1

16 010802004001 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1200
*2100
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开
4.部位:设备间FM乙
1221

m2 15.12

17 010802004002 钢质防火门

1.门洞口尺寸:900*
2100
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开
4.部位:粗加工厨房
FM乙0921

m2 11.34

18 010802004003 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1500
*2100
2.防火等级:乙级
3.开启方式:平开
4.部位:粗加工厨房
FM乙1521

m2 3.15

19 010802004004 钢质防火门

1.门洞口尺寸:1500
*2100
2.防火等级:甲级
3.开启方式:平开
4.部位:粗加工厨房
FM甲1521

m2 6.3

20 010801001006 木质门拆除
1.普通门拆除
2.部位：粗加工厨
房

m2 35.91

21 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规格、
强度等级:烧结煤矸
石普通砖240×115
×53
2.墙体类型:防水、
防潮门槛
3.墙体厚度:1砖墙2
40mm厚
4.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆砌筑

m3 0.05

22 010801001004 木质门拆除

拆除门
1.门洞口尺寸:1500
*2100
2.门类型:普通夹板
木门

m2 141.75

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010801001005 木质门拆除

拆除门
1.门洞口尺寸:900*
2100
2.门类型:普通夹板
木门

m2 58.59

24 011201001002
墙、柱面一般抹
灰

1.基层类型、部位:
门洞口侧壁抹灰、门
槛抹灰
2.各层厚度、材料
种类及强度等级:1:
2.5水泥砂浆20mm厚

m2 49.95

25 011201001003
墙、柱面一般抹
灰

1.名称：堵门洞砌
墙抹灰
2.基层：清理洞口
残渣、浮灰，修补缝
隙
3.砂浆类型：1:2.5
水泥砂浆 20mm厚
4.部位：电动排烟
窗、消防救援窗等洞
口侧壁、窗边收口
5.要求：阴阳角顺
直，表面平整，与墙
体衔接密实

m2 94.5

26 011502001001 成品挡鼠板

1.名称：成品挡鼠
板
2.材质：304 不锈
钢
3.规格：高度150mm
，板厚 1.2mm，门
洞宽 1500mm

m 1.5

27 011403001002 抹灰面油漆

1.名称：门洞口侧
壁乳胶漆
2.基层：抹灰面打
磨、除尘，批刮腻子
2 遍，砂纸打磨平
整
3.工序：内墙乳胶
漆2遍
4.部位：各类窗户
洞口侧壁、窗边收口
区域
5.要求：色泽均匀
，无流挂、漏刷，分
色顺直，观感合格

m2 49.14

28 011403001004 抹灰面油漆

1.名称：堵门洞砌
墙乳胶漆
2.基层：抹灰面打
磨、除尘，批刮腻子
2 遍，砂纸打磨平
整
3.工序：内墙乳胶
漆2遍
4.部位：各类窗户
洞口侧壁、窗边收口
区域
5.要求：色泽均匀
，无流挂、漏刷，分
色顺直，观感合格

m2 94.5

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 011701003002 里脚手架

1.部位:里脚手架
2.搭设方式:双排落
脚手架
3.搭设部位：墙面
抹灰、刷漆
4.隔墙高度:3.6m以
内
5.脚手架材质:钢管

m2 143.64

新建隔墙

30 011207001001 轻质隔墙

1.隔墙、隔断类型:
用于普通房间及疏散
走道两侧隔墙,厚度
99,耐火1.2H,不燃
性。
2.骨架、边框材料
种类、规格:轻钢龙
骨 中距 竖603mm以
内 横1500mm以内
3.做法:12mm防火石
膏板+75mm(填50mm
岩棉容重100 kg/m3
)+12mm防火石膏板

m2 222.6

31 011207001002 轻质隔墙拆除
1.拆除隔断墙
2.部位：粗加工厨
房走廊隔断

m2 8.19

32 011403001003 抹灰面油漆

1.基层类型:纸面石
膏板
2.腻子种类:内墙腻
子2遍
3.油漆品种、刷漆
遍数:内墙乳胶漆2
遍

m2 445.2

栏杆（柱子突出
处理）

33 011503004001
成品带扶手栏杆
、栏板

1.成品栏杆(板)种
类、规格:900mm高
栏杆，栏杆杆件竖向
净距不大于90mm，
设幼儿扶手,其高度
不应大于600mm
2.固定件种类、规
格:63系列
3.做法:参见12J8第
55页

m 111.57

台阶、垃圾外运

34 010502032001 台阶

1.素土夯实
2.垫层材料种类、
厚度:300mm防冻砂
3.踏步高、宽:150m
m高、300mm宽
4.混凝土种类:现浇
混凝土
5.混凝土强度等级:
C25

m2 49.42

35 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾外运
2.运距:装载机装车
自卸汽车运输 运距
10km

m3 95.82

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 010103002002 余方弃置
1.楼层运出垃圾 垂
直运距15m以内 m3 95.82

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：维修改造 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：维修改造

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：维修改造
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

设备

1 030908001002 状态监控主机

1.名称 :电气火灾
监控器EF
2.规格:450×300×
310mm
3.型号:TE1010

台 1

2 030904001001 点型探测器

1.名称:剩余电流式
电气火灾监控探测器
2.类别:TE3300/160
3.安装位置：照明
配电箱内

个 7

3 030908001001 状态监控主机

1.名称:消防电源监
控器FP
2.规格:410×500×
135mm
3.型号:TP3000B

台 1

4 030503003001 控制箱

1.名称:应急照明控
制器EC
2.规格:参考500×4
00×200mm
3.壁挂，IP33，AC2
20V/DC24V 备电（
≥3h），触摸屏，
消防联动，3C 认证

台 1

5 080803005001 报警控制器

1.名称:火灾报警控
制器(联动型)C
2.规格:500×700×
175mm
3.型号:TX3004
4.彩色大屏幕液晶
汉字显示
5.安装方式：壁挂
6.火灾报警控制器(
联动型)C：按29800
元暂估计入

台 1

6 030907004001 温度传感器

1.名称:温度传感器
(缆温)
2.类别:TPS5-357F2
02F-1000
3.安装位置：照明
配电箱内

个 7

7 030908003001 电压传感器

1.名称 :电压信号
传感器VS
2.类别:TP3100
3.安装位置：AT-1X
F-1、AT-1XF-2、AT
-2XF-1、AT-2XF-2
、AT-3XF-1、AT-3X
F-2、AT-XK

个 7

器具

8 030904001003 点型探测器

1.名称:点型光电感
烟探测器
2.规格:JBF4101
3.线制:总线制
4.安装方式:吸顶式

个 192

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 030904001004 点型探测器

1.名称:点型光电感
温探测器
2.规格:JBF4111
3.线制:总线制
4.安装方式:吸顶式

个 12

10 030904007001 消防模块

1.名称:总线隔离模
块
2.规格:JBF4171
3.类型:总线制
4.安装部位:端子箱
内

个 15

11 030904007002 消防模块

1.名称:输入输出模
块
2.规格:JBF4141
3.类型:总线制
4.形式:单输入单输
出

个 12

12 030904007003 消防模块

1.名称:输出模块
2.规格:JBF4143
3.类型:总线制
4.形式:单输出

个 1

13 030904008001
消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称:消防模块箱
2.型号:JBF-11A/M
3.规格:360*250*70
4.安装方式:壁挂明
装

台 8

14 030904008002
消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称:消防接线端
子箱
2.型号:JBF-11A/X
系列
3.规格:360*250*70
4.安装方式:壁挂明
装

台 3

15 030904003001 按钮

1.名称:消火栓报警
按钮
2.规格:JBF4123
3.线制:总线制
4.安装方式:墙壁式

个 44

16 030904004002 声光报警器

1.名称:声光报警器
2.型号:JBF4372E
3.线制:总线制
4.安装方式:墙壁式

个 16

17 030904005001
消防报警电话插
孔(电话)

1.名称:火灾报警按
钮+电话插孔
2.规格:JBF4121P
3.线制:总线制
4.安装方式:墙壁式

个 2

18 030904006002
消防广播(扬声器
)

1.名称:消防广播
2.型号:WY-XD5-5A
3.线制:总线制
4.安装方式:吸顶式

个 30

19 030904006001
消防广播(扬声器
)

1.名称:消防广播
2.型号:WY-XD5-5B
3.线制:总线制
4.安装方式:吸顶式

个 35

20 030904010001 楼层火灾显示器

1.名称:火灾显示盘
2.规格:JBF5133
3.线制:总线制
4.安装方式:墙壁式

台 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030904005002
消防报警电话插
孔(电话)

1.名称:消防电话分
机
2.规格:HY5716B
3.线制:总线制
4.安装方式:墙壁式

个 1

22 030412006002 接线盒

1.名称:灯位盒
2.材质:金属
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 349

配线

23 030412004009 配线

1.名称:照明力线
2.配线形式:线槽配
线
3.型号:WDZN-BYJ-2
.5mm2
4.材质:铜芯

m 363.61

24 030412004008 配线

1.名称:照明力线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-BYJ-2
.5mm2
4.材质:铜芯

m 2772.39

25 030412004014 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:RVSP-3×0.
2
4.材质:铜芯

m 4.1

26 030412004010 配线

1.名称：配线
2.型号规格：WDZN-
RYJS-2×1.5mm²
3.材质：铜芯
4.敷设方式：穿管

m 1923.04

27 030412004011 配线

1.名称：配线
2.型号规格：WDZN-
RYJS-2×1.5mm²
3.材质：铜芯
4.敷设方式：线槽

m 363.62

28 030412004012 配线

1.名称：消防广播
配线
2.型号规格：WDZN-
RYJS-2×1.5mm²
3.材质：铜芯
4.敷设方式：穿管
敷设

m 740.91

29 030412004013 配线

1.名称:消防电话通
讯线
2.规格型号:WDZN-R
YYP-2X1.0mm2
3.材质:铜芯
4..配线形式:管内
内穿线

m 402.24

30 030502007001 跳线、跳纤

1.名称:成品串口数
据线
2.类别:公母接口
3.规格:RS232
4.长度:3m

条 2

配管

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 030412001007 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:砖混结
构暗配

m 3376.36

32 030412002002 线槽

1.名称:耐火金属线
槽
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100×50mm
4.接地方式:BVR-6m
m2

m 188.54

调试

33 030909003001
自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系
统调试
2.类型:500点以内
3.线制:总线制

系统 1

34 030909004001
消防广播系统调
试

1.名称:消防广播系
统调试
2.类型:广播喇叭及
音箱、电话插孔
3.线制:总线制

个 81

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：火自报 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
火灾报警控
制器(联动型
)C

TX3004 台 29800

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：火自报 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：火自报

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：火自报
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓系统

管道

1 030901001010 消火栓钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN100
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 390.11

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN65
4.连接形式：螺纹
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 24

管件

3 030901001011 钢管管件

1.种类：钢制等径
三通管
2.材质：Q235B
3.规格：DN100
4.接口形式：沟槽
连接

个 20

4 030901001012 钢管管件

1.种类：钢制T型三
通管
2.材质：Q235B
3.规格：DN100*65*
100
4.接口形式：沟槽
连接

个 24

5 030901001013 钢管管件

1.种类：钢制弯头
2.材质：Q235B 
3.规格：90°DN100
4.接口形式：沟槽
连接

个 24

消火栓

6 030901010001 室内消火栓

1.类别:消火栓柜
2.安装方式:嵌入式
3.型号:SG24D65Z-J
型（单栓）
4.规格:1800*700*2
40
5.附件材质、规格:
φ19水枪、水龙带2
5m、软管卷盘
6.设计图集:12S4-2
2
7.MF/ABC4型灭火器
:2具

套 23

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030901010002 室内消火栓

1.类别:消火栓柜
2.安装方式:嵌入式
3.型号:SG24D65Z-J
型（单栓）试验 
4.规格:1800*700*2
40
5.附件材质、规格:
φ19水枪、水龙带2
5m、软管卷盘
6.设计图集:12S4-2
2
7.MF/ABC4型灭火器
:2具

套 1

阀门

8 031002001012 金属阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:D381X-16Q
4.规格:DN100
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:沟槽卡
箍连接

个 19

9 031002001009 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.型号:Z44T-16C
4.规格:DN100
5.压力等级:1.6MPa
6.沟槽法兰 16kg:D
N100

个 2

10 031002001010 金属阀门

1.类型:止回阀
2.材质:碳钢
3.型号:H44T-16C
4.规格:DN100
5.压力等级:1.6MPa
6.沟槽法兰 16kg:D
N100

个 2

11 031002001011 金属阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:全铜
3.规格:DN20
4.压力等级:1.6MPa
5.连接方式:螺纹连
接

个 2

12 031002001013 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.型号:J11T-16T
4.规格:DN20
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:螺纹连
接

个 2

刷油

13 031201001002 管道刷油

1.部位:管道刷漆
2.防锈漆:2遍
3.调和漆:2遍
4.管道表面杂物清
理:满足刷漆要求

m2 145.83

支架

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 031301005002
支/吊架、基础型
钢

1.非保温管道:支架
制作及安装
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠40*4等
4.镀锌层厚度:满足
规范要求

kg 1

喷淋系统

管道

15 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN25
4.连接形式：螺纹
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 491.48

16 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN32
4.连接形式：螺纹
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 471.89

17 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN40
4.连接形式：螺纹
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 114.26

18 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN50
4.连接形式：螺纹
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 130.36

19 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN65
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 91.89

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN80
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 107.94

21 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN100
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 17.85

22 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN125
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 88.86

23 030901001009 水喷淋钢管

1.安装部位：室内
2.材质：国标热镀
锌钢管
3.规格：DN150
4.连接形式：沟槽
连接
5.压力等级：1.6MP
a
6.压力试验及冲洗
：满足设计要求

m 222.72

管件

24 030901001016 水喷淋钢管管件

1.种类：钢制弯头
2.材质：Q235B 
3.规格：90°DN150
4.接口形式：沟槽
连接

个 3

25 030901001017 水喷淋钢管管件

1.种类：钢制等径
三通
2.材质：Q235B 
3.规格：DN150
4.接口形式：沟槽
连接

个 3

26 030901001018 水喷淋钢管管件

1.种类：钢制变径
三通
2.材质：Q235B 
3.规格：DN150*150
*100
4.接口形式：沟槽
连接

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 030901001019 水喷淋钢管管件

1.种类：钢制变径
三通
2.材质：Q235B 
3.规格：DN150*150
*125
4.接口形式：沟槽
连接

个 1

28 030901001020 水喷淋钢管管件

1.种类：钢制变径
三通
2.材质：Q235B 
3.规格：DN150*150
*65
4.接口形式：沟槽
连接

个 1

喷头

29 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位:有吊顶
房间
2.材质、型号、规
格:DN25
3.连接形式:螺纹连
接
4.装饰盘设计要求:
装饰型68℃玻璃球
喷头

个 351

30 030901003002 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位:无吊顶
房间
2.材质、型号、规
格:DN25
3.连接形式:螺纹连
接
4.装饰盘设计要求:
直立型68℃玻璃球
喷头

个 90

31 030901003003 水喷淋(雾)喷头

1.安装部位:厨房
2.材质、型号、规
格:DN25
3.连接形式:螺纹连
接
4.装饰盘设计要求:
直立型93℃玻璃球
喷头

个 18

附件

32 030901004001 报警装置

1.名称:湿式报警阀
组
2.型号:电动型
3.材质:碳钢
4.规格:DN150
5.压力等级:2.5MPa
6.沟槽法兰 16kg:D
N150

组 1

33 030901006002 水流指示器

1.名称:水流指示器
2.材质:钢制
3.规格:DN80
4.连接形式:法兰连
接
5.沟槽法兰 16kg:D
N80

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 030901006003 水流指示器

1.名称:水流指示器
2.材质:钢制
3.规格:DN125
4.连接形式:法兰连
接
5.沟槽法兰 16kg:D
N125

个 1

35 030901006004 水流指示器

1.名称:水流指示器
2.材质:钢制
3.规格:DN150
4.连接形式:法兰连
接
5.沟槽法兰 16kg:D
N150

个 2

36 030901008002 末端试水装置

1.类型:末端试水装
置
2.材质:全铜
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6MPa
5.组装形式:螺纹连
接

组 4

阀门

37 031002001014 金属阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:全铜
3.规格:DN20
4.压力等级:1.6MPa
5.连接方式:螺纹连
接

个 2

38 031002001015 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.型号:J11T-16T
4.规格:DN20
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:螺纹连
接

个 6

39 031002001004 金属阀门

1.类型:信号蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:XD381X-16Q
4.规格:DN80
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:沟槽卡
箍连接

个 1

40 031002001005 金属阀门

1.类型:信号蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:XD381X-16Q
4.规格:DN125
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:沟槽卡
箍连接

个 1

41 031002001006 金属阀门

1.类型:信号蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:XD381X-16Q
4.规格:DN150
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:沟槽卡
箍连接

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 031002001016 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.型号:Z44T-16C
4.规格:DN150
5.压力等级:1.6MPa
6.沟槽法兰 16kg:D
N150

个 1

孔洞

43 031301002001 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN32
3.墙体厚度:200mm
4.结构类型:砌体墙

个 17

44 031301002002 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN50
3.墙体厚度:200mm
4.结构类型:砌体墙

个 45

45 031301002003 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN65
3.墙体厚度:200mm
4.结构类型:砌体墙

个 27

46 031301002004 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN80
3.墙体厚度:200mm
4.结构类型:砌体墙

个 16

47 031301002005 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN100
3.墙体厚度:200mm
4.结构类型:砌体墙

个 1

48 031301002006 开孔打洞

1.名称:开洞
2.规格:DN200
3.墙体厚度:300mm
4.结构类型:混凝土
墙体

个 3

套管

49 031301003007 套管

1.名称:一般钢套管
制作、安装
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
4.填料材质:密封油
膏、油麻等
5.除锈刷漆:满足设
计要求

个 17

50 031301003008 套管

1.名称:一般钢套管
制作、安装
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
4.填料材质:密封油
膏、油麻等
5.除锈刷漆:满足设
计要求

个 45

51 031301003009 套管

1.名称:一般钢套管
制作、安装
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
4.填料材质:密封油
膏、油麻等
5.除锈刷漆:满足设
计要求

个 27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

52 031301003010 套管

1.名称:一般钢套管
制作、安装
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
4.填料材质:密封油
膏、油麻等
5.除锈刷漆:满足设
计要求

个 16

53 031301003011 套管

1.名称:一般钢套管
制作、安装
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN100
4.填料材质:密封油
膏、油麻等
5.除锈刷漆:满足设
计要求

个 1

54 031301003006 套管

1.名称:刚性防水套
管
2.材质:钢管
3.规格:DN200
4.填料材质:密封油
膏、石棉绒、油麻、
水泥

个 4

支架

55 031301005001
支/吊架、基础型
钢

1.非保温管道:支架
制作及安装
2.材质:镀锌角钢
3.规格:∠40*4等
4.镀锌层厚度:满足
规范要求

kg 76.04

刷油

56 031201001001 管道刷油

1.部位:管道刷漆
2.防锈漆:2遍
3.调和漆:1遍
4.管道表面杂物清
理:满足刷漆要求

m2 372.21

57 031201001003 管道刷油

1.部位:管道刷色环
漆
2.调和漆:1遍
3.管道表面杂物清
理:满足刷漆要求

m2 1.86

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消防水 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：消防水

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：消防水
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

配电箱

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:AT-XK
3.规格:参考800*60
0*200
4.安装方式:壁挂
安装 距地1.4m

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1. 名称：应急照明
集中电源
2. 规格：0.8kVA，
AC220V输入/DC36V
输出，8×6A输出回
路
3. 功能：集中控制
型，带充电、监测、
通讯单元，具备消防
联动及故障报警功能
4. 标准：符合GB17
945-2024、GB5130
9-2018，含蓄电池
组
5.尺寸：参考400×
500×150mm

台 1

3 030402011003 成套配电箱

1. 名称：动力配电
箱AP1
2. 规格：AC380V，
总进线3P 80A，出
线6回路（3路32A带
线缆+2路预留+1路
浪涌保护）
3. 配置：含隔离开
关、计量单元、塑壳
断路器、电涌保护器
、N/PE端子排
4. 安装：落地/壁
挂式，防护等级IP3
0，满足GB50054及
消防规范
5.尺寸：参考500×
600×200

台 1

4 030402011004 成套配电箱

1. 名称：动力配电
箱AP2
2. 规格：AC380V，
总进线3P 80A，出
线6回路（3路32A带
线缆+2路预留+1路
浪涌保护）
3. 配置：含隔离开
关、计量单元、塑壳
断路器、电涌保护器
、N/PE端子排
4. 安装：落地/壁
挂式，防护等级IP3
0，满足GB50054及
消防规范
5.尺寸：参考500×
600×200

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 030402011005 成套配电箱

1. 名称：消防风机
双电源控制箱AT-1X
F-1、AT-1XF-2、AT
-2XF-1、AT-2XF-2
、AT-3XF-1、AT-3X
F-2
2. 规格：AC380V，
两路3P 25A进线，4
P 32A PC级双电源
转换开关
3. 配置：4路出线
（2路风机主回路+1
路控制回路+1路备
用），含电涌保护器
、消防联动回路
4. 安装：壁挂式IP
30，满足消防规范
5.尺寸：参考500×
600×200

台 6

灯具

6 030413002001 装饰灯

1.名称:A型持续型
疏散出口标志灯
2.型号:LED型
3.规格:1W
4.安装形式 :墙壁
式

套 20

7 030413002002 装饰灯

1.名称:A型持续型
方向标志灯
2.型号:LED型
3.规格:1W
4.安装形式 :墙壁
式

套 40

8 030413002003 装饰灯

1.名称:A型持续型
楼层标志灯
2.型号:LED型
3.规格:1W
4.安装形式 :墙壁
式

套 12

9 030413002004 装饰灯

1.名称:A型持续型
双面多信息复合标志
灯
2.型号:LED型
3.规格:1W
4.安装形式 :吊杆
式

套 8

10 030413002006 装饰灯

1.名称:A型非持续
型集中电源疏散照明
灯
2.型号:LED型
3.规格:6W
4.安装形式:壁挂

套 20

11 030413002007 装饰灯

1.名称:A型非持续
型集中电源疏散照明
灯
2.型号:LED型
3.规格:6W
4.安装形式:吸顶

套 74

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030413003001 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:T8
3.规格:2*36W
4.持续工作时间:≥
180min
5.安装方式:吸顶安
装

套 2

13 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开
关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

套 1

排烟窗

14 030503003002 控制箱

1.名称:排烟窗集中
控制器
2.规格:400×300×
150mm
3.设备组成:DC24V
输出，消防联动，带
备电
4.安装方式：壁挂

台 6

15 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:电动排烟窗
控制面板（带手动启
停按键）
2.材质:塑料
3.规格:86型 消防
联动
4.安装方式:暗装

套 6

16 030412006001 接线盒

1.名称:电动排烟窗
接线盒
2.材质:金属
3.规格:86型
4.安装形式:明装

个 24

17 030907004001 温度传感器

1.名称:风、雨感应
器
2.类别:自带信号传
输功能
3.安装位置：消防
排烟电动开启窗

个 24

电缆

18 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZN-YJY22
-4*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管暗
敷
5.电压等级(kV):1.
0kV以下
6.敷设部位:室内

m 20.26

19 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZN-YJY-5
*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管暗
敷
5.电压等级(kV):1.
0kV以下
6.敷设部位:室内

m 23.89

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZN-YJY-5
*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管暗
敷
5.电压等级(kV):1.
0kV以下
6.敷设部位:室内

m 256.22

21 030409001004 电力电缆

1.名称:矿物质电缆
2.规格:BTTRZ-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管暗
敷
5.电压等级(kV):1.
0kV以下
6.敷设部位:室内

m 344.16

电缆头

22 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终
端头
2.型号:热缩型
3.规格：10mm2
4.材质：铜质
5.安装部位：室内
6.电压(kv)：1.0KV
以内

个 19

23 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆终
端头
2.型号:热缩型
3.规格：35mm2
4.材质：铜质
5.安装部位：室内
6.电压(kv)：1.0KV
以内

个 2

配管

24 030412001004 配管

1.名称:套接紧定式
镀锌钢导管
2.材质:JDG
3.规格:De25
4.配置形式:砖混结
构明配

m 1063.37

25 030412001001 配管

1.名称:套接紧定式
镀锌钢导管
2.材质:JDG
3.规格:De20
4.配置形式:砖混结
构明配

m 37.6

26 030412001002 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:砖混结
构暗配

m 93.48

27 030412001005 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:砖混结
构暗配

m 489.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 030412001003 配管

1.名称:配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
4.配置形式:砖混结
构暗配

m 14.69

线槽

29 030412002001 线槽

1.名称:耐火金属线
槽
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100×50mm
4.接地方式:BVR-6m
m2

m 96.81

30 030412002002 线槽

1.名称:耐火金属线
槽
2.材质:镀锌钢板
3.规格:140×75mm
4.接地方式:BVR-6m
m2

m 96.81

配线

31 030412004004 配线

1.名称:照明力线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:NH-BV-2.5m
m2
4.材质:铜芯

m 1976.43

32 030412004001 配线

1.名称:照明力线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-BYJ-2
.5mm2
4.材质:铜芯

m 31.51

33 030412004002 配线

1.名称:动力力线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-BYJ-4
mm2
4.材质:铜芯

m 145.09

34 030412004006 配线

1.名称:动力力线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-BYJ-6
mm2
4.材质:铜芯

m 3.02

35 030412004005 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:NH-RVS-2*2
.5
4.材质:铜芯

m 1019.82

36 030412004003 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-RVSP-
2*2.5
4.材质:铜芯

m 446.27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 030412004007 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿
线
3.型号:WDZN-RVSP-
3*1.5
4.材质:铜芯

m 79.53

开槽

38 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称:剔砖墙槽及
补沟槽
2.规格:≤DN20
3.部位:室内
4.结构类型:砖墙
5.工序:划线、开槽
、清理渣土等

m 354.77

39 031301001003 凿(压、切割)槽

1.名称:剔砖墙槽及
补沟槽
2.规格:≤DN25
3.部位:室内
4.结构类型:砖墙
5.工序:划线、开槽
、清理渣土等

m 354.77

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：应急照明 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：应急照明 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：应急照明

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：应急照明
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

火自报拆除

消防设备

1 030904005002
消防报警电话插
孔(电话)

1.名称:消防电话分
机拆除
2.安装方式:墙壁式
3.拆除方式:人工拆
除
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 1

2 030904007001 消防模块

1.名称:总线隔离模
块拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 15

3 030904008001
消防模块箱(端子
箱、手报箱)

1.名称:消防模块箱
拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

台 1

4 030907004001 温度传感器

1.名称:温度传感器
(缆温)拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 7

5 030908001002 状态监控主机

1.名称:区域报警控
制箱拆除 报警控制
箱(壁挂) 64点以内
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

台 1

6 080803005001 报警控制器

1.名称:火灾报警控
制器(联动型)拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030904001002 点型探测器

1.名称:点型光电感
烟探测器拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 192

8 030904001003 点型探测器

1.名称:点型光电感
温探测器拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 12

9 030904003001 按钮

1.名称:消火栓报警
按钮拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 44

10 030904004001 声光报警器

1.名称:声光报警器
拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 16

11 030904005001
消防报警电话插
孔(电话)

1.名称:火灾报警按
钮+电话插孔拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 2

12 030904006001
消防广播(扬声器
)

1.名称:消防广播拆
除
2.安装方式:吸顶式
3.拆除方式:人工拆
除
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

个 65

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030904010001 楼层火灾显示器

1.名称:火灾显示盘
拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

台 4

配线拆除

14 030412004001 配线

1.名称:线槽配线拆
除 导线截面6mm2以
内
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 290.89

15 030502003001 双绞线缆

1.名称:屏蔽双绞线
拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 3.28

16 030412001001 配管

1.名称:配管拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:明装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 1832.68

17 030412002001 线槽

1.名称:金属线槽拆
除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:明装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 150.83

18 030412004002 配线

1.名称:管内配线拆
除 导线截面4mm2以
内
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 2792.69

应急照明拆除

配电箱

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.5m
以内
3.配置形式:明配
4.拆除方式:非保护
性拆除
5.断电、配件拆除
、箱体拆除:搬运至
指定地点、清理现场

台 10

灯具

20 030413002001 装饰灯

1.名称:吸顶灯拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:吸顶安
装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

套 20

21 030413002002 装饰灯

1.名称:墙壁灯拆除
单叉
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:壁装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

套 92

22 030413002003 装饰灯

1.名称:标志、诱导
装饰灯具拆除 
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:吸顶(
墙壁)式
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

套 76

23 030413002004 装饰灯

1.名称:标志、诱导
装饰灯具拆除 吊杆
式
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:吊杆式
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

套 8

24 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:开关拆除
2.拆除方式:人工拆
除
3.安装方式:暗装
4.拆除类别:非保护
性拆除
5.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

套 1

配管

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 030412001002 配管

1.名称:钢管拆除
2.材质:钢管
3.规格:De25
4.配置形式:砖混结
构明配
5.拆除方式:人工拆
除
6.拆除类别:非保护
性拆除
7.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 1241.96

26 030412001003 配管

1.名称:钢管拆除
2.材质:钢管
3.规格:De20
4.配置形式:砖混结
构明配
5.拆除方式:人工拆
除
6.拆除类别:非保护
性拆除
7.配件拆除:搬运至
指定地点、清理现场

m 104.86

挡烟垂壁

27 011303003001 挡烟垂壁

1.名称：电动挡烟
垂壁
2.材质：不然防火
布
3.宽幅：50cm
4.附件：支架、电
机、控制箱、控制按
钮等
5.耐火极限≥1H

m2 11.87

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保
护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装拆除 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：安装拆除
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203007002 水泥混凝土拆除

1.名称:小型机械拆
除拆除混凝土路面
2.材质:混凝土
3.厚度:20cm

m2 575.06

2 040203007003 水泥混凝土
1.名称:锯缝机切缝
2.缝深:20cm m 126.5

3 040103005001 废料弃置

1.弃料品种:旧路废
料
2.装载机装工程废
料 斗容量1.5m3
3.自卸汽车运工程
废料运距10km内

m3 115.01

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:
C25商品混凝土
2.掺和料:砾石
3.厚度:15cm
4.浇筑方式：自卸
5.运距：10km
6.塑料膜养护

m2 575.06

5 011108003001 人造草坪

1.粘结层厚度、材
料种类:粘接剂
2.面层材料品种、
规格、颜色:塑料卷
材 人造草坪

m2 554.65

6 011103003001 胶粒跑道
1.面层材料品种、
规格、颜色:红胶粒
9mm

m2 20.41

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：铺装 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：铺装 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：铺装

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：铺装
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030408008001
铺砂、盖保护板(
砖)

1.种类:铺砂盖砖
2.标准砖:240×115
×53
3.砂子:中粗砂
4.电缆根数:1-2根
5.混凝土标桩:1200
×100×100

m 214.5

2 010102002001 挖沟槽土方

1.名称:沟槽挖填
2.土壤类别:普通土
3.挖沟深度:3m以内
4.工序:挖、填、夯
、运

m3 96.53

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电缆土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电缆土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电缆土方

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：电缆土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1. 名称：消防泵房
双电源控制箱
2. 规格：AC380V，
两路3P 25A进线，4
P 32A PC级双电源
转换开关
3. 配置：4路出线
（2路风机主回路+1
路控制回路+1路备
用），含电涌保护器
、消防联动回路
4. 安装：壁挂式IP
30，满足消防规范
5.尺寸：参考500×
600×200

台 1

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZN-YJY22
-4×70mm²
3.材质:铜芯
4.敷设方式:电缆直
埋
5.电压等级(kV):1.
0kV以下
6.地形:平原

m 101.75

3 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY2
2-16×2.5mm2
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1.0
5.敷设方式:穿管敷
设

m 135.25

4 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PE电线管
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地铺
设

m 126.25

5 010502028001 检查井

1.名称:预制钢筋混
凝土矩形电缆井
2.井室:1.4*1.2*1.
4m
3.井深:1.2m
4.混凝土井底 300m
m:C30
5.混凝土井墙 240m
m:C30
6.混凝土顶板 200m
m:C30
7.有标识防盗型球
墨铸铁井盖井圈:φ
700重型
8.螺纹钢筋 HPB300
、HRB400:综合考虑
9.塑钢踏步、爬梯:
包含在井内不另计入
10.座浆、抹三角灰
、井盖固定:砌筑用
水泥砂浆 M7.5
11.结构尺寸:满足
图纸设计要求

座 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 2 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电缆敷设 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电缆敷设 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电缆敷设

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：电缆敷设
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:三类土
2.开挖深度:6m以内
3.挖土方式:机械挖
土
4.基底处理方式:人
工配合清基

m3 885.61

2 010102007001 回填方

1.填方材料品种:素
土
2.回填方式:机械回
填
3.夯实方式:机械夯
实
4.填方来源:挖方利
用

m3 309.61

3 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土
2.装车机械:轮胎式
装载机
3.外运机械:自卸汽
车
4.装置质量:15t
5.运距:10km

m3 576

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：泵房土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：泵房土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：泵房土方

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：泵房土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040504003002 成品消防泵房

1.名称：成品消防
泵房
2.有效容积：350m³
3.材质：箱体 SUS3
04 不锈钢，内设槽
钢加固龙骨
4.成套范围：不锈
钢水箱箱体、槽钢加
强框架、不锈钢检修
爬梯、不锈钢液位计
（带水位报警）、C
30 混凝土设备基础
、泵房封闭围护、整
套消防水泵、稳压机
组、气压罐、阀门管
件、控制柜、配套管
路辅材，含制作、运
输、安装、试压、系
统调试
5.成品消防泵房350
m3：按200176元/座
暂估计入

座 1

2 030113005001 柴油发电机组

1.设备名称：静音
封闭式 100kW 柴油
发电机组，整机自重
≤5000kg；
2.附属配套：随机
配套蓄电池、启动系
统、控制柜、排气消
音器、基础减震垫、
随机备品配件；

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：泵房设备 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
成品消防泵
房350m3 台 200176

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：泵房设备 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：泵房设备

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：泵房设备
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:600mm以
内
3.挖沟深度:3.0m
内
4.挖土方式:机械挖
土

m3 257.05

2 010102007007 回填方

1.材料品种:回填砂
2.铺设厚度:管底至
管顶300mm及两侧
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 18.47

3 010102007009 回填方

1.材料品种:管底砂
垫层
2.铺设厚度:200mm
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 9.48

4 010102007008 回填方

1.填方材料品种:素
土
2.回填方式:机械回
填
3.夯实方式:机械夯
实
4.填方来源:挖方利
用

m3 229.1

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土
2.装车机械:轮胎式
装载机
3.外运机械:自卸汽
车
4.装置质量:15t
5.运距:10km

m3 27.95

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给水土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给水土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给水土方

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：给水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:冷水
3.材质:PE100塑料
给水管
4.规格:DN50
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:热熔连
接
7.压力试验及消毒
冲洗:满足设计要求

m 66.5

阀门

2 031002001011 金属阀门

1.类型:闸阀
2.材质:碳钢
3.型号:Z45X-16C
4.规格:DN50
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:法兰连
接
7.PE塑料法兰(带短
管) 16kg:DN50
8.钢法兰盘 16kg:D
N50

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给水管网 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给水管网 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给水管网

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：给水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外消火栓土方

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:600mm以
内
3.挖沟深度:3.0m
内
4.挖土方式:机械挖
土

m3 1083.57

2 010102007002 回填方

1.材料品种:回填砂
2.铺设厚度:管底至
管顶300mm及两侧
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 92.12

3 010102007005 回填方

1.材料品种:管底砂
垫层
2.铺设厚度:200mm
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 41.25

4 010102007001 回填方

1.填方材料品种:素
土
2.回填方式:机械回
填
3.夯实方式:机械夯
实
4.填方来源:挖方利
用

m3 950.2

5 010103002001 余方弃置

1.土石类别:三类土
2.装车机械:轮胎式
装载机
3.外运机械:自卸汽
车
4.装置质量:15t
5.运距:10km

m3 133.37

室外喷淋土方

6 010102002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:600mm以
内
3.挖沟深度:3.0m
内
4.挖土方式:机械挖
土

m3 238.31

7 010102007004 回填方

1.材料品种:回填砂
2.铺设厚度:管底至
管顶300mm及两侧
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 23.5

8 010102007006 回填方

1.材料品种:管底砂
垫层
2.铺设厚度:200mm
3.回填方式:人工回
填
4.夯实方式:机械夯
实

m3 9.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010102007003 回填方

1.填方材料品种:素
土
2.回填方式:机械回
填
3.夯实方式:机械夯
实
4.填方来源:挖方利
用

m3 205.31

10 010103002003 余方弃置

1.土石类别:三类土
2.装车机械:轮胎式
装载机
3.外运机械:自卸汽
车
4.装置质量:15t
5.运距:10km

m3 33

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加
费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及
安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消防水土方 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：消防水土方

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：消防水土方
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道

1 031001001001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:冷水
3.材质:球墨铸铁管
4.规格:DN150
5.连接形式:胶圈接
口
6.压力试验及冲洗:
满足设计要求

m 75.69

2 031001001002 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:冷水
3.材质:球墨铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:胶圈接
口
6.压力试验及冲洗:
满足设计要求

m 340.79

阀门

3 031002001010 金属阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:D341X-16Q
4.规格:DN100
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:法兰连
接
7.钢法兰盘 16kg:D
N100

个 4

4 031002001011 金属阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:球墨铸铁
3.型号:D341X-16Q
4.规格:DN150
5.压力等级:1.6MPa
6.连接方式:法兰连
接
7.钢法兰盘 16kg:D
N150

个 2

绝热、保护层

5 031208004001 阀门绝热

1.绝热材料:岩棉管
壳
2.绝热厚度:50mm
3.阀门规格:DN100
4.粘贴材料:铝箔胶
带(45mm卷)

个 8

6 031208004002 阀门绝热

1.绝热材料:岩棉管
壳
2.绝热厚度:50mm
3.阀门规格:DN150
4.粘贴材料:铝箔胶
带(45mm卷)

个 2

7 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:岩
棉管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN125m
m以下
4.粘贴材料:铝箔胶
带(45mm卷)

m3 0.29

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:岩
棉管壳
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN300m
m以下
4.粘贴材料:铝箔胶
带(45mm卷)

m3 0.08

9 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃丝布
2.厚度:δ0.5
3.层数:2层
4.对象:保温管道、
阀门

m2 8.64

检查井

10 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外地下式
消火栓
2.型号:SA100/65
3.规格:DN100
4.公称压力:1.6MPa
5.钢法兰盘 16kg:D
N100 
6.蝶阀 C71X-16Q:D
N100 
7.商品砼支墩 300*
300*300:C20
8.图集:12YS4-8
9.混凝土运距:10km
10.混凝土浇筑方式
:自卸

套 4

11 040504001001 砌筑井

1.类别:砖砌立式闸
阀井
2.井室规格:φ1200
3.井深:3.1m
4.商品砼垫层:C10
5.商品砼现浇底板:
C25
6.商品砼预制盖板:
C25
7.标准砖 240×115
×53:预拌混合砂浆
M10
8.有标识防盗型球
墨铸铁井盖井圈:φ
700重型
9.尼龙安全防护网
（10S505）:网孔≤
8cm 承载力≥300kg
10.爬梯、踏步、抹
灰:包含井内不另计
入
11.防渗、防水:满
足设计要求
12.混凝土浇筑方式
:自卸
13.混凝土运距:10k
m
14.图集:12S2-34

座 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 040504001002 砌筑井

1.类别:砖砌立式闸
阀井
2.井室规格:φ1400
3.井深:2.7m
4.商品砼垫层:C10
5.商品砼现浇底板:
C25
6.商品砼预制盖板:
C25
7.标准砖 240×115
×53:预拌混合砂浆
M10
8.有标识防盗型球
墨铸铁井盖井圈:φ
700重型
9.尼龙安全防护网
（10S505）:网孔≤
8cm 承载力≥300kg
10.爬梯、踏步、抹
灰:包含井内不另计
入
11.防渗、防水:满
足设计要求
12.混凝土浇筑方式
:自卸
13.混凝土运距:10k
m
14.图集:12S2-34

座 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水管网 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加
费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：消防水管网 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：消防水管网

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：消防水管网
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：其他项目 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）
合价

（元） 数量
单价

（元）
合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：其他项目 标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设施改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 120000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例
为3%，市政公用工程计
提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 120000 -



暂列金额明细表

工程名称：其他项目

标段：乌兰浩特市
都林幼儿园消防设
施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 120000

本页小计 - - 120000

合    计 - - 120000



专业工程暂估价明细表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防设

施改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消

防设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认
计算基础

结算金额
（元）

调整金额
±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6
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增值税计价表

工程名称：其他项目
标段：乌兰浩特市都林幼儿园消防
设施改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计
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