
工程名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善盟旭辰海岸消防改
造工程项目

标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   A座

1.1.1     A座---拆除工程

1.1.2     A座---装饰工程

1.1.3     A座---消防工程

1.1.4     A座---通风工程

1.1.5     A座---电气工程

1.2   B1楼

1.2.1     B1楼---电气工程

1.3   B2楼

1.3.1     B2楼---拆除工程

1.3.2     B2楼---装饰工程

1.3.3     B2楼---消防工程

1.3.4     B2楼---通风工程

1.3.5     B2楼---电气工程

1.4   室外工程

1.4.1     室外工程



工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善盟旭辰海岸消防改
造工程项目

标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工
程项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称： A座---拆除工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防

1 011612001001 管道拆除

1.名称:拆除原有镀

锌钢管

2.规格:DN100

3.地沟内

m 10

2 011612001002 管道拆除

1.名称:拆除原有镀

锌钢管

2.规格:DN150

3.地沟内

m 54

3 011612002001 消火栓栓口更换

1.名称:消火栓栓口

拆除

2.规格:DN65

套 13

4 011613001001 法兰蝶阀拆除

1.名称:拆除原有法

兰蝶阀

2.规格:DN100

套 20

喷淋

5 011612002002 喷淋头拆除
1.名称:拆除原有喷

头
套 677

6 011612001003 管道拆除

1.名称:拆除原有镀

锌钢管

2.规格:DN25

m 749.61

7 011613001002 信号蝶阀拆除

1.名称:拆除原有信

号蝶阀

2.规格:DN150

套 6

通风

8 011613001003 排烟口拆除

1.名称:原有排烟口

拆除

2.规格:400*600

3.3-6层

套 28

建筑

9 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除的基层类型:

拆除吊顶

2.龙骨及饰面种类:

轻钢龙骨、矿棉板

3.3-6层排烟口

m2 112

10 011606003002
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除的基层类型:

拆除吊顶

2.龙骨及饰面种类:

矿棉板（保留龙骨）

3.3-6层

m2 284.64

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011607001001 刚性层拆除

1.名称:拆除原有排

烟机房外墙线1.0m

范围

2.拆除找坡层、保

温层、防水层、保护

层

m2 32.56

12 010802004001 砖砌体拆除

1.名称:掏门洞

2.门洞口尺寸:1200

x2100

3.砌体材质:砌块墙

4.工作内容:临时支

顶加固,拆除墙体,

废渣废料清理归位;

人工调、运、铺砂浆

,运、砌砖,安放垫

块等

m2 5.04

电气

13 011613001004 灯具拆除

1.名称:拆除原有应

急照明灯

2.3-6层

套 40

垃圾外运

14 010103002001 余方弃置

1.垃圾装车外运（

楼层搬运）

2.运距：自行考虑

m3 21

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：A座---拆除工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：A座---拆除工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：A座---拆除工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：A座---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： A座---装饰工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

吊顶

1 011302001001 平面吊顶天棚

1.名称:吊顶

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:矿棉板

4.3-6层排烟口

m2 112

2 011302001002 平面吊顶天棚

1.名称:吊顶

2.面板材料品种、

规格:矿棉板

3.3-6层走廊

m2 284.64

3 010802004001 钢质防火门

1.名称:甲级防火门

2.规格:1200*2100

3.五金种类、规格:

配套五金及闭门器安

装

m2 5.04

排烟机房

4 011207001001 轻质隔墙

1.隔墙、隔断类型:

ALC轻质隔墙板

2.规格:100mm

3.嵌缝、塞口材料

品种:现场清理、隔

墙板块定位、板块及

固定配件安装、门窗

洞口等处条板空心孔

洞填塞、填灌缝、贴

玻纤布、砂浆找平

m2 54.94

5 011202001001
零星项目一般抹

灰

1.基层类型、部位:

隔墙外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:耐

碱玻纤网格布

m2 54.94

6 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:隔

墙外墙

2.刮腻子遍数:2遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙涂料2遍

m2 51.35

7 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙隔墙抹灰
m2 53.2

8 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

100mm厚岩棉夹心彩

钢板

m2 23.24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.名称:地面

2.20厚1:3水泥砂浆

找平层

3.100厚岩棉板保温

层

4.50厚C20细石混凝

土地面  内配φ6@1

50钢筋网片

m2 13.45

10 010902001001 屋面卷材防水

1.名称:排烟机房外

墙线向外1.0m

2.20厚1:3水泥砂浆

找平层

3.炉渣找坡层（厚

度依据现场原屋面确

定）

4.100厚岩棉板保温

5.30厚1:3水泥砂浆

找平层

6.SBS卷材防水两遍

（墙面上翻300）

7.30厚C20细石混凝

土保护层  内配φ6

@150钢筋网片

m2 32.56

11 010802004002 钢质防火门

1.名称:甲级防火门

2.规格:900*2100

3.五金种类、规格:

配套五金及闭门器安

装

m2 3.78

12 010807001001 金属(塑钢)窗

1.名称:断桥铝合金

窗

2.规格:700*1200

m2 1.68

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：A座---装饰工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 综合考虑搭、拆脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：A座---装饰工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：A座---装饰工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：A座---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： A座---消防工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

消防

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:消防管

2.材质、规格:镀锌

钢管  DN100

3.地沟内

4.含管件

m 10

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:消防管

2.材质、规格:镀锌

钢管  DN150

3.地沟内

4.含管件

m 54

3 030901010001 室内消火栓

1.名称:消火栓栓口

更换

2.型号、规格:DN65

套 13

4 031002001001 金属阀门

1.类型:法兰蝶阀

2.规格、压力等级:

DN100

个 20

喷淋

5 030901003001 水喷淋(雾)喷头 1.名称:直立型喷头 个 677

6 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:喷淋管

2.材质、规格:镀锌

钢管   DN32

m 749.61

7 031002001002 金属阀门

1.类型:信号蝶阀

2.规格、压力等级:

DN150

个 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：A座---消防工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：A座---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：A座---消防工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：A座---消防工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：A座---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：A座---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：A座---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： A座---通风工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:280℃排烟

口

2.规格:500*500

个 28

2 01B001
排烟口手动执行

机构

1.名称:排烟口手动

执行机构
个 28

3 030108001001 风机

1.名称:轴流风机

2.型号:HTF（A）-1

-6

3.规格:风量15600m

³/h  全压510pPa

直径680  功率5.5K

W

台 2

4 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:圆形

4.规格:φ680

m2 12.35

5 030703001001 碳钢阀门
1.名称:风管防火阀

2.规格:208°
个 2

6 030704001001
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：A座---通风工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：A座---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：A座---通风工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：A座---通风工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：A座---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：A座---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：A座---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： A座---电气工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明

配管、配线

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ZAL1-2

3.规格:600*1250*3

00

台 2

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:应急照明配

电箱

2.型号:ALE3-6

3.规格:400*300*20

0

台 4

3 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗装

m 2582.13

4 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 5179.69

5 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN25

m 100.62

6 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:4

4.材质:铜芯

m 310.56

7 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.工程量为预估，

据实结算

m 200

8 030409001001 电力电缆

1.名称:电缆

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

m 480

9 030409003001 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

个 2

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413002001 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-疏散

出口

2.安装方式:距门框

上方0.2m挂装

套 27

11 030413002002 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-单面

2.安装方式:底距地

0.5m壁装

套 81

12 030413002003 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-吸

顶式

2.安装方式:吸顶式

安装

套 289

13 030413002004 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-楼

层显示

2.安装方式:距地1.

5m壁装

套 14

14 030413002005 装饰灯

1.名称:多信息复合

标志灯具--单面单

向

2.安装方式:底距地

0.5m挂装/距地2.5m

挂装

套 12

15 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 423

火自报

配管、配线

16 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗配

m 1076.08

17 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 2506.07

18 030412004003 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 5172.95

19 030412004004 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVS

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 3224.84

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030412004005 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVVP

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 453.51

21 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

m 1520

22 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:ZR-RVV

3.规格:24*1.5

m 760

23 030409002002 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:ZR-RVV

3.规格:12*1.5

m 760

其他

24 030904012001
火灾报警系统控

制主机

1.名称：集中式火

灾报警控制器

2.安装方式：底距

地1.5米安装

3.包含相关配套设

备

台 1

25 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 299

26 030904003001 按钮

1.名称:带火警电话

插孔的手动报警按钮

2.安装方式：距地1

.5米安装

个 16

27 030904004001 声光报警器

1.名称:火灾声光警

报器

2.安装方式：距地2

.8米安装

个 16

28 030904003002 按钮

1.名称:消火栓起泵

按钮

2.安装方式：距地1

.4米安装

个 33

29 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾应急广

播扬声器

2.安装方式：吸顶

安装

个 58

30 030904007001 消防模块

1.名称：输入输出

模块

2.设备旁安装

个 23

31 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:消防电话

2.安装方式：距地1

.4米安装

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030904009001 区域报警控制器

1.名称:楼层报警控

制器

2.安装方式:距地1.

5米

台 4

33 030909003001
自动报警系统调

试

1.名称：自动报警

系统调试
系统 1

34 030909004001
消防广播系统调

试

1.名称：消防广播

系统调试
系统 58

35 030909005001
消防电话系统调

试

1.名称：消防电话

系统调试
系统 1

排烟机房

36 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:PYJ11-2

3.规格:600*800*25

0

台 2

37 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:SFJ1-2

3.规格:600*800*25

0

台 2

38 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗装

m 33.73

39 030412004006 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 101.19

40 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:暗装

m 36.33

41 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:NH-YJV

3.规格：5*10

m 36.33

42 030409003002 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV

3.规格:5*10

个 8

43 030413003001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯

2.安装方式:吸顶
套 4

44 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.安装方式:暗装

套 4

45 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 5 页  共 5 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：A座---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：A座---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：A座---电气工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：A座---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B1楼---电气工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明

配管、配线

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ZAL1-2

3.规格:600*800*20

0

台 2

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:应急照明配

电箱

2.型号:ALE3-6

3.规格:400*300*20

0

台 4

3 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗装

m 1232.66

4 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2*2.5

4.材质:铜芯

m 2479.32

5 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN25

m 100.62

6 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:3*4

4.材质:铜芯

m 310.56

7 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.工程量为预估，

据实结算

m 150

8 030409001001 电力电缆

1.名称:电缆

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

m 300

9 030409003001 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

个 2

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413002001 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-疏散

出口

2.安装方式:距门框

上方0.2m挂装

套 16

11 030413002002 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-单面

2.安装方式:底距地

0.5m壁装

套 41

12 030413002003 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-吸

顶式

2.安装方式:吸顶式

安装

套 129

13 030413002004 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-楼

层显示

2.安装方式:距地1.

5m壁装

套 10

14 030413002005 装饰灯

1.名称:多信息复合

标志灯具--单面单

向

2.安装方式:底距地

0.5m挂装/距地2.5m

挂装

套 8

15 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 204

火自报

配管、配线

16 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗配

m 486.53

17 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 1188.13

18 030412004003 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 2449.45

19 030412004004 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVS

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 1530.43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030412004005 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVVP

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 188.63

21 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

m 400

22 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.型号:ZR-RVV

3.规格:24*1.5

m 400

其他

23 030904012001
火灾报警系统控

制主机

1.名称：集中式火

灾报警控制器

2.安装方式：底距

地1.5米安装

3.包含相关配套设

备

台 1

24 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 123

25 030904003001 按钮

1.名称:带火警电话

插孔的手动报警按钮

2.安装方式：距地1

.5米安装

个 8

26 030904004001 声光报警器

1.名称:火灾声光警

报器

2.安装方式：距地2

.8米安装

个 8

27 030904003002 按钮

1.名称:消火栓起泵

按钮

2.安装方式：距地1

.4米安装

个 23

28 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾应急广

播扬声器

2.安装方式：吸顶

安装

个 22

29 030904007001 消防模块

1.名称：输入输出

模块

2.设备旁安装

个 4

30 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:消防电话

2.安装方式：距地1

.4米安装

个 2

31 030904009001 区域报警控制器

1.名称:楼层报警控

制器

2.安装方式:距地1.

5米

台 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030909003001
自动报警系统调

试

1.名称：自动报警

系统调试
系统 1

33 030909004001
消防广播系统调

试

1.名称：消防广播

系统调试
系统 22

34 030909005001
消防电话系统调

试

1.名称：消防电话

系统调试
系统 1

排烟机房

35 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:PYAC

3.规格:600*800*25

0

台 1

36 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗装

m 10.55

37 030412004006 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 31.65

38 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:暗装

m 20.12

39 030409001002 电力电缆

1.名称:电缆

2.型号:NH-YJV 

3.规格:5*6

4.材质:铜芯

m 20.12

40 030409003002 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV

3.规格:5*6

个 2

41 030413003001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 1

42 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:单联单控开

关
套 1

43 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B1楼---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B1楼---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B1楼---电气工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B1楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B2楼---拆除工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

建筑

1 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除的基层类型:

拆除吊顶

2.龙骨及饰面种类:

轻钢龙骨、矿棉板

3.3-6层

m2 96

2 011606003002
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除的基层类型:

拆除吊顶

2.龙骨及饰面种类:

矿棉板（保留龙骨）

3.3-6层

m2 204.72

3 011607001001 刚性层拆除

1.名称:拆除原有排

烟机房外墙线1.0m

范围

2.拆除找坡层、保

温层、防水层、保护

层

m2 17.85

消防

4 011612001001 管道拆除

1.名称:拆除原有地

沟内镀锌钢管

2.规格:DN100

3.一层

m 38

5 011612002001 消火栓栓口更换

1.名称:消火栓栓口

拆除

2.规格:DN65

3.一层

套 1

通风

6 011613001001 排烟口拆除

1.名称:原有排烟口

拆除

2.规格:400*600

3.3-6层

套 24

电气

7 011613001002 灯具拆除

1.名称:拆除原有应

急照明灯

2.3-6层

套 40

垃圾外运

8 010103002001 余方弃置

1.垃圾装车外运（

楼层搬运）

2.运距：自行考虑

m3 13.43

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B2楼---拆除工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B2楼---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B2楼---拆除工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B2楼---拆除工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B2楼---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B2楼---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B2楼---拆除工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B2楼---装饰工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

吊顶

1 011302001001 平面吊顶天棚

1.名称:吊顶

2.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

3.面板材料品种、

规格:矿棉板

4.3-6层排烟口

m2 96

2 011302001002 平面吊顶天棚

1.名称:吊顶

2.面板材料品种、

规格:矿棉板

3.3-6层走廊

m2 204.72

排烟机房

3 011207001001 轻质隔墙

1.隔墙、隔断类型:

ALC轻质隔墙板

2.规格:100mm

3.嵌缝、塞口材料

品种:现场清理、隔

墙板块定位、板块及

固定配件安装、门窗

洞口等处条板空心孔

洞填塞、填灌缝、贴

玻纤布、砂浆找平

m2 29.6

4 011202001001
零星项目一般抹

灰

1.基层类型、部位:

隔墙外墙

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:耐

碱玻纤网格布

m2 29.6

5 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:隔

墙外墙

2.刮腻子遍数:2遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:外墙涂料2遍

m2 28

6 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙隔墙抹灰
m2 30

7 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

100mm厚岩棉夹心彩

钢板

m2 14.64

8 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.名称:地面

2.20厚1:3水泥砂浆

找平层

3.100厚岩棉板保温

层

4.50厚C20细石混凝

土地面  内配φ6@1

50钢筋网片

m2 9.44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010902001001 屋面卷材防水

1.名称:排烟机房外

墙线向外1.0m

2.20厚1:3水泥砂浆

找平层

3.炉渣找坡层（厚

度依据现场原屋面确

定）

4.100厚岩棉板保温

5.30厚1:3水泥砂浆

找平层

6.SBS卷材防水两遍

（墙面上翻300）

7.30厚C20细石混凝

土保护层  内配φ6

@150钢筋网片

m2 17.85

10 010802004001 钢质防火门

1.名称:甲级防火门

2.规格:900*2100

3.五金种类、规格:

配套五金及闭门器安

装

m2 3.78

11 010807001001 金属(塑钢)窗

1.名称:断桥铝合金

窗

2.规格:700*1200

m2 1.68

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B2楼---装饰工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 综合考虑搭、拆脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B2楼---装饰工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B2楼---装饰工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B2楼---装饰工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B2楼---消防工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:配管

2.材质、规格:镀锌

钢管  DN100

3.一层地沟内

4.含管件

m 38

2 030901010001 室内消火栓

1.名称:消火栓栓口

更换

2.型号、规格:DN65

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B2楼---消防工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B2楼---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B2楼---消防工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B2楼---消防工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B2楼---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B2楼---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B2楼---消防工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B2楼---通风工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:280℃排烟

口

2.规格:500*500

个 24

2 01B001
排烟口手动执行

机构

1.名称:排烟口手动

执行机构
个 24

3 030108001001 风机

1.名称:轴流风机

2.型号:HTF（A）-1

-6

3.规格:风量16090m

³/h  全压510pPa

直径680  功率5.5K

W

台 2

4 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管

2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:圆形

4.规格:φ680

m2 9.29

5 030703001001 碳钢阀门
1.名称:风管防火阀

2.规格:208°
个 2

6 030704001001
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B2楼---通风工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B2楼---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B2楼---通风工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B2楼---通风工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B2楼---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B2楼---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B2楼---通风工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： B2楼---电气工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

应急照明

配管、配线

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ZAL1-2

3.规格:600*800*20

0

台 2

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:应急照明配

电箱

2.型号:ALE3-6

3.规格:400*300*20

0

台 4

3 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗装

m 1926.67

4 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 3865.93

5 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN25

m 100.62

6 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:4

4.材质:铜芯

m 310.56

7 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:50

4.工程量为预估，

据实结算

m 150

8 030409001001 电力电缆

1.名称:电缆

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

m 300

9 030409003001 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV22

3.规格:4*25+1*16

4.材质:铜芯

5.工程量为预估，

据实结算

个 2

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413002001 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-疏散

出口

2.安装方式:距门框

上方0.2m挂装

套 26

11 030413002002 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急标志灯-单面

2.安装方式:底距地

0.5m壁装

套 96

12 030413002003 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-吸

顶式

2.安装方式:吸顶式

安装

套 206

13 030413002004 装饰灯

1.名称:集中电源消

防应急照明灯具-楼

层显示

2.安装方式:距地1.

5m壁装

套 14

14 030413002005 装饰灯

1.名称:多信息复合

标志灯具--单面单

向

2.安装方式:底距地

0.5m挂装/距地2.5m

挂装

套 8

15 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 350

火自报

配管、配线

16 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:16

4.配置形式:暗配

m 478.73

17 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 1156.53

18 030412004003 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 2386.25

19 030412004004 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVS

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 1493.23

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030412004005 配线

1.名称:配线

2.型号:NH-RVVP

3.规格:2*1.5

4.材质:铜芯

m 186.43

其他

21 030904012001
火灾报警系统控

制主机

1.名称：集中式火

灾报警控制器

2.安装方式：底距

地1.5米安装

3.包含相关配套设

备

台 1

22 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 177

23 030904010001 楼层火灾显示器

1.名称:火灾显示器

2.安装方式：距地1

.5米安装

台 8

24 030904003001 按钮

1.名称:带火警电话

插孔的手动报警按钮

2.安装方式：距地1

.5米安装

个 16

25 030904004001 声光报警器

1.名称:火灾声光警

报器

2.安装方式：距地2

.8米安装

个 16

26 030907005001 隔离器
1.名称:总线短路隔

离器
个 28

27 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾应急广

播扬声器

2.安装方式：吸顶

安装

个 28

28 030904007001 消防模块

1.名称：输入输出

模块

2.设备旁安装

个 6

29 030904007002 消防模块

1.名称：消防模块

箱

2.设备旁安装

个 6

30 030909003001
自动报警系统调

试

1.名称：自动报警

系统调试
系统 1

31 030909004001
消防广播系统调

试

1.名称：消防广播

系统调试
系统 28

32 030909005001
消防电话系统调

试

1.名称：消防电话

系统调试
系统 1

排烟机房

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:PYJ1-2

3.规格:600*800*25

0

台 2

34 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

4.配置形式:暗装

m 21.1

35 030412004006 配线

1.名称:配线

2.型号:BV

3.规格:2.5

4.材质:铜芯

m 63.3

36 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:32

4.配置形式:暗装

m 40.24

37 030409001002 电力电缆

1.名称:电缆

2.型号:NH-YJV 

3.规格:5*10

4.材质:铜芯

m 40.24

38 030409003002 电力电缆头

1.名称:电缆头

2.型号:NH-YJV

3.规格:5*10

个 4

39 030413003001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 2

40 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:单联单控开

关
套 2

41 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：B2楼---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：B2楼---电气工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：B2楼---电气工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：B2楼---电气工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 室外工程

标段名称：
阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项

目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方

消火栓

1 010101001001 挖单独土方 1.土类别:三类土 m3 35.88

2 010102007001 回填方 1.名称:回填砂 m3 3

3 010102007002 回填方 1.名称:原土回填 m3 32.88

4 010103002001 余方弃置

1.名称:余方弃置

2.运距:根据现场实

际情况考虑

m3 3

电气

5 010101001002 挖单独土方 1.沟槽挖填 普通土 m3 6.75

其他

6 030901002001 消火栓钢管

1.名称:配管

2.材质、规格:热镀

锌钢管  DN150

m 20

7 030901011001 室外消火栓
1.名称:室外消火栓

2.12S4-8
套 2

8 041001001001 拆除路面

1.名称:拆除原有混

凝土路面

2.厚度:20cm

m2 20

9 040203007001 水泥混凝土

1.名称:恢复混凝土

路面

2.100厚砂夹石垫层

3.200厚C25混凝土

面层

m2 20

电气

10 030409002001 控制电缆
1.名称:控制电缆

2.规格:24芯1.5㎡
m 750

11 030409002002 控制电缆
1.名称:控制电缆

2.规格:12芯1.5㎡
m 350

12 030409002003 控制电缆
1.名称:控制电缆

2.规格:6芯2.5㎡
m 200

13 01B001 更换切电模块 1.更换切电模块 个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外工程 标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：阿拉善盟旭
辰海岸消防改造工
程项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改

造工程项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：室外工程
标段：阿拉善盟旭辰海岸消防改造
工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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