

工程名称：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

标段名称：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程名称： 土方工程

标段名称： 准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 挡土墙、基坑支护工程

标段名称： 准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		挡土墙					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送及运距投标人自行考虑	m3	131.9		
2	010505001001	垫层模板	垫层模板	m2	195.59		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送及运距投标人自行考虑	m3	473.88		
4	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送及运距投标人自行考虑	m3	159.02		
5	010505002001	基础模板	条形基础模板	m2	658.56		
6	010505002002	基础模板	筏板基础模板	m2	49.82		
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送及运距投标人自行考虑	m3	404.8		
8	010505015001	挡土墙模板	挡土墙模板，含超高模板	m2	2812.26		
9	010505005001	墙面模板	1. 对拉螺栓堵眼	m2	1489.7		
10	010903004001	墙面变形缝	变形缝宽度为20-30mm，塞入深度不宜小于200mm，缝内沿墙的内外顶三边填塞沥青麻筋	m	90.35		
11	011101006001	平面砂浆找平层	挡土墙顶20mm厚水泥砂浆抹平	m2	102.89		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:外墙厚度:240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	27.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506006002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	1.576		
14	010506006003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	36.096		
15	010506006004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14 级别：HRB400	t	25.742		
16	010506006005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：HRB400	t	9.593		
17	010506006006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18 级别：HRB400	t	3.945		
18	010506006008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：25 级别：HRB400	t	5.504		
19	010506006012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HPB400箍筋	t	0.976		
20	010506024001	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格：HRB400 Φ16	个	177		
21	010506024002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊钢筋接头 2. 规格：HRB400 Φ22	个	305		
		排水					
22	060302007001	排水管	1. 塑料排水水管PVC100	m	107.2		
23	040602045001	滤料	1. 中粗砾砂滤层	m3	16.08		
24	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 300~400g/m2土工布	m2	536		
		基坑支护					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	080104007001	钢板桩	1. 钢板桩采用热轧U型钢板桩, 型号采用400*170*15.5型(S P-IV钢板桩), L=12m, 四桩一锚, 桩采用锁扣交合 2. 施工桩长12.0m, 桩数128根(最终以实际完成数量为准) 3. 本支护结构设计使用年限 12个月	t	116.89		
26	010202007001	锚杆(锚索)	工作内容及特征 1、搭拆操作平台、坡面清理。 2、定位、钻孔、压浆。钻孔深20米, 钻孔直径D=150 3. 注浆材料为P. 042 . 5水泥浆, 水灰比为0.5~0.55, 注浆固结体强度不低于20MPa, 采用二次压力注浆	m	660		
27	040901004001	钢绞线	1. 钢绞线规格: 直径15.24mm, 强度1860MPa的高强度低松弛无粘接钢绞线	t	1.453		
28	040307010001	锚具、锚头	1. 锚头、锚索 锚墩、承压板、锚具制作、安装	套	33		
29	010202015001	钢腰梁、冠梁	1. 2工20a工字钢腰梁 2. 底部缀条, Φ 20 钢筋, L=200mm, 与双拼工字钢腰梁焊接@1600, 焊缝连接采用贴角焊。 3. L80*8焊接三角托架@1600	t	3.093		
30	010503016001	其他构件	1. 腰梁范围内C25细石混凝土填实钢板桩	m ³	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601011001	夜间施工增加费			
1.9	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.10	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架	1. 外脚手架		
2.2	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 锚杆钻孔机进出场费		
2.3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 静力压桩机进出场费		
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	134000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		134000			-

暂列金额明细表

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围墙根基建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]