
工程名称：
准格尔旗粮油储备库、应急物资储

备库围墙根基建设项目

标段名称：
准格尔旗粮油储备库、应急物资储

备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



 

工程名称： 土方工程

标段名称：
准格尔旗粮油储备库、应急物资储

备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:2.7-7.

3m

3.已包含工作面及

放坡系数

m3 6968.72

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素

土

m3 5785.21

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人自行

考虑

m3 1183.51

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物

资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.机械设备名称:挖掘机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围
墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：准格尔旗粮
油储备库、应急物
资储备库围墙根基
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 挡土墙、基坑支护工程

标段名称：
准格尔旗粮油储备库、应急物资储

备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

挡土墙

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C20

3.泵送及运距投标

人自行考虑

m3 131.9

2 010505001001 垫层模板 垫层模板 m2 195.59

3 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送及运距投标

人自行考虑

m3 473.88

4 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送及运距投标

人自行考虑

m3 159.02

5 010505002001 基础模板 条形基础模板 m2 658.56

6 010505002002 基础模板 筏板基础模板 m2 49.82

7 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.泵送及运距投标

人自行考虑

m3 404.8

8 010505015001 挡土墙模板
挡土墙模板，含超高

模板
m2 2812.26

9 010505005001 墙面模板 1.对拉螺栓堵眼 m2 1489.7

10 010903004001 墙面变形缝

变形缝宽度为20-30

mm，塞入深度不宜

小于200mm，缝内沿

墙的内外顶三边填塞

沥青麻筋

m 90.35

11 011101006001 平面砂浆找平层
挡土墙顶20mm厚水

泥砂浆抹平
m2 102.89

12 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结煤矸

石普通砖

2.墙体类型:外墙

厚度：240 mm

双面混水

3.砂浆强度等级、

配合比:M7.5水泥砂

浆

m3 27.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010506006002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：10  级别：

HRB400

t 1.576

14 010506006003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：12  级别：

HRB400

t 36.096

15 010506006004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：14  级别：

HRB400

t 25.742

16 010506006005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：16  级别：

HRB400

t 9.593

17 010506006006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：18  级别：

HRB400

t 3.945

18 010506006008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：25  级别：

HRB400

t 5.504

19 010506006012 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径： 8   级别：

HPB400箍筋

t 0.976

20 010506024001 机械连接

1.连接方式:直螺纹

钢筋接头

2.规格:HRB400  φ

16

个 177

21 010506024002 机械连接

1.连接方式:电渣压

力焊钢筋接头

2.规格:HRB400  φ

22

个 305

排水

22 060302007001 排水管
1.塑料排水管PVC10

0
m 107.2

23 040602045001 滤料 1.中粗砾砂滤层 m3 16.08

24 060302004001
反滤层土工布、

土工膜等铺设

1.300~400g/m2土工

布
m2 536

基坑支护

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 080104007001 钢板桩

1.钢板桩采用热轧U

型钢板桩,型号采用

400*170*15.5型(S

P-Ⅳ钢板桩),L=12m

,四桩一锚,桩采用

锁扣交合

2.施工桩长12.0m,

桩数128根(最终以

实际完成数量为准)

3.本支护结构设计

使用年限 12个月

t 116.89

26 010202007001 锚杆(锚索)

工作内容及特征

1、搭拆操作平台、

坡面清理。

2、定位、钻孔、压

浆。钻孔深20米，

钻孔直径D=150

3.注浆材料为P.O42

.5水泥浆,水灰比为

0.5~0.55,注浆固结

体强度不低于20MPa

,采用二次压力注浆

m 660

27 040901004001 钢绞线

1.钢绞线规格：直

径15.24mm，强度18

60MPa的高强度低松

驰无粘接钢绞线

t 1.453

28 040307010001 锚具、锚头

1.锚头、锚索 锚墩

、承压板、锚具制作

、安装

套 33

29 010202015001 钢腰梁、冠梁

1.2工20a工字钢腰

梁

2.底部缀条, 20

钢筋,L=200mm,与双

拼工字钢腰梁焊接@

1600,焊缝连接采用

贴角焊。

3.L80*8焊接三角托

架@1600

t 3.093

30 010503016001 其他构件
1.腰梁范围内C25细

石混凝土填实钢板桩
m3 4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物

资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601011001 夜间施工增加费

1.9 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.10 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001002 脚手架 1.外脚手架

2.2 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.锚杆钻孔机进出场费

2.3 011601003002
其他大型机械进出场及

安拆
1.静力压桩机进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围
墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程

标段：准格尔旗粮
油储备库、应急物
资储备库围墙根基
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：挡土墙、基坑支护工程
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 暂列金

标段名称：
准格尔旗粮油储备库、应急物资储

备库围墙根基建设项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物

资储备库围墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗粮油储备库、应急物资储备库围
墙根基建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 134000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 134000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗粮
油储备库、应急物
资储备库围墙根基
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 134000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 134000

合    计 - - 134000



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：准格尔旗粮油储备库、应急
物资储备库围墙根基建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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