
工程名称：
宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩
扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

标段名称：
宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩
扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目

1.1.1     宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程

1.1.2     宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

1.2   扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目

1.2.1     扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

1.2.2     扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

1.2.3     扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程

1.3   2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目

1.3.1     2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方工程

1.3.2     2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费



工程项目清单汇总表

工程名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工
程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方 m3 504

2 010103002001 余方弃置 m3 60

3 010101003001 单独土石方回填 m3 444

4 010101001002 挖单独土方 m3 70.08

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎
查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉
牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工
程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎
查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖
项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502028001 化粪池、检查井

1.构件名称:玻璃钢

化粪池

2.井、池净空尺寸:

5m³

座 12

2 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 240

3 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 307.2

4 01B002 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 240

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:牛舍运

动场围堰

3.墙体厚度:120厚

m3 95.04

6 040701008001 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:晾晒房

m2 795

7 040201022002 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 60

8 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 76.8

9 01B003 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 60

10 01B004 牛舍铁艺挡板

1.牛舍门在铁艺门

底做铁艺挡板长3米

，高0.2m共计40块

块 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011207002001 轻质隔断

1.隔墙、隔断类型:

石膏板隔断

2.骨架、边框材料

种类、规格:木龙骨

m2 15

12 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种: 聚

氨酯防水涂膜

2.涂膜厚度、遍数:

2mm

3.上翻高度:0.3m

m2 24.2

13 01B005 新建板房
1.新建消毒房20㎡

，包含室内地面。
㎡ 20

14 01B006 清理排水沟 m 60

15 01B007
危险废物暂存间

内设置防渗托盘
个 3

16 01B008

医疗废物暂存间

内设置医疗废物

专用垃圾桶

60升 个 3

17 040701008002 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:有机肥

场

m2 1380

18 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:有机肥

场

3.墙体厚度:240厚

m3 95.04

19 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 360

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎
查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉
牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与
装饰工程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 100000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 100000

合    计 - - 100000



专业工程暂估价明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎
查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工
程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方 m3 546

2 010103002001 余方弃置 m3 65

3 010101003001 单独土石方回填 m3 439

4 010101001002 挖单独土方 m3 58.4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土
方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工
程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与
装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502028001 化粪池、检查井

1.构件名称:玻璃钢

化粪池

2.井、池净空尺寸:

5m³

座 13

2 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 200

3 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 256

4 01B001 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 200

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:牛舍运

动场围堰

3.墙体厚度:120厚

m3 76.8

6 040701008001 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:晾晒房

m2 795

7 040201022002 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 60

8 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 76.8

9 01B002 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 60

10 01B003 牛舍铁艺挡板

1.牛舍门在铁艺门

底做铁艺挡板长3米

，高0.2m共计40块

块 44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与
装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011207002001 轻质隔断

1.隔墙、隔断类型:

石膏板隔断

2.骨架、边框材料

种类、规格:木龙骨

m2 15

12 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种: 聚

氨酯防水涂膜

2.涂膜厚度、遍数:

2mm

3.上翻高度:0.3m

m2 25.2

13 01B004 新建板房
1.新建消毒房20㎡

，包含室内地面。
㎡ 21

14 01B005 清理排水沟 m 90

15 01B006
危险废物暂存间

内设置防渗托盘
个 3

16 01B007

医疗废物暂存间

内设置医疗废物

专用垃圾桶

60升 个 3

17 040701008002 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:有机肥

场

m2 1000

18 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:有机肥

场

3.墙体厚度:240厚

m3 95.04

19 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 360

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 120000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 120000 -



暂列金额明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工
程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 120000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 120000

合    计 - - 120000



专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建
筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与
装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工
程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土

2.厚度:20cm
m2 36

2 040103005001 废料弃置 m³ 7.2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目拆除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目拆除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目拆除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆
除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工
程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010101001001 挖单独土方 m3 294

2 010103002001 余方弃置 m3 35

3 010101003001 单独土石方回填 m3 469

4 010101001002 挖单独土方 m3 40.88

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都
岱嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎
查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方
工程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱
嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛
养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502028001 化粪池、检查井

1.构件名称:玻璃钢

化粪池

2.井、池净空尺寸:

5m³

座 7

2 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 140

3 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 179.2

4 01B001 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 140

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:牛舍运

动场围堰

3.墙体厚度:120厚

m3 48

6 040701008001 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:晾晒房

m2 590

7 040201022002 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:0.25*0

.4m

2.垫层、基础材料

品种、厚度:混凝土

C15垫层10cm

3.砌筑材料品种、

规格、强度等级:红

砖240*115*53

m 90

8 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 115.2

9 01B002 雨水篦子

1.边框30*40角钢，

中间篦子三级螺纹钢

直接16

m 90

10 01B003 牛舍铁艺挡板

1.牛舍门在铁艺门

底做铁艺挡板长3米

，高0.2m共计40块

块 24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 011207002001 轻质隔断

1.隔墙、隔断类型:

石膏板隔断

2.骨架、边框材料

种类、规格:木龙骨

m2 24

12 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种: 聚

氨酯防水涂膜

2.涂膜厚度、遍数:

2mm

3.上翻高度:0.3m

m2 22.5

13 01B004 新建板房
1.新建消毒房20㎡

，包含室内地面。
㎡ 20

14 01B005 清理排水沟 m 90

15 01B006
危险废物暂存间

内设置防渗托盘
个 3

16 01B007

医疗废物暂存间

内设置医疗废物

专用垃圾桶

60升 个 3

17 040701008002 防渗膜及保护层

1.保护层类型、做

法:10cm厚C30混凝

土

2.防渗膜厚度:2mm

3.施工部位:有机肥

场

m2 1000

18 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖240*

115*53

2.墙体类型:有机肥

场

3.墙体厚度:240厚

m3 95.04

19 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

排水沟抹灰
m2 360

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都
岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎
查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎
嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑
与装饰工程

标段：宝力根花嘎
查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉
牛养殖巩固提升工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 100000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 100000

合    计 - - 100000



专业工程暂估价明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱
嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工

程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛
养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎
查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩

固提升工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查
、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提
升工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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