

工程名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

标段名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

招标工程量清单

编 制 人：

(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：

(签字及盖章)

编 制 单 位：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招 标 人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目	
1.1.1	宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程	
1.1.2	宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程	
1.2	扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目	
1.2.1	扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程	
1.2.2	扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程	
1.2.3	扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程	
1.3	2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目	
1.3.1	2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方工程	
1.3.2	2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
土方工程

标段: 宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程 标段: 宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
土方工程

标段: 宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502028001	化粪池、检查井	1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 井、池净空尺寸:5m³	座	12		
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	240		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	307.2		
4	01B002	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	240		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 2. 墙体类型:牛舍运动场围堰 3. 墙体厚度:120厚	m3	95.04		
6	040701008001	防渗膜及保护层	1. 保护层类型、做法:10cm厚C30混凝土 2. 防渗膜厚度:2mm 3. 施工部位:晾晒房	m2	795		
7	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	60		
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	76.8		
9	01B003	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	60		
10	01B004	牛舍铁艺挡板	1. 牛舍门在铁艺门底做铁艺挡板长3米,高0.2m共计40块	块	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目 建筑与装饰工程	标段: 宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、 乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提 升工程
-------------------------------------	---

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程 标段: 宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称: 宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根嘎查、
乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎查、
肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：宝力根花苏木宝力根花嘎查肉牛养殖项目
建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502028001	化粪池、检查井	1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 井、池净空尺寸:5m³	座	13		
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	200		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	256		
4	01B001	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	200		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 2. 墙体类型:牛舍运动场围堰 3. 墙体厚度:120厚	m3	76.8		
6	040701008001	防渗膜及保护层	1. 保护层类型、做法:10cm厚C30混凝土 2. 防渗膜厚度:2mm 3. 施工部位:晾晒房	m2	795		
7	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	60		
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	76.8		
9	01B002	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	60		
10	01B003	牛舍铁艺挡板	1. 牛舍门在铁艺门底做铁艺挡板长3米,高0.2m共计40块	块	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型：石膏板隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格：木龙骨	m2	15		
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：2mm 3. 上翻高度：0.3m	m2	25.2		
13	01B004	新建板房	1. 新建消毒房20m²，包含室内地面。	m²	21		
14	01B005	清理排水沟		m	90		
15	01B006	危险废物暂存间内设置防渗托盘		个	3		
16	01B007	医疗废物暂存间内设置医疗废物专用垃圾桶	60升	个	3		
17	040701008002	防渗膜及保护层	1. 保护层类型、做法：10cm厚C30混凝土 2. 防渗膜厚度：2mm 3. 施工部位：有机肥场	m2	1000		
18	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖240*115*53 2. 墙体类型：有机肥场 3. 墙体厚度：240厚	m3	95.04		
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：排水沟抹灰	m2	360		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		120000			-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查、肉牛养殖巩固提升工程

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			120000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	120000			
合 计		-	-	120000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程 标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设
项目拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体
建设项目拆除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：扎赉特旗肉牛产业综合体建设项目拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都
代嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工
程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查、肉牛养殖巩固提升工程

工程名称: 2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱
嘎查肉牛养殖项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛
养殖项目土方工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502028001	化粪池、检查井	1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 井、池净空尺寸:5m³	座	7		
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	140		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	179.2		
4	01B001	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	140		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53 2. 墙体类型:牛舍运动场围堰 3. 墙体厚度:120厚	m3	48		
6	040701008001	防渗膜及保护层	1. 保护层类型、做法:10cm厚C30混凝土 2. 防渗膜厚度:2mm 3. 施工部位:晾晒房	m2	590		
7	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.25*0.4m 2. 垫层、基础材料品种、厚度:混凝土C15垫层10cm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖240*115*53	m	90		
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:排水沟抹灰	m2	115.2		
9	01B002	雨水篦子	1. 边框30*40角钢,中间篦子三级螺纹钢直接16	m	90		
10	01B003	牛舍铁艺挡板	1. 牛舍门在铁艺门底做铁艺挡板长3米,高0.2m共计40块	块	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011207002001	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：石膏板隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：木龙骨	m ²	24		
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm 3.上翻高度：0.3m	m ²	22.5		
13	01B004	新建板房	1.新建消毒房20m²，包含室内地面。	m²	20		
14	01B005	清理排水沟		m	90		
15	01B006	危险废物暂存间内设置防渗托盘		个	3		
16	01B007	医疗废物暂存间内设置医疗废物专用垃圾桶	60升	个	3		
17	040701008002	防渗膜及保护层	1.保护层类型、做法：10cm厚C30混凝土 2.防渗膜厚度：2mm 3.施工部位：有机肥场	m ²	1000		
18	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：红砖240*115*53 2.墙体类型：有机肥场 3.墙体厚度：240厚	m ³	95.04		
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：排水沟抹灰	m ²	360		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都代嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

标段：宝力根嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎查、肉牛养殖巩固提升工程

工程名称: 2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			100000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛
养殖项目建筑与装饰工程

标段：宝力根花嘎查、乌都岱嘎查、
乌恩扎拉嘎嘎查肉牛养殖巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：2022 年巴达尔胡镇乌都岱嘎查肉牛养殖
项目建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]