

工程名称：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

标段名称：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu10 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M7.5	m3	60.95		
2	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu15 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M10	m3	20.07		
3	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu10 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M7.5	m3	1.64		
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu15 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M10	m3	22.03		
5	010903003001	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2.5防水砂浆内掺3%-5%防水粉, 设于-0.06m处。	m2	14.91		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层	1. 500mm厚砂垫层	m3	31.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.96		
8	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.95		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.08		
10	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.4		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.79		
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.88		
13	010502022003	挑檐	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.3		
14	010502019001	雨篷	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.12		
15	010506002009	现浇混凝土柱钢筋		t	0.272		
16	010506002010	现浇混凝土柱钢筋		t	1.028		
17	010506004001	现浇混凝土墙钢筋		t	0.011		
18	010506004002	现浇混凝土墙钢筋		t	0.113		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 过梁	t	0.265		
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 梁	t	0.193		
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 连梁	t	0.196		
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圈梁	t	1.835		
23	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇板	t	0.102		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：条形基础	t	0.592		
		金属结构工程					
25	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q345 钢屋架 2. 构件类型：GJ 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	2.959		
26	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q345 C型钢 2. 构件类型：C100X50X15X2.5 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	2.158		
27	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q345 圆钢 2. 构件类型：XG1:D60X3.0、SC1:D60X3.0(屋架下弦对应位置设置XC9:D60X3.0)、CC1:垂直支撑交叉设置D60X3.0 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.837		
28	010607002002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q345 圆钢 2. 构件类型：直拉条：φ12圆钢、刚性拉条：φ12圆钢+φ32x2.0圆管 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.399		
29	010607010001	零星钢构件	1. 预埋件制作、安装	t	0.265		
		门窗工程					
30	010802004001	钢质防火门	1. 钢质防火门 2. FM乙1015	m2	4.95		
31	010801001002	木质门	1. 成品装潢门 2. M1524、M1524（1）	m2	3.6		
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 白钢框玻璃门 2. M1530、M1830、M1930、MLC1830	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010807001001	金属窗	1. 70系列内平开断桥铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. C1821	m2	52.92		
		装修工程					
34	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑陶瓷地砖, 稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚C15豆石混凝土 5、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 6、20厚1:3水泥砂浆找平 7、60厚C20混凝土垫层 8、素土夯实	m2	293.66		
35	011404001002	墙面喷刷涂料	内墙1: 无机涂料墙面 1、无机涂料面层 2、封底涂料一道 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、墙体	m2	243.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段: 协代苏木西毛都嘎查2026年和美丽乡村建设项目(一标)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011203003001	块料墙、柱面	内墙3：面砖墙面（防水墙面） 1、粘贴7厚600x300面砖，专用勾缝剂勾缝 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3、素水泥浆一道 4、0.7厚聚乙丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结料 5、1.5mm厚合成高分子防水涂料（满涂） 6、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 7、刷专用界面剂一遍 8、喷湿墙面 注：聚乙烯丙纶防水卷材芯材厚度不得小于0.5mm，不得采用再生料生产的；二次加热复合成型生产的材质	m2	72.7		
37	011302001001	平面吊顶天棚	1、50mm岩棉板 2、承托网 3、配套金属龙骨 4、PVC装饰板 注：PVC装饰板燃烧性能等级为B1级	m2	293.66		
38	011105003001	块料踢脚线	踢1：成品铝合金踢脚（100高） 1、成品铝合金踢脚线	m	109.24		
		外墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011404001003	墙面喷刷涂料	外墙:涂料外墙(有保温) 1、基层墙体 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、50厚聚苯板保温层,配套胶黏剂粘贴,铺锚栓固定 4、6厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 6、刮柔性耐水腻子 7、涂饰底层涂料 8、涂饰面层涂料二遍	m2	270.43		
		屋面工程					
40	010901001001	瓦屋面	屋:挂瓦屋面(不上人屋面) 1.琉璃瓦 2.钢挂瓦条 30x4 中距离按瓦规格 3.钢顺水条-25x5中距500 4.两道2.0厚pvc防水卷材 5.0.5mm厚彩钢板	m2	386.78		
		其他工程					
41	010502029001	散水	散水:混凝土散水 1、60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚3:7灰土 3、素水泥浆一道 4、素土夯实,向外坡5%	m2	53.46		
42	010502031001	坡道	坡道:水泥礅磋坡道 1、30厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿形礅磋 2、素水泥浆一道 3、100厚C15混凝土 4、素土夯实	m2	2.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010403008001	台阶	台: 砖砌台阶 1、20厚1:3水泥砂浆抹面 2、砖砌台阶 3、素土夯实	m3	22.5		
44	011003003001	雨棚涂料	钢筋混凝土雨棚 1、10厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、10厚防水砂浆 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡抹平 4、钢筋混凝土楼板 5、刮柔性耐水腻子 6、喷涂底层涂料 7、喷涂面层涂料	m2	9.36		
45	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 坡道栏杆	m	4		
		措施项目					
46	010505002002	基础模板	1. 带形基础 复合模板 木支撑	m2	57.5		
47	010505006002	梁模板	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	9.46		
48	010505012001	地圈梁模板	1. 地圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	43.85		
49	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	34.51		
50	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	74.78		
51	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	52.27		
52	010505008001	其他板模板	1. 雨篷板 直形 复合模板 钢支撑	m2	9.36		
53	010505014001	零星现浇构件模板	1. 悬挑板 直形 复合模板 钢支撑	m2	30.57		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
16	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-土方工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
16	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 文化活动和百姓食堂-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE塑料管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接	m	83.75		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PE塑料管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	m	41.83		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	11		
4	031002001006	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格:DN25	个	4		
5	031002001007	金属阀门	1. 类型:锁封调节阀 2. 规格:DN25	个	4		
6	031002001008	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN25	个	2		
7	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25	个	4		
8	031002001010	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN25	个	4		
9	031002012001	热量表	1. 类型:热量表 2. 规格:DN25	组	2		
10	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN25	个	4		
11	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT 交联聚乙烯地热专用管 2. 管道规格:De20*2.3	m	1416		
12	031004006002	地板辐射采暖	1. 铝箔纸 2. 30mm厚隔热板 3. 钢丝网 4. 苯板条	m2	291.87		
13	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:9回路	组	1		
14	031004007002	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:8回路	组	1		
15	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-采暖工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
16	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-给排水工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	031001007001	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：De25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸及设计要求	m	7.16		
2	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：De25	个	1		
		排水部分					
3	031001001001	铸铁管	1. 材质：铸铁排水管 2. 规格：De110 3. 连接形式：机械接口	m	1.61		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-给排水工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-给排水工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
16	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-应急照明工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-应 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
急照明工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-应急照明工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		动力部分					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL-Z 3. 规格:800*1600*400	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL-1-3 3. 规格:700*800*180 4. 安装方式:底边据地1.4米	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL-1-1 3. 规格:700*800*180 4. 安装方式:底边据地1.4米	台	1		
4	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地	m	5.93		
5	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 配置形式:埋地	m	19.72		
6	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:埋地	m	14.91		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*120mm2 4. 材质:铜芯	m	9.58		
8	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*50+1*25mm2 4. 材质:铜芯	m	26.72		
9	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*16mm2 4. 材质:铜芯	m	22.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质、类型: 铜芯干包式	个	2		
11	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*50+1*25mm ² 4. 材质、类型: 铜芯干包式	个	2		
12	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*120 4. 材质、类型: 铜芯干包式	个	1		
		插座部分					
13	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	51.78		
14	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	117.14		
15	030412004001	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 6mm ² 4. 材质: 铜芯	m	282.91		
16	030412004006	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	375.71		
17	030413014001	插座	1. 名称: 单相二三眼安全型插座	套	15		
18	030413014002	插座	1. 名称: 防溅插座(安全型)	套	6		
19	030413014003	插座	1. 名称: 空调插座(安全式)	套	3		
20	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	24		
		照明部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	156.34		
22	030412004002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	539.32		
23	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED方形灯 2. 型号:40W	套	2		
24	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:40W	套	6		
25	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED长条灯 2. 型号:2*28W 3. 规格:300*1200	套	31		
26	030413003002	荧光灯	1. 名称:舞台投光灯	套	4		
27	030413013001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:A86K11-10	套	2		
28	030413013002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10	套	1		
29	030413013003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:A86K31-10	套	3		
30	030413013004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:A86K31-10	套	1		
31	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	50		
		弱电部分					
32	030904018001	机柜	1. 名称:成套机柜	台	1		
33	030412005001	接线箱	1. 名称:监控接线箱 2. 规格:400*400*200	个	1		
34	030412005002	接线箱	1. 名称:ATO总箱 2. 规格:500*500*200	个	1		
35	030412003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	48.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-电 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
气工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-电气工程
标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设工程（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
16	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-综合外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水外网					
1	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸及设计要求	m	57		
2	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: De32	个	1		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格: De32	个	1		
4	031002011001	水表	1. 类型: 水表 2. 规格: De32	组	1		
5	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌圆形阀门井 φ1200	座	1		
		污水外网					
6	040504003001	成品井	1. 名称: 预制混凝土检查井 2. 规格: φ1000	座	1		
		采暖外网					
7	030701001001	空气能	1. 名称: 空气能 2. 供暖面积340平 3. 额定电压及频率: 380V 3N~/50Hz 4. 机组型式: 地暖	台	1		
8	040501006001	直埋式预制保温管	1. 名称: 直埋式预制保温管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸及设计要求	m	20		
		强电电气					
9	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地	m	59.34		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*120mm2 4. 材质: 铜芯	m	64.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-综合外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-综合外网工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 文化活动室和百姓食堂-综合
外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-综合外网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-市政工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水外网					
1	010102001001	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	64.28		
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:细砂垫层 2. 厚度:200	m3	7.18		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:管上皮200 2. 材料品种:中粗砂	m3	8.26		
4	010102007002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	48.84		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	15.44		
		污水外网					
		采暖外网					
6	010102001002	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	11.34		
7	010102007003	回填方	1. 材料品种:细砂	m3	11.34		
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	11.34		
		强电电气					
9	010102001003	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	71.21		
10	010102007004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	71.21		
		弱电电气					
11	010102001004	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	59.44		
12	010102007005	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	59.44		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：文化活动和百姓食堂-市 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
政工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-市政工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：文化活动室和百姓食堂-市政工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.81		
12	010506002012	现浇混凝土柱钢筋		t	1.2		
13	010506004001	现浇混凝土墙钢筋		t	0.078		
14	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 梁	t	1.079		
15	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圈梁	t	0.272		
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 条形基础	t	0.33		
		金属结构工程					
17	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: Q345 钢屋架 2. 构件类型: GJ 3. 抛丸除锈 4. 构件运输: 10km	t	3.939		
18	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q345 C型钢 2. 构件类型: C160*70*20*2.5 3. 抛丸除锈 4. 构件运输: 10km	t	3.82		
19	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: Q345 圆钢 2. 构件类型: GXG1: φ140*4.0、SC1: φ20、ZC1: φ25 3. 抛丸除锈 4. 构件运输: 10km	t	1.164		
20	010607002002	钢拉条	1. 钢材品种、规格: Q345 圆钢 2. 构件类型: 直拉条: φ12圆钢、刚性拉条; φ12圆钢+φ32x2.0圆管; YC:L50*40 3. 抛丸除锈 4. 构件运输: 10km	t	0.414		
21	020414017001	螺栓	1. 预埋螺栓安装	t	0.145		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件制作、安装	t	0.078		
23	010502025001	零星现浇构件	1. C15现浇混凝土小型构件	m3	0.14		
24	010502025002	零星现浇构件	1. C20 细石混凝土小型构件	m3	0.21		
		门窗工程					
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 白钢框玻璃门 2. M1530、M1830、M1930、MLC1830	m2	13.2		
26	010802001002	金属(塑钢)门	1. 钢制平开外门 2. M1530、M1830、M1930、MLC1830	m2	2.88		
27	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 钢制卷帘门	m2	9		
28	010807001001	金属窗	1. 70系列内平开断桥铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. C1821	m2	27.72		
		装修工程					
29	011101003001	自流平楼地面	地1:聚氨酯自流平采暖地面(120厚) 1、2~4厚聚氨酯自流平涂层 2、20厚C25细石混凝土,随打随抹平,表面打磨或喷砂处理 3、50厚C15豆石混凝土 6、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 12、60厚C20混凝土垫层 13、素土夯实	m2	167.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011404001004	墙面喷刷涂料	内墙1：无机涂料墙面(标高1.200米以下) 1、食品级无机抗菌涂料面层 2、封底涂料一道 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、墙体	m2	70.57		
31	011302001001	平面吊顶天棚	顶1:铝合金方形板顶棚 1、50mm厚聚苯板(聚苯板燃烧性能等级不低于B1级) 2、承托网 3、配套金属龙骨 4、铝合金方形板	m2	187.73		
		外墙工程					
32	011404001001	墙面喷刷涂料	外墙1:涂料外墙(标高1.200米以下有保温) 1、基层墙体 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、50厚聚苯板保温层 配套胶黏剂粘贴,辅锚栓固定(厚度详节能专篇) 4.6厚聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻璃纤维网布 5.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 6、涂饰底层涂料 7、喷涂主层涂料 8、涂饰面层涂料二遍	m2	77.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010605002001	钢板墙板	外墙2:复合压型彩钢板外墙(标高1.200米以上) 1. 0.6mm厚压型钢板外板(横向排版)专业厂家定制 2. 150厚岩棉板(密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$) 3. $\geq 0.5\text{mm}$ 厚压型钢板内板 4. 钢挂件 5. 钢墙梁	m ²	155.75		
34	010605002002	钢板墙板	内墙:复合压型彩钢板内墙	m ²	161.07		
		屋面工程					
35	010605003001	钢屋面板	屋面:复合压型彩钢板屋面 1、 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚压型钢板外板 2、1.5mm厚PVC防水卷材 3、80mm厚岩棉板(密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$),用带垫片的保温板专用螺钉固定于压型钢板上 4、 $\geq 0.2\text{mm}$ 纸基聚丙烯塑料贴面 5、 $\geq 0.5\text{mm}$ 厚专用压型钢板	m ²	229.32		
		其他工程					
36	010502029001	散水	散水:混凝土散水 1、60厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、砖散水 4、素土夯实,向外坡5%	m ²	58.8		
37	010502031001	坡道	坡道:混凝土坡道 1、100厚C20混凝土,随捣随抹成麻面 2、砖砌铺道 3、素土夯实	m ²	13.68		
		措施项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
筑与装饰工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-土方工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-土方 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设工程
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-土方工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	13.46		
2	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	12.8		
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	2.68		
4	031002001011	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格:DN25	个	4		
5	031002001007	金属阀门	1. 类型:锁封调节阀 2. 规格:DN25	个	4		
6	031002001008	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN25	个	2		
7	031002001010	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN25	个	4		
8	031301004001	成品支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN25	套	4		
9	031301003003	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN40	个	2		
10	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN25	个	4		
11	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT交联聚乙烯地热专用管 2. 管道规格:De20*2.3	m	827		
12	031004006002	地板辐射采暖	1. 铝箔纸 2. 30mm厚隔热板 3. 钢丝网 4. 苯板条	m2	169.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-采暖工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-给排水工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-给排水工程 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 膨化食品生产加工车间-给排水工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 膨化食品生产加工车间-给排水工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 2 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-电 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
气工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-电气工程
标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设工程（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-应急照明工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE-1-1	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	77.5		
3	030412004001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	238.8		
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯	套	3		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急灯	套	6		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	4		
7	030413002004	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯	套	1		
8	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	14		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-应 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
急照明工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-应急照明工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-外 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和网工程
美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-外网工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-市政工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖外网					
1	010102001001	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	122.43		
2	010102007001	回填方	1. 材料品种：细砂	m3	122.43		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	122.43		
		给水外网					
4	010102001002	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	40.02		
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：细砂垫层 2. 厚度：200	m3	4.47		
6	010102007002	回填方	1. 填方部位：管上皮200 2. 材料品种：中粗砂	m3	5.59		
7	010102007003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m3	29.96		
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑	m3	10.06		
		污水外网					
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-市 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
政工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-市政工程
标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设工程（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：膨化食品生产加工车间-市政工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu10 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M7.5	m3	17.79		
2	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu15 2. 墙体类型:内墙 厚度: 120mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M10	m3	4.93		
3	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu15 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M10	m3	6.46		
4	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖、墙体强度等级不小于Mu15 2. 墙体类型:砖地沟 厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆强度等级不低于M10	m	7.41		
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 地沟墙体两侧抹M10防水砂浆	m2	35.57		
6	010903003001	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2.5防水砂浆内掺3%-5%防水粉,设于-0.06m处。	m2	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层	1. 500mm厚砂垫层	m3	8.32		
8	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.45		
9	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.46		
10	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.28		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.71		
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.7		
13	010502027001	地沟底板	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C30	m	7.41		
14	040601010001	混凝土池盖板	1. 混凝土种类: 预制 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.89		
15	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.124		
16	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ6 级别: HPB300	t	0.004		
17	010506002009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ8 级别: HPB300	t	0.05		
18	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ12 级别: HRB400	t	0.219		
19	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: Φ14 级别: HRB400	t	1.193		
20	010506002006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径: Φ6 级别: HPB300	t	0.193		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q345 钢屋架 2. 构件类型：GJ 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.532		
22	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q345 矩形钢 2. 构件类型：60*40*3.0 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.261		
23	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Q345 圆钢 2. 构件类型：XG1:D60X3.0、SC1:D60X3.0(屋架下弦对应位置设置XC9:D60X3.0)、CC1:垂直支撑交叉设置D60X3.0 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.314		
24	010607002002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q345 圆钢 2. 构件类型：直拉条：φ12圆钢、刚性拉条：φ12圆钢+φ32x2.0圆管 3. 抛丸除锈 4. 构件运输：10km	t	0.08		
25	010607010001	零星钢构件	1. 预埋件制作、安装	t	0.111		
		门窗工程					
26	010802001001	金属(塑钢)门	1. 90系列平开断桥铝合金门(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. M1024	m2	12		
27	010807001001	金属窗	1. 70系列内平开断桥铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5) 2. C0815	m2	6		
		装修工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑陶瓷地砖,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚C15豆石混凝土 5、1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 6、20厚1:3水泥砂浆找平 7、60厚C20混凝土垫层 8、素土夯实	m2	35.16		
29	011404001004	墙面喷刷涂料	内墙1: 无机涂料墙面 1、无机涂料面层 2、封底涂料一道 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、墙体	m2	138.41		
30	011302001001	平面吊顶天棚	1、50mm厚聚苯板(聚苯板燃烧性能等级不低于B1级) 2、承托网 3、配套金属龙骨 2、12~15厚500X500或600X600矿棉装饰板 注:矿棉装饰板燃烧性能等级为B1级	m2	35.16		
		外墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011404001001	墙面喷刷涂料	外墙1: 涂料外墙(有保温) 1、基层墙体 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、50厚聚苯板保温层 配套胶黏剂粘贴, 辅锚栓固定(厚度详节能专篇) 4. 6厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻璃纤维网布 5. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 6、涂饰底层涂料 7、喷涂主层涂料 8、涂饰面层涂料二遍	m2	96.9		
		屋面工程					
32	010605003001	钢屋面板	屋面: 复合压型彩钢板屋面 1、≥0.6mm厚压型钢板外板 2、1.5mm厚PVC防水卷材 3、120mm厚岩棉板(密度≥100kg/m3), 用带垫片的保温板专用螺钉固定于压型钢板上 4、≥0.2mm纸基聚丙烯塑料贴面 5、≥0.5mm厚专用压型钢板	m2	62.35		
		其他工程					
33	010502029001	散水	散水: 混凝土散水 1、60厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、砖散水 4、素土夯实, 向外坡5%	m2	13.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰 标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和
工程 美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：标准化直播间-建筑与装饰工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：标准化直播间-土方工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		动力部分					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:AL-Z 3. 规格:700*800*200	台	1		
2	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:埋地	m	4.69		
3	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25mm2 4. 材质:铜芯	m	5.36		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25mm2 4. 材质、类型:铜芯干包式	个	1		
		插座部分					
5	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	133.42		
6	030412004003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯	m	397.27		
7	030413014001	插座	1. 名称:暗装单相插座	套	30		
8	030413014002	插座	1. 名称:防爆插座	套	5		
9	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	35		
		照明部分					
10	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	34.74		
11	030412004002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	108.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED长条灯 2. 型号:2X28W 3. 规格:300X1200	套	10		
13	030413013002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:A86K21-10	套	5		
14	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15		
		弱电部分					
15	030412005001	接线箱	1. 名称:弱电接线箱 ATO	个	1		
16	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:暗配	m	4.83		
17	030502003001	双绞线缆	1. 名称:6芯单模光纤	m	4.83		
18	030412001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25	m	37.21		
19	030502003002	双绞线缆	1. 名称:UTP6类网线	m	37.21		
20	030502010001	网络插座	1. 名称:信息插座	个	5		
21	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	5		
		防雷接地					
22	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线	m	16		
23	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	52.08		
24	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	个	4		
25	030410001001	接地极	1. 接地极	根	4		
26	030410007001	等电位端子箱	1. 名称:等电位端子箱	台	1		
27	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：标准化直播间-电气工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	20.42		
2	031001003002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	2.89		
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	1.39		
4	031002001006	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN32	个	4		
5	031002001013	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格:DN25	个	2		
6	031002001007	金属阀门	1. 类型:锁封调节阀 2. 规格:DN25	个	2		
7	031002001008	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN32	个	3		
8	031002001014	金属阀门	1. 类型:压力阀 2. 规格:DN32	个	4		
9	031002012001	热量表		个	2		
10	031002001015	金属阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格:DN32	个	1		
11	031002001016	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格:DN32	个	2		
12	031002001017	金属阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格:DN32	个	1		
13	031002001010	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN32	个	2		
14	031301004001	成品支架	1. 名称:管卡 2. 规格:DN32	套	2		
15	031301003003	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN32	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN25	个	2		
17	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:岩棉管壳 2. 厚度:50mm 3. 满足图纸设计及施工规范要求: 详见图纸	m3	0.15		
18	031208007001	防潮层、保护层	1. 保护部位:管道 2. 保护材料:玻璃丝布	m2	4.58		
19	031201001001	管道刷油	1. 刷油部位:管道 2. 手工除轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 油漆遍数:各两遍	m	4.58		
20	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质:PE-RT 交联聚乙烯地热专用管 2. 管道规格:De20*2.3	m	170		
21	031004006002	地板辐射采暖	1. 铝箔纸 2. 30mm厚隔热板 3. 钢丝网 4. 苯板条	m2	35.17		
22	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:分集水器 2. 规格:3回路	组	1		
23	031008001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：标准化直播间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：标准化直播间-采暖工程

标段：协代苏木西毛都嘎查2026年
和美乡村建设项目（一标）

第 1 页 共 1 页

[illegible]