
工程项目综合汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉牛养殖基地配套基础设施
建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 附属用房

1.1 土石方工程

1.2 建筑装饰工程

1.3 管道、化粪池、隔油池土方工程

1.4 采暖工程

1.5 给排水工程

1.6 电气工程

2 300立方槽

2.1 土石方工程

2.2 建筑装饰工程

2.3 设备安装工程（包括地磅）

3 赶牛通道

3.1 土石方工程

3.2 建筑装饰工程

4 院墙围栏

4.1 土石方工程

4.2 建筑装饰工程

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   附属用房

1.1.1     土石方工程

1.1.2     建筑装饰工程

1.1.3     管道、化粪池、隔油池土方工程

1.1.4     采暖工程

1.1.5     给排水工程

1.1.6     电气工程

1.2   300立方槽

1.2.1     土石方工程

1.2.2     建筑装饰工程

1.2.3     设备安装工程（包括地磅）

1.3   赶牛通道

1.3.1     土石方工程

1.3.2     建筑装饰工程

1.4   院墙围栏

1.4.1     土石方工程

1.4.2     建筑装饰工程



工程项目清单汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施
建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 122.5

2 010103001001 平整场地
1.土石类别:一二类

土
m2 210

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:2m内

m3 227.69

4 010102007001 回填方

1.夯填基槽、坑

2.填方材料品种:原

土回填

m3 123.9

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土

2.运距:15km
m3 103.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.4 砌筑工程

1 010401003001
多孔砖墙（-0.15

以上）

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结粘土

多孔砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:370mm

4.砂浆强度等级:M1

0砌筑混合砂浆

m3 54.27

2 010401003002
多孔砖墙（-0.15

以上）

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结粘土

多孔砖

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M1

0砌筑混合砂浆

m3 32.26

3 010401003003
多孔砖墙（-0.15

以下）

1.砖品种、规格、

强度等级:非烧结粘

土多孔砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:370mm

4.砂浆强度等级:M1

5砌筑水泥砂浆

m3 4

4 010401003004
多孔砖墙（-0.15

以下）

1.砖品种、规格、

强度等级:非烧结粘

土多孔砖

2.墙体类型:内墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M1

5砌筑水泥砂浆

m3 1.63

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

m3 9.11

6 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 21.66

7 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 83.09

8 010505002001 基础模板 1.条形基础模板 m2 266.88

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502010001 女儿墙

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 6.48

10 010505005001 墙面模板 1.女儿墙模板 m2 86.46

11 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 20.79

12 010505007001 楼板模板 1.楼板模板 m2 173.23

13 010502019001 悬挑板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.18

14 010505008001 悬挑板模板 1.悬挑板模板 m2 38.63

15 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.15

16 010505011001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 8.55

17 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 21.97

18 010505012001 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 124.66

19 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:压顶

2.混凝土种类:商品

砼

3.混凝土强度等级:

C30

m3 2.12

20 010505014001
零星现浇构件模

板

1.构件名称:压顶

2.模板形式:现浇模

板

m2 13.56

21 010502029001 散水

做法参考12J1-152-

散1

1.60厚C20混凝土,

上撒1:1水泥砂子压

实赶光

2.150厚3:7灰土

3.300厚中粗砂防冻

层

4.素土夯实，向外

坡4%

m2 26.66

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6
t 0.095

23 010506006002
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ6-10
t 1.968

24 010506006003
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ12-14
t 0.105

25 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ6-10
t 0.176

26 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ12-14
t 1.639

27 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ6
t 0.382

28 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HPB300 φ6
t 0.278

29 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400E φ6-1

0

t 0.239

A.8 门窗工程

30 010802004001 钢质防火门

1.门类型:乙级防火

门

2.门框或扇外围尺

寸:综合

m2 2.64

31 010805004001 全玻自由门

1.门类型:安全玻璃

门

2.门框或扇外围尺

寸:综合

m2 41.4

32 010807001001 金属窗

1.窗类型:断桥铝合

金单框双玻平开窗

2.窗框或扇外围尺

寸:综合

m2 8

A.9 屋面及防水工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 010902004001 不上人屋面

1.20厚水泥砂浆保

护层

2.4+3厚两道SBS改

性沥青防水卷材(另

计)

3.30厚C20细石混凝

土

4.100厚挤塑聚苯板

保温层(另计)

5.20厚1:2.5水泥砂

浆找平层

6.炉灰渣找2%坡（

最薄处30）

7.20厚1:2.5水泥砂

浆找平层

8.现浇钢筋混凝土

屋面板

m2 201.36

34 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:4+3厚SBS改

性沥青防水卷材

2.防水层数:两道

m2 222.89

35 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚合

物水泥防水涂料(I

型)

2.涂膜厚度:1.5厚

m2 89.01

36 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:聚氨

酯防水涂料

2.涂膜厚度:1.5厚

m2 64.99

A.10
保温、隔热、防

腐工程

37 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:10

0厚挤塑聚苯板

m2 201.36

38 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:80

厚岩棉板

m2 129.82

39 011001003002 窗口、窗侧保温

1.保温隔热材料规

格、性能、厚度:30

厚聚苯颗粒保温砂浆

m2 11.4

A.11 楼地面装饰工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

40 011102003001 块料楼地面

做法参考12J1-32-

地201

1.8~10厚地砖铺实

拍平，稀水泥浆擦缝

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土垫

层

5.150厚3:7灰土

6.素土夯实

m2 129.82

41 011102003002 块料楼地面

做法参考12J1-33-

地201F(F1)

1.8~10厚地砖铺实

拍平，稀水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子

防水涂料(另计)

4.最薄处20厚1:3水

泥砂浆找坡层抹平

5.素水泥浆一道

6.60厚C15混凝土垫

层

7.150厚3:7灰土

8.素土夯实

m2 43.41

42 011105003001 块料踢脚线

做法参考12J1-61-

踢3-A

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2水泥砂浆

3.素水泥浆一道(用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序)

4.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

5.5~7厚面砖，水泥

浆擦缝或填缝剂填缝

m 113.57

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 011107002001 石材台阶

1.20~25厚石质板材

踏步

2.30厚1：3干硬性

水泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.60厚C15混凝土台

阶

5.300厚中粗砂防冻

层

6.素土夯实

m2 44.15

A.12
墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

44 011201001001 墙面一般抹灰

做法参考12J1-内墙

1

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2水泥砂浆

抹平

m2 342.89

45 011203003001 块料墙面

做法参考12J1-81-

内墙6(AF)

1.9厚1:3水泥砂浆

压实抹平

2.1.5厚聚合物水泥

防水涂料(I型)(另

计)

3.3~4厚1:1水泥砂

浆加水重20%建筑胶

(或配套专用胶粘剂

)粘结层

4.4~5厚釉面砖，白

水泥浆擦缝或填缝剂

填缝

m2 92.77

A.13 天棚工程

46 011302001001 平面吊顶天棚

做法参考12J1-99-

棚13

1.配套金属龙骨

2.铝合金扣板

m2 43.41

A.14
油漆、涂料、裱

糊工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 011403003001 刮腻子墙面

做法参考12J1-内墙

5C

1.满贴涂塑8目中碱

玻璃纤维网布一层，

石膏胶粘剂横向粘贴

(纤维增强水泥条板

可不贴)

2.2~3厚柔性耐水腻

子分遍批刮，磨平

m2 342.89

48 011404001001 外墙面

1.9厚1:3水泥砂浆

2.6厚1:2.5水泥砂

浆

3.5厚聚合物水泥防

水砂浆中间压入一层

耐碱玻璃纤维网格布

4.保温层另计

5.外墙涂料

m2 211.41

49 011404002001 天棚喷刷涂料

做法参考12J1-91-

顶2

1.现浇钢筋混凝土

板底面清理干净

2.2~3厚柔韧型腻子

分遍刮平

m2 129.82

硬化

50 040203007001 水泥混凝土

1.150厚C25混凝土

硬化

2.250厚粗砂垫层

3.素土夯实

m2 160

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 011601002001 垂直运输

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道、化粪池、

隔油池土方

1 010102002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:1.7m内

m3 196.62

2 010102007002 回填方

1.夯填基槽、坑

2.填方材料品种:原

土回填

m3 196.62

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工
程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土
方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工
程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土
方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：管道、化粪池、隔油池土方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031004002001 钢制散热器
1.钢制柱式散热器

25片/组
组 8

2 031001008001 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:DN50

3.连接形式:热熔

4.介质:热水

m 2.91

3 031001008002 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:DN40

3.连接形式:热熔

4.介质:热水

m 93.92

4 031001008003 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:DN32

3.连接形式:热熔

4.介质:热水

m 48.84

5 031002001001 金属阀门

1.类型:温控阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:法兰

个 8

6 031002001002 阀门

1.类型:球阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:法兰

个 8

7 031002001003 阀门

1.类型:球阀

2.规格、压力等级:

DN40

3.连接形式:法兰

个 4

8 031301003001 套管

1.名称:一般钢套管

制作安装

2.规格:DN50

个 2

9 031008001001
采暖工程系统调

试

1.系统名称:采暖工

程系统调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：采暖工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:PPR50

3.连接形式:热熔

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 2

2 031001008002 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:PPR40

3.连接形式:热熔

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 3.57

3 031001008003 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:PPR32

3.连接形式:热熔

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 33.34

4 031001008004 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:PPR25

3.连接形式:热熔

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 5.49

5 031001008005 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:PPR20

3.连接形式:热熔

4.安装部位:室内

5.介质:给水

m 3

6 031002011001 水表
1.类型:IC卡水表

2.连接形式:螺纹
个 1

7 031002001001 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:法兰

个 1

8 031002001002 阀门

1.类型:球阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:法兰

个 1

9 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 2

10 031002001003 金属阀门

1.类型:可调试减压

阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:法兰

个 1

排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001001001 铸铁管

1.材质:铸铁管

2.规格:DN100

3.连接形式:机械连

接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 2

12 031001001002 铸铁管

1.材质:铸铁管

2.规格:DN50

3.连接形式:机械连

接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 1.85

卫生洁具

13 031003004001 洗涤盆 1.类型:洗菜盆 组 1

14 031301003001 套管

1.名称:一般钢套管

制作安装

2.规格:DN100

3.位置:排水管道

个 1

15 031301003002 套管

1.名称:一般钢套管

制作安装

2.规格:DN50

3.位置:给水管道

个 1

化粪池

16 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

m3 1.2

17 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 2

18 040504009001 玻璃钢化粪池
1.玻璃钢化粪池5m3

（包括吊装费）
座 2

19 031001006001 HDPE双壁波纹管

1.安装部位:室外

2.材质:HDPE双壁波

纹管

3.规格:De200

4.连接形式:热熔连

接

5.管道检验及试验

要求:满足设计要求

m 100

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 030413001004
防水防尘灯(节能

型）

1.名称: 防水防尘

灯(节能型)-220V 1

8W

2.安装方式: 吸顶

安装

套 19

2 030402011001 成套配电箱

1.名称:照明配电箱

AL

2.规格:600*500*20

0

台 1

3 030404034003 照明开关 1.名称:双联开关 个 2

4 030404034005 照明开关
1.名称:单联双控开

关
个 12

5 030413014002 插座
1.名称:空调插座

2.规格:220V 16A
套 6

6 030413014001 插座

1.名称:五孔接地插

座

2.规格:220V 10A

套 33

7 030413014004 插座

1.名称:厨房五孔接

地插座

2.规格:220V 10A

套 8

8 030413014007 插座

1.名称:油烟机五孔

接地插座

2.规格:220V 10A

套 1

9 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.规格:86型
个 81

10 030412001005 配管
1.名称:镀锌钢管

2.规格:DN50
m 5

11 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZ-YJV-5*

16

3.材质:铜

m 7.7

12 030412001001 配管 1.规格:PVC20 m 239.2

13 030412001015 配管 1.规格:PVC16 m 141.62

14 030412004001 配线

1.名称:电线

2.规格:WDZB-BYJ-2

.5

3.材质:铜

m 441.1

15 030412004002 配线

1.名称:电线

2.规格:WDZB-BYJ-4

3.材质:铜

m 750.72

16 030414002001 送配电装置系统
1.输配电装置系统

调试
系统 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

防雷接地

17 030410001001 接地极
1.名称:镀锌角钢接

地极
根 4

18 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:40*4镀锌扁

钢

3.安装部位:室内

m 92.1

19 030410003001 引下线

1.名称:引下线

2.安装形式:避雷引

下线敷设 利用建筑

结构钢筋引下

m 18.7

20 030410005001 接闪带

1.名称:避雷网

2.材质:镀锌圆钢

3.安装形式:焊接

m 71.74

21 030410007001
等电位端子箱、

测试板
1.名称:总等电位箱 台 1

22 030410007002
等电位端子箱、

测试板

1.名称:局部等电位

箱
台 2

23 030414011001 接地装置
1.接地系统调试 接

地网
系统 1

弱电

24 030412001016 配管 1.规格:PVC20 m 169.44

25 030412004006 配线
1.名称:电话线

2.规格:HYV-2x0.4
m 73.2

26 030502003001 双绞线缆
1.名称:六类网线

2.规格:UTPCat.6
m 75.26

27 030502003002 同轴线缆
1.名称:同轴线缆

2.规格:SYWV75-5
m 73.2

28 030412006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 21

29 030502002001 电话插座
1.名称:电话插座单

口
个 6

30 030502010001 信息、网络插座 1.名称:网络插座 个 6

31 030504005001 电视插座 1.电视插座 个 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 基底钎探 1.基底钎探 m2 68.2

2 010101001001 挖一般土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:1m以内
m3 175.8

3 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2m以内
m3 25.3

4 010102007001 回填方

1.夯填基槽、坑

2.填方材料品种:原

土回填

m3 68.5

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土

2.运距:15km
m3 127

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

300立方槽

1 010401003001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:烧结多孔

砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M1

0砌筑混合砂浆

m3 50.4

2 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 50.5

3 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 20.47

4 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.38

5 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 13.73

6 010505002001 基础模板 1.筏形基础模板 m2 45.44

7 010505011001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 20.59

8 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400E φ12
t 4.321

9 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HPB300 φ6
t 0.018

10 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400E φ12
t 0.099

11 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400E φ6
t 0.097

风机电控柜基础

12 010501001004 基础垫层

1.厚度:500mm

2.材料品种、强度

要求、配比:中粗砂

防冻胀层

m3 1.32

13 010501001003 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.26

14 010505001003 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.68

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 1

16 010505002002 基础模板 1.设备基础模板 m2 3

17 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400E φ12
t 0.049

渗滤液收集池

18 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.14

19 010505001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.48

20 010502003002 筏形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.25

21 010505002003 基础模板 1.筏形基础模板 m2 1

22 010502010001 池壁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 2.63

23 010505005001 池壁模板 1.池壁模板 m2 15

24 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋HRB400E φ12
t 0.28

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402013001
智能分子膜发酵

系统

型号：NCS-300型

1、发酵功能膜：内

外保护层：100%聚

酯纤维，中间层：e

-PTFE；

2、曝气风机：变频

5.5 kw； 

3、温度传感器：有

线传输 ，-50-100

℃,每个堆体2支，

单点式； 

4、控制系统：PLC

智能控制，实现集中

监控，可实现集中处

理区域集中控制；

5、曝气管道：用于

工艺内曝气； 

6、压边组件：固定

绳或沙袋；

7、电缆：包括设备

内电缆

台 2

2 030111002001 PP喷淋除臭塔

1.塔体直径1000mm

、总高度2000mm，

加厚聚丙烯一体缠绕

成型，内部配有填料

层、双层喷淋管道、

螺旋雾化喷嘴、折流

板除雾层，自带循环

水箱、检修人孔、观

察视窗，进出风口为

DN300法兰接口，配

套1.1KW防腐卧式循

环水泵KT-WP1100，

380V耐酸碱，搭配P

P接头、底阀及管路

阀门，另配KT-FB3.

2-1.5防腐引风机一

台。

台 1

3 03B002 地磅 1.地磅基础、地磅 套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

PP喷淋除臭

塔 设备规格

(直径φmm/

高度Hmm) φ

1000/H2000

台 35000

2

智能分子膜

发酵系统（N

CS-300型）

台班 63616

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程（包括地磅
）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：设备安装工程（包括地磅
）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：设备安装工程（包括地磅）

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

赶牛通道土石方

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2m以内
m3 1128.19

2 010102007001 回填方

1.夯填基槽、坑

2.填方材料品种:原

土回填

m3 983.1

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土

2.运距:15km
m3 145.09

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

赶牛平台

1 010607004001 钢平台
1.钢结构平台 2.具

体规格详见图纸
t 1.898

2 011402003001 金属面油漆

1.铁红环氧底漆一

遍，环氧中间漆两遍

，绿化橡胶漆两遍

2.具体做法参见图

纸

m2 67.16

赶牛通道

3 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

m3 50.3

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 128.77

5 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 36.22

6 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 201.2

7 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 644.48

8 010505004001 柱面模板 1.柱模板 m2 482.88

9 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋-直筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400钢筋φ14
t 17.119

10 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋-箍筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300钢筋φ8
t 6.382

11 010506025001 预埋铁件 1.钢材种类:Q235B t 1.007

12 011503004001
成品带扶手栏杆

、栏板

1.成品栏杆(板)种

类、规格:φ89*3立

柱，间距2m、φ50*

2横管，间距0.4m

2.高度:1.8m

m 1007

新增牛颈枷

13 01B002 牛颈枷
1.名称:牛颈枷

2.规格:750型
个 74

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

院墙围栏土石方

1 010102001002 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2m以内
m3 978.43

2 010102007002 回填方

1.夯填基槽、坑

2.填方材料品种:原

土回填

m3 854.73

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:原土

2.运距:15km
m3 123.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

院墙围栏

1 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

m3 29.4

2 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 75.26

3 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 25.14

4 010505001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 117.6

5 010505002002 基础模板 1.独立基础模板 m2 376.32

6 010505004002 柱面模板 1.柱模板 m2 335.16

7 010506002003
现浇混凝土柱钢

筋-直筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400钢筋φ14
t 10.006

8 010506002004
现浇混凝土柱钢

筋-箍筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300钢筋φ8
t 4.158

9 010506025002 预埋铁件 1.钢材种类:Q235B t 0.589

10 011503004002 院墙围栏

1.成品栏杆(板)种

类、规格:φ40*2镀

锌钢管，间距3m，

高度1.8m

m 882.9

11 010506023001 钢丝网
1.φ4@120*120镀锌

铁丝网片
m2 1589.22

新增牛颈枷

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧业产业园肉
牛养殖基地配套基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图
镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖
基地配套基础设施
建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农牧
业产业园肉牛养殖基地配套基础设施

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代
农牧业产业园肉牛养殖基地配套

基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：吉日嘎朗图镇库布齐现代农
牧业产业园肉牛养殖基地配套基础
设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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