

林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提
升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

标段名称：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

一、项目概况：

- 1、工程名称：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目
- 2、工程建设地点：林西县统部镇

二、编制范围

- 1、改造6栋牛舍：土方工程、建筑与装修工程、电气工程
- 2、原牛舍拆除修缮工程
- 3、室外晾晒圈围栏工程
- 4、维修11栋牛舍拆除修缮工程

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024进行编制。
- 2、顺风建筑规划设计有限公司2026年5月纸版图纸。
- 3、其他措施费为非竞争性费用应按国家相关规定计入。
- 4、措施项目费：根据24清单计价规范，各单位工程中的总价措施费，投标单位按自身的实施方案及投标工期，完成各单位工程所需要的所有措施。

四、其他说明

- 1、本工程残值费利用拆除后的旧材料抵减拆除人工费，此项费用暂按72320元在本工程内扣除。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	改造6栋牛舍工程	
1.1.1	改造6栋牛舍--土方工程	
1.1.2	改造6栋牛舍--建筑与装饰工程	
1.1.3	改造6栋牛舍--电气工程	
1.2	拆除工程	
1.2.1	原牛舍拆除修缮工程	
1.3	室外晾圈围栏工程	
1.3.1	室外晾圈围栏--建筑与装饰工程	
1.4	维修11栋牛舍工程	
1.4.1	维修11栋牛舍拆除修缮工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		改造6栋牛舍					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见图纸及勘察报告 2. 挖土深度:1.1m 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	786.38		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	424.65		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	361.73		
		室外晾圈围栏土方					
4	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:详见图纸及勘察报告 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	37.75		
5	010102007002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	34.94		
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	2.81		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：改造6栋牛舍--土方工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主体砼					
1	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类: 现浇砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	28		
2	010505001001	垫层模板	1. 名称: 垫层模板 2. 模板及支撑投标人自行考虑	m2	110.52		
3	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	39.07		
4	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板 2. 模板及支撑投标人自行考虑	m2	115.2		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.64		
6	010505004001	柱面模板	1. 柱模板 2. 模板及支撑投标人自行考虑	m2	81.6		
7	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.08		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板 2. 模板及支撑投标人自行考虑	m2	167.29		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	53.28		
10	010505012001	圈梁模板	1. 混凝圈梁模板 2. 模板及支撑投标人自行考虑	m2	288		
		砌块部分					
11	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 墙体类型: 370mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m3	106.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	139.68		
		钢筋					
13	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径10 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	0.545		
14	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径12 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	1.278		
15	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋直径8 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	0.687		
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径14 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	1.3		
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 箍筋直径6 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	0.456		
18	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径14 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋, 综合单价包干	t	2.321		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 箍筋直径6 2. 综合包含施工所需全部措施钢筋，综合单价包干	t	1.237		
20	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径6 2. 布置方式：2Φ6@500 3. 综合包含施工所需全部措施钢筋，综合单价包干	t	0.475		
		钢结构					
21	010602001001	钢屋架	1. 名称：钢屋架GJ1 2. 钢材品种：Q235 热镀锌 3. 规格：F100*50*2.75、F80*40*2.5 4. 制作安装等	t	20.913		
22	010603002001	空腹钢柱	1. 名称：钢柱GZ-1 2. 钢材品种：Q235 热镀锌 3. 规格、型号：DN150*3钢管 4. 制作安装等	t	3.552		
23	010607003001	钢檩条	1. 名称：钢檩条LT-1 2. 钢材品种：Q235 热镀锌 3. 规格、型号：F60*40*1.8 4. 制作安装等	t	12.993		
24	010607003002	钢檩条	1. 名称：钢系杆XC 2. 钢材品种：Q235 热镀锌钢管 3. 规格、型号：DN63*2.5钢管 4. 制作安装等	t	0.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010501002002	楼地面垫层	250mm厚天然砂砾垫层	m3	233.05		
36	011101002001	砼地面	150mm厚C25砼面层	m2	932.19		
37	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2. 饲喂槽, 尺寸详见图纸	m3	98.57		
38	011201001004	墙、柱面一般抹灰	饲喂槽20mm厚1: 3水泥砂浆抹灰	m2	729.94		
39	010607007001	钢护栏	1. 室内围栏 2. 横杆DN50*2.5mm厚, 立柱DN50*2.5mm厚 3. 横杆上每隔1.5m采用直径12圆钢焊接内径为100mm的栓牛环	t	3.798		
40	010502001003	独立基础	室内围栏C20砼基础, 基础采用土模	m3	2.16		
		外墙面					
41	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙水泥砂浆抹灰采用图集12J1-外墙2A/113 12厚1:3水泥砂浆 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	1905.9		
		门窗工程					
42	010807008001	彩板窗	1. 阳光板平开窗 (2mm厚) 2. 含五金件安装 3. 洞口尺寸: 2000mm*1500mm	樘	36		
43	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 原有窗C1210 2. 含五金件安装 3. 洞口尺寸: 1200mm*1000mm	m2	2.4		
44	010802001001	电动卷帘门	1. 电动卷帘门 2. 含五金件安装 3. 洞口尺寸: 3000mm*3200mm	m2	115.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：改造6栋牛舍--建筑与装饰工程 标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费	8100			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代
农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现
代化改造提升项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：改造6栋牛舍--建筑与装饰工程
标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	6		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 型号:36W	套	36		
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:翘板开关 2. 安装方式:暗装	套	6		
4	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:护套线 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铝	m	705.42		
5	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 型号:2*4平方护套线 4. 材质:铝	m	761.28		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管。穿线管 2. 材质:pvc 3. 规格:dn16 4. 配置形式:暗配	m	720.18		
7	030413014001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装、距地0.3m	套	12		
8	030412006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	36		
9	030412006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒	个	18		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 改造6栋牛舍--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4栋牛舍（10m*50m）全部拆除					
1	01B001	拆除4栋原牛舍工程	1. 完全拆除4栋原有牛舍，完全采用机械拆除	m2	2000		
		6栋牛舍局部拆除					
2	010401002004	实心砖墙	砖墙拆除	m3	102.45		
3	010502022002	圈梁	拆除370mm*200mm砼梁	m3	22.2		
4	010401005002	实心砖柱	拆除370mm*500mm砖柱	m3	38.85		
5	010802001002	金属(塑钢)门	金属门窗拆除	m2	79.2		
6	010605003002	钢屋面板	50mm厚彩钢夹芯板屋面拆除	m2	3255.43		
7	010401002005	实心砖墙	1. 部分：门改窗处；窗口、洞口封堵 2. 红砖	m3	0.89		
8	011503001002	拆除金属栏杆护栏	拆除金属栏杆护栏	m	532.68		
9	010401002007	实心砖墙	拆除砖砌饲喂槽	m3	130.51		
		建筑垃圾外运					
10	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运，包含运出场外所有费用 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	1375		
11	01B002	残值费用	1. 本工程残值费利用拆除后的旧材料抵减拆除人工费约72320元。此项费用在本工程内扣除。	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代
农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现
代化改造提升项目

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：原牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外晾圈围栏--建筑与装饰工程 标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外晾圈围栏—建筑与装饰工程 标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代
农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现
代化改造提升项目

工程名称: 室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 室外晾圈围栏--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		维修11栋牛舍					
1	010401002001	拆除破损墙体	1. 拆除破损墙体100m ² 2. 墙体厚度240mm，M10水泥砂浆红砖砌筑，双面抹灰	m ³	24		
2	010401002002	实心砖墙	1. 墙体厚度240mm，M10水泥砂浆红砖砌筑	m ³	24		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	砖墙面双侧抹灰，水泥砂浆墙面采用图集12J1-外墙2A/113	m ²	200		
4	010607009001	钢板天沟	拆除原有彩钢屋檐	m	880		
5	010607009002	彩钢排水槽屋檐	彩钢排水槽屋檐，宽*高=100*200mm，0.6mm厚彩钢板折弯	m	880		
6	01B001	对现漏雨屋面进行维修处理，具体做法为屋面阳光窗部位缝隙打硅酮耐候胶	对现漏雨屋面进行维修处理，具体做法为屋面阳光窗部位缝隙拆除原有胶，重新打硅酮耐候胶	m	2376		
7	010805005001	拆除自制铁皮门	拆除自制铁皮对开门2m*2.5m	m ²	55		
8	010802002001	彩板门	重新安装门 外形尺寸2m*2.5m 门面板为2mm厚钢板，外框为50*50*4镀锌钢管，防锈漆均匀涂满	m ²	55		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部镇肉牛养殖
小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：林西县现代
农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现
代化改造提升项目

工程名称: 维修11栋牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

标段：林西县现代农业产业园区统部
镇肉牛养殖小区现代化改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：林西县现代农业产业园区
统部镇肉牛养殖小区现代化改造
提升项目

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称：维修11栋牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：林西县现代农业产业园区统
部镇肉牛养殖小区现代化改造提升
项目

工程名称: 维修11栋牛舍拆除修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]