
扩建动物诊所及储草棚项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：扩建动物诊所及储草棚项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。



工程项目清单汇总表

工程名称：扩建动物诊所及储草棚项
目 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   储草棚

1.1.1     储草棚-土方工程

1.1.2     储草棚-建筑工程

1.2   棚圈及器材库

1.2.1     棚圈及器材库-土方工程

1.2.2     棚圈及器材库-建筑工程

1.2.3     棚圈及器材库-安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

储草棚-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 储草棚-土方工程

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：储草棚-土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2.5
m3 111.42

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:原土

3.密实度:符合图纸

要求

m3 84.38

3 010102007002 回填方

1.填方部位:沟道

2.材料品种:砂砾

3.密实度:符合图纸

要求

m3 7.9

4 010103002001 余方弃置
1.土石类别:一二类

2.运距:15公里
m3 27.04

5 010103001001 平整场地
1.土石类别:一二类

土
m2 200

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储草棚-土方工程
标段：扩建动物诊
所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

储草棚-建筑工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 储草棚-建筑工程

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：储草棚-建筑工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

基础工程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:100

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 2.31

2 010505001001 垫层模板 垫层模板 m2 6.12

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预制

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:混凝土

基础

m3 9.8

4 010505002001 基础模板 基础模板 m2 22.9

5 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 5.51

6 010505003001 基础联系梁模板 基础联系梁模板 m2 43.4

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.1

8 010505004001 柱面模板 柱面模板 m2 21.4

9 010502001002 二次灌浆

1.混凝土种类:预制

2.混凝土强度等级:

C20细石

3.基础类型:独基

m3 0.17

10 010505002002 二次灌浆模板 二次灌浆模板 m2 1.16

砌体工程

11 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖墙

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240

4.砂浆强度等级:M1

0

m3 19.1

12 010502025001 零星现浇构件

1.构件名称:压顶

2.混凝土种类:预拌

3.混凝土强度等级:

C30

m3 1.35

钢筋工程

13 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400

2.基础梁和独立基

础

t 0.765

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400

2.柱

t 1.044

装修工程

15 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.100厚C20混凝土

，表面撒1:1水泥砂

子随打随抹光

2.150厚山皮石灌浇

3.素土夯实

m2 186.51

16 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1、10厚1:3水泥砂

浆抹面压光2、7厚1

:1:6水泥石灰砂浆

3、2厚界面砂浆批

刮

4、基础墙体

m2 83

17 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1、10厚1:3水泥砂

浆抹面压光2、7厚1

:1:6水泥石灰砂浆

3、2厚界面砂浆批

刮

4、基础墙体

m2 86.2

18 010802001001 金属(塑钢)门 成品铁艺平开门 m2 8.1

19 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1200

*1500

2.窗类型:断桥铝

3.开启方式:平开

m2 3.6

20 010807008001 彩板窗 透明阳光板照明窗 m2 2.4

21 010502029001 散水

60厚C20混凝土，撒

1:1水泥细砂压实赶

光

150厚3:7灰土

-素土夯实，向外坡

3%-5%

m2 59.06

22 010502031001 坡道

20厚1:2水泥豆石抹

面，用湿刷把浆刷

去微露小豆石，坡道

两边留20宽不刷

素水泥浆结合层一道

60厚或100厚C20混

凝土

300厚卵石灌M2.5混

合砂浆

(300厚3:7灰土)

素土夯实

m2 25.2

钢结构工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B

2.规格:20

3.铁件尺寸:420*42

0

t 0.545

24 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:Q235B

2.钢材品种、规格1

80*180

t 1.15

25 010604001001 钢梁

1.梁类型:钢梁

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 1.027

26 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:水平支

撑20

t 0.104

27 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:斜撑70

*3

t 0.568

28 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:钢檩条

200*70*20*2.2

t 2.271

29 010604001002 钢梁

1.梁类型:钢梁

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 0.524

30 010607010001 零星钢构件

1.构件名称:门窗框

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 0.477

31 010608002001 高强螺栓
1.螺栓种类、规格:

高强螺栓
套 48

32 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

墙面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:灰色彩钢

墙面

m2 177.24

33 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

屋面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:蓝色0.6+

50岩棉板+0.6钢板

m2 229.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 011402003001 金属面油漆

1.底漆环氧富锌漆1

道

2.中间漆环氧云铁

中间漆

3.面漆环氧橡胶漆

4.轻型除锈

m2 264.09

35 011402003002 金属面油漆
1.防护材料种类:防

火涂料时长1小时
m2 264.09

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储草棚-建筑工程
标段：扩建动物诊
所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：储草棚-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

棚圈及器材库-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 棚圈及器材库-土方工程

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：棚圈及器材库-土方工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.开挖深度:2.5
m3 241.8

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础

2.材料品种:原土

3.密实度:符合图纸

要求

m3 174.8

3 010103002001 余方弃置
1.土石类别:一二类

2.运距:15公里
m3 67

4 010103001001 平整场地
1.土石类别:一二类

土
m2 250

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程
标段：扩建动物诊
所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：棚圈及器材库-土方工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

棚圈及器材库-建筑工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 棚圈及器材库-建筑工程

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

基础工程

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:100

3.材料品种、强度

要求、配比:C15

m3 6.6

2 010505001001 垫层模板 垫层模板 m2 15.62

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预制

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:混凝土

基础

m3 3.3

4 010505002001 基础模板 基础模板 m2 7.97

5 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

30

3.基础类型:条基

m3 12.65

6 010505002003 基础模板 基础模板 m2 41.8

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.4

8 010505004001 柱面模板 柱面模板 m2 31.42

9 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 10.5

10 010505012001 圈梁模板 圈梁模板 m2 85.8

11 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C25

m3 3.83

12 010505011001 构造柱模板 构造柱模板 m2 37.65

砌体工程

13 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红砖墙

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:240

4.砂浆强度等级:M1

0

m3 70.74

钢筋工程

14 010506001001 现浇混凝土基础

1.钢筋种类、规格:

HRB400

2.基础梁和独立基

础

t 0.356

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400

2.柱

t 1.84

装修工程

16 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.100厚C20混凝土

，表面撒1:1水泥砂

子随打随抹光

2.150厚山皮石灌浇

3.素土夯实

m2 242.14

17 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1、10厚1:3水泥砂

浆抹面压光2、7厚1

:1:6水泥石灰砂浆

3、2厚界面砂浆批

刮

4、基础墙体

m2 409.44

18 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1、10厚1:3水泥砂

浆抹面压光2、7厚1

:1:6水泥石灰砂浆

3、2厚界面砂浆批

刮

4、基础墙体

m2 194.96

19 010802001001 金属(塑钢)门 成品铁艺平开门 m2 11.7

20 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1200

*1500

2.窗类型:断桥铝

3.开启方式:平开

m2 22.68

21 010502029001 散水

60厚C20混凝土，撒

1:1水泥细砂压实赶

光

150厚3:7灰土

-素土夯实，向外坡

3%-5%

m2 62.56

22 010502031001 坡道

20厚1:2水泥豆石抹

面，用湿刷把浆刷

去微露小豆石，坡道

两边留20宽不刷

素水泥浆结合层一道

60厚或100厚C20混

凝土

300厚卵石灌M2.5混

合砂浆

(300厚3:7灰土)

素土夯实

m2 28.2

钢结构工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B

2.规格:10

3.铁件尺寸:240*24

0

t 0.575

24 010604001001 钢梁

1.梁类型:钢梁

2.钢材品种、规格:

Q235B

t 0.461

25 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:水平支

撑20

t 0.077

26 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:斜撑70

*3

t 0.273

27 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q235B

2.构件类型:钢檩条

200*70*20*2.2

t 1.911

28 010608002001 高强螺栓
1.螺栓种类、规格:

高强螺栓
套 8

29 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

屋面

2.钢板(复合板)型

号、厚度:蓝色0.6+

50岩棉板+0.6钢板

m2 285.73

30 011402003001 金属面油漆

1.底漆环氧富锌漆1

道

2.中间漆环氧云铁

中间漆

3.面漆环氧橡胶漆

4.轻型除锈

m2 144.93

31 011402003002 金属面油漆
1.防护材料种类:防

火涂料时长1小时
m2 144.93

器具工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 01B002 便携式B超仪

名称：B超机1800

探头：3.5MHZ机械

栅扫防水探头

显示模式：B/B+B/M

/B+M

探测深度：≥140MM

电池容量2200mAh

主机功耗：非充电工

作13W，充电工作25

W

台 1

33 01B003 酶标分析仪

HD-SY96B

波长范围

400~1000nm

光源类型

卤素灯

显示屏幕

7英寸触摸屏

滤光片

标配405/450/492/6

30nm其它波长选配

可装载15片滤光片

吸光度|准确性

≤±0.01A

光路系统

8通道光路

功能性

吸光度模式线性方程

对数方程二次方程三

次方程:吸光度百分

比浓度对数方程样条

函数抑制率等

台 1

34 01B004 显微镜

工作电压：220V 50

HZ

研磨盘直径：0203m

m转速50-1000转/分

抛光盘直径：0203m

m转速50-1000转/分

砂纸直径：0200mm

外形尺寸：700*600

*278 mm

净重：50kg

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 01B005 喷药洗羊车

型号：移动式牲畜药

浴车

适用对象：鸽、 蜂

、 鸡、 鸭、 驴、

骡、 马、 牛、 犬

、 羊、 猪、 兔、

鹅、 鹌鹑、 其他

外形尺寸：5900*28

00*3200mm

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程
标段：扩建动物诊
所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：棚圈及器材库-建筑工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

棚圈及器材库-安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



 

工程名称： 棚圈及器材库-安装工程

标段名称： 扩建动物诊所及储草棚项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



 编制（审核）说明

工程名称：棚圈及器材库-安装工程

    注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的

        问题等内容。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱
1.名称:照明配电箱

2.安装方式:嵌入
台 1

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:20

m 48.6

3 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内

3.型号:bv-3*4

m 194.4

4 030413001001 普通灯具

1.名称:普通灯具

2.型号:防水吸顶灯

3.规格:18W

套 8

5 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:照明开关、

按钮

2.材质:双联墙壁开

关

3.规格:86

套 2

6 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-0.6/

1.0KV-5*6

3.暂按30计入

m 30

7 030410001001 接地极
1.名称:接地极

2.材质:角钢
根 4

8 030410002001 接地母线
1.名称:接地母线

2.材质:圆钢
m 65.66

9 030410003001 引下线 1.名称:引下线 m 12

10 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:等电位端子

箱
台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程
标段：扩建动物诊
所及储草棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：棚圈及器材库-安装工程 标段：扩建动物诊所及储草棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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