
图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
图克镇平安路污水管网完善及铺装

项目

标段名称：
图克镇平安路污水管网完善及铺装

项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

1.1.1     图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

1.1.2     图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

1.1.3     图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

1.1.4     图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

1.1.5     图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土
方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道土方工程

1 040101002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

4.弃土运距：投标

人根据施工现场自行

考虑

m3 369.42

2 040103002001 管道垫层

1.密实度要求:压实

系数≥0.9

2.填方材料品种:中

粗砂

3.管道底部垫层

m3 15.75

3 040103002002 一般回填方

1.密实度要求:压实

系数≥0.95

2.填方材料品种:原

土

3.管道侧壁

m3 32.06

4 040103002003 一般回填方

1.密实度要求:管顶

两侧压实系数0.90,

中间0.85

2.填方材料品种:原

土

3.管顶至管顶覆土5

00以内

m3 75.94

5 040103002004 一般回填方

1.密实度要求:压实

系数≥0.95

2.回填:原土回填

3.填方来源、运距

：投标人根据施工现

场自行考虑

m3 240.37

6 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 21.05

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-土方工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.大型机械进出场及安拆

2.投标人综合考虑，结算不做调

整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-土方工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安
路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项
目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管
网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501005001 塑料管

1.名称:HDPE钢带增

强双壁波纹管

2.材质及规格:DN30

0 SN8

3.连接形式:电熔连

接

4.管道闭水试验符

合设计要求

m 75

2 040504002001 现浇混凝土井

1.名称:预制装配式

污水检查井

2.规格:φ800 井深

范围：2-2.26

3.盖板材质、规格:

铸铁井盖 φ800 检

查井井盖根据应用场

所按照图集《球墨铸

铁单层井盖及踏步施

工》(14S501-1)选

取

,位于绿化带中、人

行道、人行铺装广场

井盖等级不应小于B

125,做法详见14S50

1-1/10;位于机动车

道及非机动车道井盖

采用自调式井盖等级

不应小于D400,做法

详见14S501-1/18

4.防坠装置品种及

规格:检查井必须设

尼龙防坠落网,防坠

落网承重能力为200

kg,要求防坠网安装

在井盖支座以下250

mm,且每两年更换一

次

5.踏步材质、规格:

检查井内踏步材料选

用球墨铸铁参见图集

14S501-1,页35、36

及相关说明

座 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-管网工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-管网工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安
路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项
目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

拆除环保砖

1 041001002001 拆除人行道

1.拆除50mm厚面包

砖及30mm厚水泥砂

浆结合层

m2 3821.64

2 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土垫层

2.厚度:12cm

3.拆除方式施工单

位结合现场情况综合

考虑

m2 3821.64

3 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 764.33

拆除路缘石

4 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.拆除1000*100*30

0厚五莲花花岗岩路

缘石

2.刨出、刮净、场

内运输、旧料清理成

堆

m 286.92

5 041001005002 拆除树池

1.拆除800*100*300

厚五莲花花岗岩树池

2.刨出、刮净、场

内运输、旧料清理成

堆

m 288

6 041001003002 拆除基层

1.拆除混凝土垫层

2.拆除、清底、场

内运输、废渣清理成

堆

m3 25.37

7 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 40.89

拆除围墙

8 010401002003 实心砖墙

1.拆除原有围墙

2.拆除,废渣废料清

理归堆

m3 0.77

9 011503004003 拆除栏杆
1.拆除原有栏杆

2.高度：0.6m
m 3

10 040103003005 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 0.77

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除垃圾分类

11 040205003003 垃圾分类牌

1.拆除原有垃圾分

类牌

2.拆除、清理、堆

放、装卸、场内运输

。

块 2

12 010502004003 设备基础

1.拆除原有垃圾分

类牌基础

2.拆除,废渣废料清

理归堆

m3 0.36

13 040103003006 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 0.36

环保砖硬化

14 040204001001 人行道块料铺设

1.50厚200*100面包

砖(灰色）

2.30厚干硬性水泥

砂浆

m2 2526.28

15 040204001005 人行道块料铺设

1.50厚200*100面包

砖(红色）

2.30厚干硬性水泥

砂浆

m2 236.52

16 040204002002
水泥混凝土人行

道

1.120厚C25混凝土

分块捣制，随打随抹

平

m2 2762.8

17 040204002003 道路伸缩缝

1.纵横方向不大于6

m，缝宽20，沥青砂

浆处理，松木条嵌缝

，要求平整

m 230.23

18 040204002001 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实

度大于95%）
m2 2762.8

盲道环保砖硬化

19 040204002004 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实

度大于95%）
m2 100.42

20 040204002005
水泥混凝土人行

道

1.120厚C25混凝土

分块捣制，随打随抹

平

m2 100.42

21 040204001002 人行道块料铺设

1.200*200*50厚面

包砖（黄色盲道）

2.30厚干硬性水泥

砂浆

m2 100.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 040204002006 道路伸缩缝

1.纵横方向不大于6

m，缝宽20，沥青砂

浆处理，松木条嵌缝

，要求平整

m 8.37

PC砖硬化

23 040204002007 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实

度大于95%）
m2 999.16

24 040204002008
水泥混凝土人行

道

1.120厚C25混凝土

分块捣制，随打随抹

平

m2 999.16

25 040204002009 道路伸缩缝

1.纵横方向不大于6

m，缝宽20，沥青砂

浆处理，松木条嵌缝

，要求平整

m 83.26

26 040204001003 人行道块料铺设

1.300*600*18mm厚

陶瓷PC砖火烧面（

中国黑）

2.30厚1:3硬性水泥

砂浆

m2 29.87

27 040204001004 人行道块料铺设

1.300*600*18mm厚

陶瓷PC砖火烧面（

芝麻灰）

2.30厚1:3硬性水泥

砂浆

m2 969.29

路缘石

28 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.1000*300*200厚

五莲花花岗岩道牙石

（异形）

2.30厚1:3水泥砂浆

粘结层

m 246.92

29 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1.1000*100*300厚

五莲花花岗岩道牙石

2.30厚1:3水泥砂浆

粘结层

m 54.8

30 040204007001 树池砌筑

1.1000*100*300厚

五莲花花岗岩

2.30厚1:3水泥砂浆

粘结层

m 148

31 040204005001
现浇侧(平、缘)

石

1.120厚C25混凝土

垫层
m3 16.77

32 040204002010 人行道整形碾压
1.素土夯实（密实

度大于95%）
m2 94.14

分类垃圾点

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 0.36

34 010505002001 基础模板
1.基础模板制安、

拆除
m2 3.6

35 010506025001 预埋铁件

1.预埋铁件制作、

安装

2.规格：预埋100*1

00*8钢板 焊接φ8

钢筋L=100

t 0.002

36 040205003001 分类垃圾点

1.分类垃圾牌安装

（利旧）

2.含镀锌方管骨架

安装（利旧）

3.规格：3*1.05m

块 2

围墙

37 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.3

38 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

m3 0.21

39 010502022001 压顶

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.07

40 010505002002 基础模板
1.基础模板制安、

拆除
m2 1.2

41 010505001001 垫层模板
1.垫层模板制安、

拆除
m2 0.6

42 010505012001 压顶模板
1.压顶模板制安、

拆除
m2 0.6

43 010401002001 实心砖墙

1.实心砖砌墙

2.墙厚：240mm厚

3.规格：M5水泥砂

浆砌筑MU10.0砖

m3 0.77

44 011201001001
墙、柱面一般抹

灰
1.30厚1:3水泥砂浆 m2 6.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 011404001001 墙面喷刷涂料

1.外墙涂料三遍（

白色）

2.外墙弹性腻子两

遍

m2 6.42

46 011503004001 铁艺栏杆

1.安装原有铁艺栏

杆（材料利旧）

2.高度：1.2m

m2 3.6

47 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.现浇HPB300钢筋

2.规格：φ6
t 0.001

48 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.现浇HPB300箍筋

2.规格：φ6
t 0.001

49 010506025002 植筋
1.植筋

2.规格：φ6
个 4

50 010506025003 植筋
1.植筋

2.规格：φ8
个 6

51 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.现浇HPB300钢筋

2.规格：φ8
t 0.008

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-硬化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.大型机械进出场及安拆

2.投标人综合考虑，结算不做调

整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-硬化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安
路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项
目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园
林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

苗木起挖

1 050102001001
起挖国槐(带土球

)

1.起挖国槐带土球

2.胸径：φ15cm

3.高度：H:5-5.5m

4.起挖、修剪、出

穴、土球包扎、场内

搬运集中、回土填穴

株 28

2 050102001003
起挖新疆杨(带土

球)

1.起挖新疆杨带土

球

2.胸径：φ15-20CM

3.起挖、修剪、出

穴、土球包扎、场内

搬运集中、回土填穴

株 6

3 050102001004 移植乔木

1.起挖常绿乔木带

土球

2.高度：3.5-5m

3.起挖、修剪、出

穴、土球包扎、场内

搬运集中、回土填穴

株 42

移植苗木（国槐

）

4 050103001001 栽植乔木

1.种类:国槐

2.胸径φ/地径D(CM

):φ15cm

3.高度H(M):H5-5.5

m

4.冠幅B/蓬径S(M):

W3.5-4m

5.其他：全冠,冠型

丰满,匀称,不偏冠,

树干端直,分枝高度

2.5米,主枝不小于3

主分枝,带土球100*

80厘米

6.浇水方式：水车

浇水

7.新工养护一年

8.机械挖树坑

株 12

5 050102001005 苗木倒运

1.乔木倒运

2.运距：投标单位

自行考虑

3.装车、绑扎固定

、运输、卸车、按指

定地点堆放

株 25

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园
林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 050103001002 移植乔木

1.种类:国槐（苗木

利旧）

2.胸径φ/地径D(CM

):φ15cm-φ18cm

3.高度H(M):H5-5.5

m

4.冠幅B/蓬径S(M):

W3.5-4m

5.其他：全冠,冠型

丰满,匀称,不偏冠,

树干端直,分枝高度

2.5米,主枝不小于3

主分枝,带土球100*

80厘米

6.浇水方式：水车

浇水

7.新工养护一年

8.机械挖树坑

株 25

移植苗木（新疆

杨、常绿乔木）

7 050102001006 苗木倒运

1.乔木倒运

2.运距：投标单位

自行考虑

3.装车、绑扎固定

、运输、卸车、按指

定地点堆放

株 48

8 050103001003 移植乔木

1.种类:落叶乔木（

带土球），苗木利旧

2.胸径:15-20cm

3.土球直径:≥50cm

4.机械挖树坑

株 6

9 050103001004 移植乔木

1.种类:松树（带土

球），苗木利旧

2.株高:3.5-5m

3.土球直径:≥50cm

4.机械挖树坑

株 42

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-园林绿化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.1.1 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 050406001001 临时设施费

1.2 050406005001 雨季施工增加费

1.3 050406009001 已完工程及设备保护费

1.4 05B001 工程定位复测费

1.5 050406008001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 050403001001 树木支撑架
1.树木支撑

2.规格：三架木支撑

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-园林绿化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化
工程

标段：图克镇平安
路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项
目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂
列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-暂列金额 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目-暂列金额 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 95000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费

合    计 95000 -



暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安
路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 95000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 95000

合    计 - - 95000



专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项
目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完
善及铺装项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善
及铺装项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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