
 

工程名称：
关地塔社区新村破损道路维修硬化

项目

标段名称：
关地塔社区新村破损道路维修硬化

项目

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目
标段：关地塔社区新村破损道路维
修硬化项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

沥青路面

1 041001004001 铣刨路面

1.铣刨原有混凝土

路面5cm厚

2.建筑废料外运，

运距投标人自行考虑

m2 7031.9

2 04B001 高压力水冲洗

1.铣刨后的混凝土

路面高压力水冲洗，

满足规范及粘接要求

2.包含冲洗不含清

理、淤泥外运等配套

工作

m2 7031.9

3 040203003001 透层

1.喷洒慢裂型阳离

子乳化沥青，规格P

C-2(洒布量0.5kg/

㎡)

m2 7031.9

4 040203005001
铺装玻璃纤维格

栅

1.铺装玻璃纤维格

栅（双向），50KN
m2 7031.9

5 040203006001 沥青混凝土

1.铺摊5cm厚细粒式

SBS改性沥青混凝土

（AC-13C）,同时加

入路用纤维以提高抗

裂性能（占总质量0

.4%）

m2 7031.9

原有灯杆移位

6 040805001001 拆除路灯 1.拆除路灯 套 1

7 040805001002 拆除路灯基础 1.拆除路灯基础 套 1

8 040101001001 挖一般土方

1.土类别:一、二类

土

2.挖土深度：0.9m

m3 0.32

9 040805001003 路灯基础

1.路灯基础600*600

*900mm，采用C30混

凝土

套 1

10 040805001004 常规照明灯 1.安装原有路灯 套 1

井盖

11 041001009001 拆除井 1.拆除 井圈、井盖 座 20

12 010503014001 盖板、井圈

1.更换重型铸铁井

圈、井盖

2.直径800mm

3.井盖四周平均40m

m厚M10水泥砂浆做

浆找平，宽度120mm

，高度根据现场情况

实施、调整

套 20

破损道路及硬化

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目
标段：关地塔社区新村破损道路维
修硬化项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 041001001002 拆除路面
1.拆除原有180mm厚

混凝土路面
m2 211.5

14 041001002001 拆除人行道

1.拆除原有硬化面

及砂浆结合层

2.部位：红砖区、

大方砖区、道路拓宽

区

m2 299.8

15 041001003001 拆除基层
1.拆除天然砂砾垫

层
m2 408.3

16 041001001003 拆除路面
1.拆除原有150mm厚

混凝土垫层
m2 103

17 040202008001 砂砾石
2.300mm厚天然砂砾

垫层
m2 511.3

18 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:150mm

3.塑料膜养生

m2 71

19 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:180mm

3.塑料膜养生

m2 440.3

路缘石

20 041001005001
拆除侧、平(缘)

石

1.拆除混凝土道侧

石
m 367.8

21 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.安装花岗岩道侧

石1000*120*300mm

2.30厚1:3水泥砂浆

找平层

m 367.8

22 010501001001 基础垫层
1.C15混凝土靠背侧

石靠背
m3 11.03

建筑垃圾外运

23 040103003002 余方弃置
1.建筑垃圾外运，

运距投标人自行考虑
m3 178.05

24 010103002002 垃圾消纳费

1.垃圾消纳费按80

元/m3暂估综合单价

计取

m3 529.65

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路
维修硬化项目

标段：关地塔社区新村破损道路维修
硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.2 041201017001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆
1.沥青混凝土摊铺机进出场费

2.2 041201012002
大型机械设备进出场及

安拆
1.履带式挖机进出场费

2.3 041201012003
大型机械设备进出场及

安拆
1.压路机进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修
硬化项目 标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 87740 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 87740 -



暂列金额明细表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目

标段：关地塔社区
新村破损道路维修
硬化项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 87740

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 87740

合    计 - - 87740



增值税计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目
标段：关地塔社区新村破损道路维
修硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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