
工程名称：

2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴
隆沼生态建设发展中心欠发达国有

林场巩固提升项目

标段名称：

2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴
隆沼生态建设发展中心欠发达国有

林场巩固提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



工程名称：

2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴
隆沼生态建设发展中心欠发达国有

林场巩固提升项目

标段名称：

2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴
隆沼生态建设发展中心欠发达国有

林场巩固提升项目

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发达
国有林场巩固提升项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目概况
项目名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项
目
二、编制范围及主要工程内容
2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项目，包含种
植北仓术等项目。
三、编制原则
1.《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；
2.《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》中价协[2002]第015
号；
3.《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号；
4.《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》（内蒙古自治区人民政府令第187号）；
5.我公司本着客观、公正、实事求是的原则，严格执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，
进行工程造价编制工作。
四、 编制依据
1.建设单位提供的图纸；
2.2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》;
3.2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》;
4.2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》;
5.2021届《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》;
6.2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》;
7.《建设工程工程量清单计量标准》GB/T 50500-2024及配套计量规范；
8.人工费调整依据内建标【2021】148号文；
9.安全文明施工费调整依据内建标【2025】98号文；
10.税金9%
11.材料价依据通辽市发布的《通辽市2026年6月信息价》及市场询价；
12.现行的国家有关的政策、法规和规定；
13.国家、行业、地方政府及有关部门相关法律法规；
14.其他相关性文件。
五、其他
1.建筑工人实名制暂不计取; 
2.此项目不计取材料检验试验费； 
3.安全生产计提费执行内建标[2025]98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安
全文明施工费的通知》，本工程按招标控制价所包含的安全生产费，房屋建筑工程计提比例为3%
，市政公用工程计提比例为1.5%，为不可竞争费用。投标人需均按此费率报价。结算时应根据经
建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况
据实结算; 
4.本说明、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部
门颁发的文件为准；



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮
扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发
达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国
有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林场

巩固提升项目

1.1.1
    2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林

场巩固提升项目

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生
态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶
资金兴隆沼生态建设发展中心欠发
达国有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101005001 整理绿化用地 1、整理绿化用地 亩 152.8

2 050101014001 防草布 1、防草布 亩 152.8

3 050103015001 种植北仓术

1、种苗（北仓术）

，防草布下铺设滴灌

带，然后按规格人工

栽植，随栽植随浇透

水，使用运苗运肥设

备用于田间运苗运肥

2、土壤施肥，做床

时每亩施20公斤纯

硫基高钾肥复合肥，

配合每亩24公斤生

物菌有机肥。生长季

的6月上旬冲施一次

氮肥，8月上旬冲施

一次高钾肥，促进种

苗良好生长，连施3

年

3、及时抚育除草，

使用除草设备用于田

间除草

m2 101867.18

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林
场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生
态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮
扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发
达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国

有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.2 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 050406001001 临时设施费

1.4 050406005001 雨季施工增加费

1.5 050406009001 已完工程及设备保护费

1.6 05B001 工程定位复测费

1.7 050406008001 二次搬运费

1.8 050406007001 特殊地区施工增加费

1.9 050406006001 夜间施工增加费

1.10 050406006002
白天在地下室施工增加

费

1.11 050406005002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国有林
场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生
态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼生态建设
发展中心欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈
曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设
发展中心欠发达国
有林场巩固提升项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮
扶资金兴隆沼生态建设发展中心欠发
达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶资
金兴隆沼生态建设发展中心欠发达国

有林场巩固提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：2026年度奈曼旗常态化帮扶资金兴隆沼
生态建设发展中心欠发达国有林场巩固提升项目

标段：2026年度奈曼旗常态化帮扶
资金兴隆沼生态建设发展中心欠发
达国有林场巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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