
东方御景小区外墙保温
维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗，窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1281.61

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 2.56

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 2.56

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 620.35

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 218.6

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 379

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 140

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 140

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 183.7

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 17.17

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 21.47

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 142.26

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 980

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 427.64

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 762.61

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1328.68

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 2.66

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 2.66

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 839.3

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 109.3

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 308

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 82

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 82

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 197.76

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 20.51

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 25.64

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 99.38

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 700

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 284.28

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 938.68

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1168.22

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 2.34

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 2.34

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 769

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 109.3

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 334.22

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 65

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 65

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 364.7

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 29.16

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 36.45

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 110.77

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 850

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 278.81

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 879.77

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：3#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1666.8

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 3.33

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 3.33

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 1220

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 109.3

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 334.22

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 55

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 55

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 495.88

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 34.8

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 43.5

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 57.58

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 850

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 278.8

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 1277.58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、窗口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 185.26

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 0.37

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 0.37

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 150

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 77.6

分部小计

3 窗口维修

6 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 35.26

7 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 35.26

8 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 69.55

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 屋面维修

9 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 750

10 010902008001 屋面泛水 1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9

m 271.88

11 010902005001
屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 21

分部小计

措施项目

12 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：8#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、窗口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 199.74

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 0.4

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 0.4

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 150

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 76.74

分部小计

3 窗口维修

6 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 49.74

7 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 49.74

8 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 91.15

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 屋面维修

9 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 950

10 010902008001 屋面泛水 1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9

m 259.6

11 010902005001
屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 26

分部小计

措施项目

12 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 150

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：9#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1076.76

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 2.15

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 2.15

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 458.4

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 225.4

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 460.36

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 72

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 72

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 183.7

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 27

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 33.75

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 86

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 1200

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 267.6

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 544.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、窗口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 517.42

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 1.04

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 1.04

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 147

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 112.7

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 320.42

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 50

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 50

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 88.36

分部小计

5 屋面维修

10 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 850

11 010902008001 屋面泛水 1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9

m 530.8

12 010902005001
屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 24

分部小计

措施项目

13 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 147

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：2#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1635.86

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 3.27

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 3.27

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 936.08

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 225.4

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 549.78

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 100

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 100

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 265.24

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 18.47

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 23.09

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 50

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 1550

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 893.38

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 986.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：4#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1996.8

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 3.99

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 3.99

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 1251.9

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 225.4

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 578.9

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 136

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 136

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 350.64

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 6.8

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 8.51

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 30

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 1450

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 870.6

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 1281.9

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：5#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面

1.拆除部位:外墙、女儿
墙内侧及顶部、飘窗、窗
口
2.工作内容:人工铲除原
有空鼓、起皮、脱落处外
墙涂料层。
3.工程量依据设计图纸计
入，结算时据实结算。

m2 1536.9

2 010103002001 余方弃置

1.类别：建筑垃圾
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑，结算时不
予调整

m3 3.07

3 01B001 垃圾消纳费
1.垃圾消纳费
2.综合单价暂估80元/m3 m3 3.07

分部小计

2 外墙面维修

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 780

5 010903004001 墙面变形缝
1. 外墙变形缝做法12J14
-21-1，
2. 1.5mm铝合金

m 225.4

分部小计

3 女儿墙内侧维修

6 011608002002 铲除涂料面

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 578.9

分部小计

4 窗口维修

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 011610002001 金属门窗整修

1.发泡聚氨酯填实
2.硅酮建筑密封膏嵌缝
3.窗上口见图集12J3-1，
1/D14，窗下口见图集12J
3-1，2/D14

m2 130

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1. 人工铲除30厚无机轻
集料保温砂浆，
2. 30厚无机轻集料保温
砂浆
3. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
4. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色）

m2 130

9 011502007001 滴水线 1.成品塑料滴水线 m 212.39

分部小计

5 飘窗维修

10 011001003001 保温隔热墙面 1. 无机保温砂浆找2%坡
，最薄处10

m2 5.83

11 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1. 5厚聚合物水泥防水砂
浆，（墙面上翻150） m2 7.29

12 011407001003 墙面喷刷涂料

1. 4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布
2. 刮外墙柔性耐碱腻子
两遍，干燥后打磨
3. 喷涂面层涂料两遍（
颜色同住宅主体颜色，1~
2层褐色涂料，3~18层米
黄色涂料）

m2 48

分部小计

6 屋面维修

13 011607002001 屋面整修

1. 4厚SBS防水卷材自带
保护层（0.05mm铝箔保护
层）（-25° ）
2. 3厚SBS防水卷材（-25
° ）
3. 30厚C20细石混凝土找
平层
4. 原有屋面表层清除干
净

m2 1450

14 010902008001 屋面泛水
1.  参见图集12J5-1 ,3/
A9 m 835.8

15 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排气孔做法参见12J5-1
-A16 个 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6#---外墙维修工程

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011701008001 外装饰吊篮

1.外装饰吊篮
2.投标单位自行考虑所用
外墙面工作形式，结算时
不予调整

m2 828

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：6#---外墙维修工程 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：东方御景小区外墙保温维修改造
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填
“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 60000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 60000

合    计 60000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：东方御景小区外墙保温维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

