
预算价

工  程  名  称  ： 《特色林果高效栽培与林下种植示范推广》项目水肥一体化

合  同  编  号  ：
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招    标    人  ：
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编  制  时  间  ：



(单位盖章)

(签字盖章)



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范推广》项
目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技术

条款编码

管网 209671.55 209671.55

1 500201034001 UPVC给水管-de110，1.0Mpa m 3224 26.65 85919.6

2 500201034002 UPVC给水管-de90，1.0Mpa m 390 23.91 9324.9

3 500201034003 UPVC给水管-de63，0.6Mpa m 2321 17.32 40199.72

4 500201034004 UPVC给水管-de32，1.25Mpa m 36 4.21 151.56

5 500201034005 PVC球阀-de90 个 87 62.69 5454.03

6 500201034006 PVC球阀-de63 个 25 23.36 584

7 500201034007 PVC球阀-de50 个 13 10.91 141.83

8 500201034008 PVC球阀-de32 个 24 14.48 347.52

9 500201034009 PVC法兰-de110 套 8 34.74 277.92

10 500201034010 PVC蝶阀-de110 套 8 109.57 876.56

11 500201034012 PVC管件-de32-110 批 5 63.1 315.5

12 500201034013 空气阀-dn25 个 35 55.58 1945.3

13 500201034014 910阀门箱 个 59 104.85 6186.15

14 500201034015 1220阀门箱 个 13 235.07 3055.91

15 500201034016 PE双壁波纹管-de200 m 46 40.15 1846.9

16 500201034017 农业灌溉用PE管-Ø16 m 1942 1.15 2233.3

17 500201034018
PE四通阀-110*50*50*110，

两侧2个50PE球阀
个 389 12.35 4804.15

18 500201034059 压力补偿式滴头，4L/H 个 9029 2.62 23655.98

19 500201034060 PE毛管、Ø16，壁厚1.0毫米 m 26608 0.84 22350.72

灌水器 466623.93 466623.93

20 500201034019
滴灌管-de16压力补偿，壁厚
1.0毫米，滴头间距50厘米，

单滴头流量2.2L/H

m 17805 1.15 20475.75

21 500201034020

滴灌带-de16，壁厚0.3毫

米，滴头间距30厘米，单滴
头流量1.0L/H

m 159504 0.61 97297.44

22 500201034021 PVC管用胶垫旁通-Ø16 个 966 5.37 5187.42

23 500201034022 管用直接头-Ø16 个 966 1.39 1342.74

法定代表人：___________签字

(或委托代理人) 



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范推广》项
目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技术

条款编码

24 500201034023 管用八字管堵-Ø16 个 966 1.37 1323.42

25 500201034024 PE带用胶垫旁通-Ø16 个 4954 2.75 13623.5

26 500201034025 PE带用直接头-Ø16 个 200 2.03 406

27 500201034026 PE带用管堵-Ø16 个 4954 1.73 8570.42

28 500201034027 软带-de110，0.2Mpa m 4191 3.03 12698.73

29 500201034028 软带-de90，0.2Mpa m 4158 2.9 12058.2

30 500201034029 软带-de63，0.2Mpa m 55318 1.71 94593.78

31 500201034030 软带-de50，0.2Mpa m 68532 0.93 63734.76

32 500201034031 微喷头-射程3米，流量80L/H 套 3162 2.25 7114.5

33 500201034032
微喷头-射程30厘米，流量

40L/H
套 18606 1.37 25490.22

34 500201034033
微喷头-射程5.5米，流量
120L/H

套 10295 2.44 25119.8

35 500201034034 电箱-600*700 个 6 1360.6 8163.6

36 500201034035 铸铁蝶阀-DN100 个 12 44.02 528.24

37 500201034036 逆止阀-DN100 个 6 55.99 335.94

38 500201034037 铁弯头-DN100 个 12 20.1 241.2

39 500201034038 铁法兰-DN100 个 36 21.29 766.44

40 500201034039 泵管-DN100 个 18 44.02 792.36

41 500201034040 软带三通-de110 个 12 6.19 74.28

42 500201034041 软带直接-de110 个 46 5.07 233.22

43 500201034043 软带直接-de90 个 33 4.18 137.94

44 500201034044 软带直接-de90 个 60 5.24 314.4

45 500201034045 软带直接-de63 个 275 3.82 1050.5

46 500201034046 软带直接-de50 个 347 2.57 891.79

47 500201034047 软带三通-de110*90 个 39 7.26 283.14

48 500201034048 软带四通-de110*50*50*110 个 778 12.35 9608.3

49 500201034049 软带四通-de90*63*63*90 个 788 6.19 4877.72

50 500201034050 软带四通-de63*50*50*63 个 163 8.94 1457.22

51 500201034051 卡子-de110 个 1556 4.99 7764.44

法定代表人：___________签字

(或委托代理人) 



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范推广》项
目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技术

条款编码

52 500201034052 卡子-de90 个 1576 4.4 6934.4

53 500201034053 卡子-de63 个 1902 4.05 7703.1

54 500201034054 卡子-de50 个 1882 2.8 5269.6

55 500201034055 胶圈-de110 个 1556 3.68 5726.08

56 500201034056 胶圈-de90 个 1576 3.09 4869.84

57 500201034057 胶圈-de63 个 1902 2.97 5648.94

58 500201034058 胶圈-de50 个 1882 2.08 3914.56

59 1

合   计 676295.48

法定代表人：___________签字

(或委托代理人) 



工程单价计算表
UPVC给水管-de110，1.0Mpa

单价编号： 500201034001 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 23.59

1 直接工程费 元 22.36

1.1 人工费 元 0.22

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.004 30.632 0.12

其他人工费 元 0.02 1 0.02

1.2 材料费 元 22.14

PVC管道φ110 m 1.02 20.1 20.5

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 1.64 1 1.64

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.23

2.1 临时设施费 % 3 22.36 0.67

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 22.36 0.16

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 22.36 0.11

2.4 施工辅助费 % 1 22.36 0.22

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 22.36 0.07

二 间接费 % 65 0.22 0.14

三 利润 % 3 23.73 0.71

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 24.44 2.2

七 合计 元 26.65

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
UPVC给水管-de90，1.0Mpa

单价编号： 500201034002 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 21.15

1 直接工程费 元 20.05

1.1 人工费 元 0.22

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.004 30.632 0.12

其他人工费 元 0.02 1 0.02

1.2 材料费 元 19.83

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 1.47 1 1.47

PVC管道φ90 m 1.02 18 18.36

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.1

2.1 临时设施费 % 3 20.05 0.6

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 20.05 0.14

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 20.05 0.1

2.4 施工辅助费 % 1 20.05 0.2

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 20.05 0.06

二 间接费 % 65 0.22 0.14

三 利润 % 3 21.29 0.64

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 21.93 1.97

七 合计 元 23.91

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
UPVC给水管-de63，0.6Mpa

单价编号： 500201034003 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 15.31

1 直接工程费 元 14.51

1.1 人工费 元 0.19

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.003 30.632 0.09

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 14.32

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 1.06 1 1.06

PVC管道φ63 m 1.02 13 13.26

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.8

2.1 临时设施费 % 3 14.51 0.44

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 14.51 0.1

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 14.51 0.07

2.4 施工辅助费 % 1 14.51 0.15

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 14.51 0.04

二 间接费 % 65 0.19 0.12

三 利润 % 3 15.43 0.46

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 15.89 1.43

七 合计 元 17.32

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
UPVC给水管-de32，1.25Mpa

单价编号： 500201034004 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3.65

1 直接工程费 元 3.46

1.1 人工费 元 0.15

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.002 30.632 0.06

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 3.31

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 0.24 1 0.24

PVC管道φ32 m 1.02 3 3.06

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.19

2.1 临时设施费 % 3 3.46 0.1

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 3.46 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 3.46 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 3.46 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 3.46 0.01

二 间接费 % 65 0.15 0.1

三 利润 % 3 3.75 0.11

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 3.86 0.35

七 合计 元 4.21

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC球阀-de90

单价编号： 500201034005 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 55.19

1 直接工程费 元 52.31

1.1 人工费 元 1

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 51.31

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.31 1 0.31

PVC球阀φ90 个 1 51 51

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 2.88

2.1 临时设施费 % 3 52.31 1.57

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 52.31 0.37

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 52.31 0.26

2.4 施工辅助费 % 1 52.31 0.52

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 52.31 0.16

二 间接费 % 65 1 0.65

三 利润 % 3 55.84 1.68

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 57.52 5.18

七 合计 元 62.69

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC球阀-de63

单价编号： 500201034006 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 20.16

1 直接工程费 元 19.11

1.1 人工费 元 1

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 18.11

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.11 1 0.11

PVC球阀φ63 个 1 18 18

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.05

2.1 临时设施费 % 3 19.11 0.57

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 19.11 0.13

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 19.11 0.1

2.4 施工辅助费 % 1 19.11 0.19

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 19.11 0.06

二 间接费 % 65 1 0.65

三 利润 % 3 20.81 0.62

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 21.43 1.93

七 合计 元 23.36

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC球阀-de50

单价编号： 500201034007 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 9.25

1 直接工程费 元 8.77

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 8.05

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.05 1 0.05

PVC球阀φ50 个 1 8 8

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.48

2.1 临时设施费 % 3 8.77 0.26

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 8.77 0.06

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 8.77 0.04

2.4 施工辅助费 % 1 8.77 0.09

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 8.77 0.03

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 9.72 0.29

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 10.01 0.9

七 合计 元 10.91

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC球阀-de32

单价编号： 500201034008 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 12.43

1 直接工程费 元 11.79

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 11.07

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.07 1 0.07

PVC球阀φ32 个 1 11 11

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.65

2.1 临时设施费 % 3 11.79 0.35

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 11.79 0.08

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 11.79 0.06

2.4 施工辅助费 % 1 11.79 0.12

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 11.79 0.04

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 12.9 0.39

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 13.29 1.2

七 合计 元 14.48

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC法兰-de110

单价编号： 500201034009 定额单位:套

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 30.15

1 直接工程费 元 28.58

1.1 人工费 元 1.21

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.021 30.632 0.64

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 27.37

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.16 1 0.16

PVC法兰φ110 个 1 27.2 27.2

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.57

2.1 临时设施费 % 3 28.58 0.86

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 28.58 0.2

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 28.58 0.14

2.4 施工辅助费 % 1 28.58 0.29

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 28.58 0.09

二 间接费 % 65 1.21 0.79

三 利润 % 3 30.94 0.93

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 31.87 2.87

七 合计 元 34.74

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC蝶阀-de110

单价编号： 500201034010 定额单位:套

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 96.81

1 直接工程费 元 91.76

1.1 人工费 元 1.21

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.021 30.632 0.64

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 90.54

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.54 1 0.54

PVC蝶阀φ110 个 1 90 90

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 5.05

2.1 临时设施费 % 3 91.76 2.75

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 91.76 0.64

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 91.76 0.46

2.4 施工辅助费 % 1 91.76 0.92

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 91.76 0.28

二 间接费 % 65 1.21 0.79

三 利润 % 3 97.6 2.93

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 100.53 9.05

七 合计 元 109.57

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC管件-de32-110

单价编号： 500201034012 定额单位:批

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 55.41

1 直接工程费 元 52.52

1.1 人工费 元 1.21

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.021 30.632 0.64

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 51.31

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.31 1 0.31

PVC管件de32-110 个 1 51 51

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 2.89

2.1 临时设施费 % 3 52.52 1.58

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 52.52 0.37

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 52.52 0.26

2.4 施工辅助费 % 1 52.52 0.53

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 52.52 0.16

二 间接费 % 65 1.21 0.79

三 利润 % 3 56.2 1.69

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 57.89 5.21

七 合计 元 63.1

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
空气阀-dn25

单价编号： 500201034013 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 48.84

1 直接工程费 元 46.3

1.1 人工费 元 1.02

甲类工 工日 0.01 40.258 0.4

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 45.28

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.27 1 0.27

空气阀dn25 个 1 45 45

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 2.55

2.1 临时设施费 % 3 46.3 1.39

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 46.3 0.32

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 46.3 0.23

2.4 施工辅助费 % 1 46.3 0.46

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 46.3 0.14

二 间接费 % 65 1.02 0.66

三 利润 % 3 49.5 1.49

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 50.99 4.59

七 合计 元 55.58

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
910阀门箱

单价编号： 500201034014 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 45.49

1 直接工程费 元 43.12

1.1 人工费 元 29.46

甲类工 工日 0.56 40.258 22.54

乙类工 工日 0.18 30.632 5.51

其他人工费 元 1.4 1 1.4

1.2 材料费 元 2.82

其他材料费 元 0.13 1 0.13

钢板垫板 kg 0.06 2.893 0.17

镀锌扁钢 kg 0.3 3.557 1.07

精制六角带帽螺栓 M10*14~70 10套 0.122 6.02 0.73

电焊条结422φ3.2 kg 0.03 5.75 0.17

塑料软管 kg 0.06 9.02 0.54

1.3 施工机械使用费 元 10.84

其他机械费 元 0.52 1 0.52

弧焊机交流20KVA 台班 0.02 95.78 1.92

汽车起重机汽油型起重量5t 台班 0.012 369.55 4.43

载重汽车汽油型 载重量5t 台班 0.012 278.99 3.35

卷扬机牵引力3t 台班 0.012 52.4 0.63

2 措施费 元 2.37

2.1 临时设施费 % 3 43.12 1.29

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 43.12 0.3

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 43.12 0.22

2.4 施工辅助费 % 1 43.12 0.43

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 43.12 0.13

二 间接费 % 65 29.46 19.15

三 利润 % 3 64.64 1.94

四 未计价材料 元 26.55

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

910阀门箱 个 1 26.55 26.55

五 价差 元 3.06

汽油 kg 0.78 3.92 3.06

六 税金 % 9 96.19 8.66

七 合计 元 104.85

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
1220阀门箱

单价编号： 500201034015 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 45.49

1 直接工程费 元 43.12

1.1 人工费 元 29.46

甲类工 工日 0.56 40.258 22.54

乙类工 工日 0.18 30.632 5.51

其他人工费 元 1.4 1 1.4

1.2 材料费 元 2.82

其他材料费 元 0.13 1 0.13

钢板垫板 kg 0.06 2.893 0.17

镀锌扁钢 kg 0.3 3.557 1.07

精制六角带帽螺栓 M10*14~70 10套 0.122 6.02 0.73

电焊条结422φ3.2 kg 0.03 5.75 0.17

塑料软管 kg 0.06 9.02 0.54

1.3 施工机械使用费 元 10.84

其他机械费 元 0.52 1 0.52

弧焊机交流20KVA 台班 0.02 95.78 1.92

汽车起重机汽油型起重量5t 台班 0.012 369.55 4.43

载重汽车汽油型 载重量5t 台班 0.012 278.99 3.35

卷扬机牵引力3t 台班 0.012 52.4 0.63

2 措施费 元 2.37

2.1 临时设施费 % 3 43.12 1.29

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 43.12 0.3

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 43.12 0.22

2.4 施工辅助费 % 1 43.12 0.43

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 43.12 0.13

二 间接费 % 65 29.46 19.15

三 利润 % 3 64.64 1.94

四 未计价材料 元 146.02

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

1220阀门箱 个 1 146.02 146.02

五 价差 元 3.06

汽油 kg 0.78 3.92 3.06

六 税金 % 9 215.66 19.41

七 合计 元 235.07

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE双壁波纹管-de200

单价编号： 500201034016 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 35.42

1 直接工程费 元 33.57

1.1 人工费 元 0.53

甲类工 工日 0.006 40.258 0.24

乙类工 工日 0.008 30.632 0.25

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 33.05

密封胶 kg 0.002 0.5

其他材料费 元 2.45 1 2.45

PE双壁波纹管φ200 m 1.02 30 30.6

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.85

2.1 临时设施费 % 3 33.57 1.01

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 33.57 0.24

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 33.57 0.17

2.4 施工辅助费 % 1 33.57 0.34

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 33.57 0.1

二 间接费 % 65 0.53 0.34

三 利润 % 3 35.76 1.07

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 36.83 3.32

七 合计 元 40.15

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
农业灌溉用PE管-Ø16

单价编号： 500201034017 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.03

1 直接工程费 元 0.03

1.1 人工费 元 0.03

甲类工 工日 0.0001 40.258

乙类工 工日 0.0009 30.632 0.03

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元

2.1 临时设施费 % 3 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.03

二 间接费 % 65 0.03 0.02

三 利润 % 3 0.05

四 未计价材料 元 1

农业灌溉用PE管Ø16 m 1 1 1

五 价差 元

六 税金 % 9 1.05 0.1

七 合计 元 1.15

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE四通阀-110*50*50*110，两侧2个50PE球阀

单价编号： 500201034018 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 9.48

1 直接工程费 元 8.99

1.1 人工费 元 2.34

人工费调整 元 -0.001 1

甲类工 工日 0.027 40.258 1.09

乙类工 工日 0.0405 30.632 1.24

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 6.65

密封胶 kg 0.0135 0.5 0.01

其他材料费 元 0.04 1 0.04

PE四通阀110*50*50*110，两侧2个50PE球阀 个 1 6.6 6.6

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.5

2.1 临时设施费 % 3 8.99 0.27

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 8.99 0.06

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 8.99 0.05

2.4 施工辅助费 % 1 8.99 0.09

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 8.99 0.03

二 间接费 % 65 2.34 1.52

三 利润 % 3 11 0.33

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 11.33 1.02

七 合计 元 12.35

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
压力补偿式滴头，4L/H

单价编号： 500201034059 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.92

1 直接工程费 元 0.88

1.1 人工费 元 0.88

甲类工 工日 0.0027 40.258 0.11

乙类工 工日 0.0245 30.632 0.75

其他人工费 元 0.02 1 0.02

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.05

2.1 临时设施费 % 3 0.88 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.88 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.88

2.4 施工辅助费 % 1 0.88 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.88

二 间接费 % 65 0.88 0.57

三 利润 % 3 1.49 0.04

四 未计价材料 元 0.86

压力补偿式滴头 个 1 0.86 0.86

五 价差 元

六 税金 % 9 2.39 0.22

七 合计 元 2.62

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE毛管、Ø16，壁厚1.0毫米

单价编号： 500201034060 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.03

1 直接工程费 元 0.03

1.1 人工费 元 0.03

甲类工 工日 0.0001 40.258

乙类工 工日 0.0009 30.632 0.03

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元

2.1 临时设施费 % 3 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.03

二 间接费 % 65 0.03 0.02

三 利润 % 3 0.05

四 未计价材料 元 0.71

PE毛管Ø16 m 1 0.71 0.71

五 价差 元

六 税金 % 9 0.76 0.07

七 合计 元 0.84

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表

滴灌管-de16压力补偿，壁厚1.0毫米，滴头间距50厘米，单滴头流量2.2L/H

单价编号： 500201034019 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.03

1 直接工程费 元 0.03

1.1 人工费 元 0.03

甲类工 工日 0.0001 40.258

乙类工 工日 0.0009 30.632 0.03

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元

2.1 临时设施费 % 3 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.03

二 间接费 % 65 0.03 0.02

三 利润 % 3 0.05

四 未计价材料 元 1

滴灌管Ø16 m 1 1 1

五 价差 元

六 税金 % 9 1.05 0.1

七 合计 元 1.15

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
滴灌带-de16，壁厚0.3毫米，滴头间距30厘米，单滴头流量1.0L/H

单价编号： 500201034020 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.03

1 直接工程费 元 0.03

1.1 人工费 元 0.03

甲类工 工日 0.0001 40.258

乙类工 工日 0.0009 30.632 0.03

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元

2.1 临时设施费 % 3 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.03

二 间接费 % 65 0.03 0.02

三 利润 % 3 0.05

四 未计价材料 元 0.5

滴灌管de16，壁厚0.3毫米，滴头间距30厘米，单滴
头流量1.0L/H

m 1 0.5 0.5

五 价差 元

六 税金 % 9 0.55 0.05

七 合计 元 0.61

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PVC管用胶垫旁通-Ø16

单价编号： 500201034021 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 4.31

1 直接工程费 元 4.09

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 3.37

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.02 1 0.02

PVC管用胶垫旁通Ø16 个 1 3.35 3.35

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.23

2.1 临时设施费 % 3 4.09 0.12

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 4.09 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 4.09 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 4.09 0.04

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 4.09 0.01

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 4.78 0.14

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 4.92 0.44

七 合计 元 5.37

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
管用直接头-Ø16

单价编号： 500201034022 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.77

1 直接工程费 元 0.73

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 0.01

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 1

管用直接头Ø16 个 1 0.01 0.01

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.04

2.1 临时设施费 % 3 0.73 0.02

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.73 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.73

2.4 施工辅助费 % 1 0.73 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.73

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 1.24 0.04

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.28 0.11

七 合计 元 1.39

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
管用八字管堵-Ø16

单价编号： 500201034023 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.76

1 直接工程费 元 0.72

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 1

管用八字管堵Ø16 个 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.04

2.1 临时设施费 % 3 0.72 0.02

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.72 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.72

2.4 施工辅助费 % 1 0.72 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.72

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 1.23 0.04

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.27 0.11

七 合计 元 1.37

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE带用胶垫旁通-Ø16

单价编号： 500201034024 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.12

1 直接工程费 元 2.01

1.1 人工费 元 0.5

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.007 30.632 0.21

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 1.51

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

PE带用胶垫旁通φ16 个 1 1.5 1.5

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.11

2.1 临时设施费 % 3 2.01 0.06

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.01 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.01 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.01 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.01 0.01

二 间接费 % 65 0.5 0.32

三 利润 % 3 2.44 0.07

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.51 0.23

七 合计 元 2.75

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE带用直接头-Ø16

单价编号： 500201034025 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.49

1 直接工程费 元 1.41

1.1 人工费 元 0.5

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.007 30.632 0.21

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 0.91

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

PE带用直接头φ16 个 1 0.9 0.9

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.08

2.1 临时设施费 % 3 1.41 0.04

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.41 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.41 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.41 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.41

二 间接费 % 65 0.5 0.32

三 利润 % 3 1.81 0.05

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.86 0.17

七 合计 元 2.03

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
PE带用管堵-Ø16

单价编号： 500201034026 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.22

1 直接工程费 元 1.16

1.1 人工费 元 0.5

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.007 30.632 0.21

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 0.66

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 1

PE带用管堵φ16 个 1 0.65 0.65

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.06

2.1 临时设施费 % 3 1.16 0.04

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.16 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.16 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.16 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.16

二 间接费 % 65 0.5 0.32

三 利润 % 3 1.54 0.05

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.59 0.14

七 合计 元 1.73

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带-de110，0.2Mpa

单价编号： 500201034027 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.6

1 直接工程费 元 2.47

1.1 人工费 元 0.15

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.002 30.632 0.06

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.31

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 0.17 1 0.17

软带φ110 m 1.02 2.1 2.14

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.14

2.1 临时设施费 % 3 2.47 0.07

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.47 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.47 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.47 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.47 0.01

二 间接费 % 65 0.15 0.1

三 利润 % 3 2.7 0.08

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.78 0.25

七 合计 元 3.03

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带-de90，0.2Mpa

单价编号： 500201034028 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.49

1 直接工程费 元 2.36

1.1 人工费 元 0.15

甲类工 工日 0.002 40.258 0.08

乙类工 工日 0.002 30.632 0.06

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.2

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 0.16 1 0.16

软带de90，0.2Mpa m 1.02 2 2.04

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.13

2.1 临时设施费 % 3 2.36 0.07

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.36 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.36 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.36 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.36 0.01

二 间接费 % 65 0.15 0.1

三 利润 % 3 2.59 0.08

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.67 0.24

七 合计 元 2.9

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带-de63，0.2Mpa

单价编号： 500201034029 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.45

1 直接工程费 元 1.38

1.1 人工费 元 0.11

甲类工 工日 0.001 40.258 0.04

乙类工 工日 0.002 30.632 0.06

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.27

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 0.09 1 0.09

软带de63，0.2Mpa m 1.02 1.15 1.17

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.08

2.1 临时设施费 % 3 1.38 0.04

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.38 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.38 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.38 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.38

二 间接费 % 65 0.11 0.07

三 利润 % 3 1.52 0.05

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.57 0.14

七 合计 元 1.71

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带-de50，0.2Mpa

单价编号： 500201034030 定额单位:m

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.78

1 直接工程费 元 0.74

1.1 人工费 元 0.08

甲类工 工日 0.001 40.258 0.04

乙类工 工日 0.001 30.632 0.03

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.66

密封胶 kg 0.001 0.5

其他材料费 元 0.05 1 0.05

软带de50，0.2Mpa m 1.02 0.6 0.61

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.04

2.1 临时设施费 % 3 0.74 0.02

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.74 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.74

2.4 施工辅助费 % 1 0.74 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.74

二 间接费 % 65 0.08 0.05

三 利润 % 3 0.83 0.02

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 0.85 0.08

七 合计 元 0.93

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
微喷头-射程3米，流量80L/H

单价编号： 500201034031 定额单位:套

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.34

1 直接工程费 元 0.32

1.1 人工费 元 0.32

甲类工 工日 0.001 40.258 0.04

乙类工 工日 0.009 30.632 0.28

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.02

2.1 临时设施费 % 3 0.32 0.01

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.32

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.32

2.4 施工辅助费 % 1 0.32

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.32

二 间接费 % 65 0.32 0.21

三 利润 % 3 0.55 0.02

四 未计价材料 元 1.5

微喷头射程3米，流量80L/H 个 1 1.5 1.5

五 价差 元

六 税金 % 9 2.07 0.19

七 合计 元 2.25

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
微喷头-射程30厘米，流量40L/H

单价编号： 500201034032 定额单位:套

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.34

1 直接工程费 元 0.32

1.1 人工费 元 0.32

甲类工 工日 0.001 40.258 0.04

乙类工 工日 0.009 30.632 0.28

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.02

2.1 临时设施费 % 3 0.32 0.01

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.32

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.32

2.4 施工辅助费 % 1 0.32

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.32

二 间接费 % 65 0.32 0.21

三 利润 % 3 0.55 0.02

四 未计价材料 元 0.7

微喷头射程30厘米，流量40L/H 个 1 0.7 0.7

五 价差 元

六 税金 % 9 1.27 0.11

七 合计 元 1.37

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
微喷头-射程5.5米，流量120L/H

单价编号： 500201034033 定额单位:套

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 0.34

1 直接工程费 元 0.32

1.1 人工费 元 0.32

甲类工 工日 0.001 40.258 0.04

乙类工 工日 0.009 30.632 0.28

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元

其他材料费 元 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.02

2.1 临时设施费 % 3 0.32 0.01

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 0.32

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 0.32

2.4 施工辅助费 % 1 0.32

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 0.32

二 间接费 % 65 0.32 0.21

三 利润 % 3 0.55 0.02

四 未计价材料 元 1.68

微喷头射程5.5米，流量120L/H 个 1 1.68 1.68

五 价差 元

六 税金 % 9 2.25 0.2

七 合计 元 2.44

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
电箱-600*700

单价编号： 500201034034 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 227.52

1 直接工程费 元 215.65

1.1 人工费 元 147.31

甲类工 工日 2.8 40.258 112.72

乙类工 工日 0.9 30.632 27.57

其他人工费 元 7.01 1 7.01

1.2 材料费 元 14.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

钢板垫板 kg 0.3 2.893 0.87

镀锌扁钢 kg 1.5 3.557 5.34

精制六角带帽螺栓 M10*14~70 10套 0.61 6.02 3.67

电焊条结422φ3.2 kg 0.15 5.75 0.86

塑料软管 kg 0.3 9.02 2.71

1.3 施工机械使用费 元 54.22

其他机械费 元 2.58 1 2.58

弧焊机交流20KVA 台班 0.1 95.78 9.58

汽车起重机汽油型起重量5t 台班 0.06 369.55 22.17

载重汽车汽油型 载重量5t 台班 0.06 278.99 16.74

卷扬机牵引力3t 台班 0.06 52.4 3.14

2 措施费 元 11.87

2.1 临时设施费 % 3 215.65 6.47

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 215.65 1.51

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 215.65 1.08

2.4 施工辅助费 % 1 215.65 2.16

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 215.65 0.65

二 间接费 % 65 147.31 95.75

三 利润 % 3 323.27 9.7

四 未计价材料 元 900

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

电箱600*700 个 1 900 900

五 价差 元 15.29

汽油 kg 3.9 3.92 15.29

六 税金 % 9 1248.26 112.34

七 合计 元 1360.6

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
铸铁蝶阀-DN100

单价编号： 500201034035 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 36.55

1 直接工程费 元 34.64

1.1 人工费 元 4.1

人工费调整 元 0.001 1

甲类工 工日 0.04 40.258 1.61

乙类工 工日 0.08 30.632 2.45

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 30.54

其他材料费 元 0.3 1 0.3

橡胶圈φ100 个 0.206 0.7 0.14

氧气 m3 0.007 3.1 0.02

乙炔气 m3 0.002 2

润滑油 kg 0.01 6.64 0.07

铸铁蝶阀φ100 个 1 30 30

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.9

2.1 临时设施费 % 3 34.64 1.04

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 34.64 0.24

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 34.64 0.17

2.4 施工辅助费 % 1 34.64 0.35

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 34.64 0.1

二 间接费 % 65 4.1 2.67

三 利润 % 3 39.22 1.18

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 40.4 3.64

七 合计 元 44.02

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
逆止阀-DN100

单价编号： 500201034036 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 47.2

1 直接工程费 元 44.74

1.1 人工费 元 4.1

人工费调整 元 0.001 1

甲类工 工日 0.04 40.258 1.61

乙类工 工日 0.08 30.632 2.45

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 40.64

其他材料费 元 0.4 1 0.4

橡胶圈φ100 个 0.206 0.7 0.14

氧气 m3 0.007 3.1 0.02

乙炔气 m3 0.002 2

润滑油 kg 0.01 6.64 0.07

逆止阀φ100 个 1 40 40

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 2.46

2.1 临时设施费 % 3 44.74 1.34

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 44.74 0.31

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 44.74 0.22

2.4 施工辅助费 % 1 44.74 0.45

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 44.74 0.13

二 间接费 % 65 4.1 2.67

三 利润 % 3 49.87 1.5

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 51.37 4.62

七 合计 元 55.99

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
铁弯头-DN100

单价编号： 500201034037 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 15.23

1 直接工程费 元 14.44

1.1 人工费 元 4.1

人工费调整 元 0.001 1

甲类工 工日 0.04 40.258 1.61

乙类工 工日 0.08 30.632 2.45

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 10.34

其他材料费 元 0.1 1 0.1

橡胶圈φ100 个 0.206 0.7 0.14

氧气 m3 0.007 3.1 0.02

乙炔气 m3 0.002 2

润滑油 kg 0.01 6.64 0.07

铁弯头φ100 个 1 10 10

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.79

2.1 临时设施费 % 3 14.44 0.43

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 14.44 0.1

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 14.44 0.07

2.4 施工辅助费 % 1 14.44 0.14

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 14.44 0.04

二 间接费 % 65 4.1 2.67

三 利润 % 3 17.9 0.54

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 18.44 1.66

七 合计 元 20.1

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
铁法兰-DN100

单价编号： 500201034038 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 16.3

1 直接工程费 元 15.45

1.1 人工费 元 4.1

人工费调整 元 0.001 1

甲类工 工日 0.04 40.258 1.61

乙类工 工日 0.08 30.632 2.45

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 11.35

其他材料费 元 0.11 1 0.11

橡胶圈φ100 个 0.206 0.7 0.14

氧气 m3 0.007 3.1 0.02

乙炔气 m3 0.002 2

润滑油 kg 0.01 6.64 0.07

铁法兰φ100 个 1 11 11

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.85

2.1 临时设施费 % 3 15.45 0.46

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 15.45 0.11

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 15.45 0.08

2.4 施工辅助费 % 1 15.45 0.16

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 15.45 0.05

二 间接费 % 65 4.1 2.67

三 利润 % 3 18.97 0.57

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 19.54 1.76

七 合计 元 21.29

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
泵管-DN100

单价编号： 500201034039 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 36.55

1 直接工程费 元 34.64

1.1 人工费 元 4.1

人工费调整 元 0.001 1

甲类工 工日 0.04 40.258 1.61

乙类工 工日 0.08 30.632 2.45

其他人工费 元 0.04 1 0.04

1.2 材料费 元 30.54

其他材料费 元 0.3 1 0.3

橡胶圈φ100 个 0.206 0.7 0.14

氧气 m3 0.007 3.1 0.02

乙炔气 m3 0.002 2

润滑油 kg 0.01 6.64 0.07

泵管φ100 个 1 30 30

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 1.9

2.1 临时设施费 % 3 34.64 1.04

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 34.64 0.24

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 34.64 0.17

2.4 施工辅助费 % 1 34.64 0.35

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 34.64 0.1

二 间接费 % 65 4.1 2.67

三 利润 % 3 39.22 1.18

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 40.4 3.64

七 合计 元 44.02

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带三通-de110

单价编号： 500201034040 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 4.38

1 直接工程费 元 4.15

1.1 人工费 元 1.73

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.03 30.632 0.92

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.42

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带三通de110 个 1 2.4 2.4

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.23

2.1 临时设施费 % 3 4.15 0.13

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 4.15 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 4.15 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 4.15 0.04

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 4.15 0.01

二 间接费 % 65 1.73 1.13

三 利润 % 3 5.51 0.17

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 5.68 0.51

七 合计 元 6.19

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带直接-de110

单价编号： 500201034041 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3.73

1 直接工程费 元 3.53

1.1 人工费 元 1.21

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.021 30.632 0.64

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.32

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带直接de110 个 1 2.3 2.3

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.2

2.1 临时设施费 % 3 3.53 0.11

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 3.53 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 3.53 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 3.53 0.04

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 3.53 0.01

二 间接费 % 65 1.21 0.79

三 利润 % 3 4.52 0.14

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 4.66 0.42

七 合计 元 5.07

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带直接-de90

单价编号： 500201034043 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3.07

1 直接工程费 元 2.91

1.1 人工费 元 1

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.92

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带直接φ90 个 1 1.9 1.9

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.16

2.1 临时设施费 % 3 2.91 0.09

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.91 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.91 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 2.91 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.91 0.01

二 间接费 % 65 1 0.65

三 利润 % 3 3.72 0.11

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 3.83 0.35

七 合计 元 4.18

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带直接-de90

单价编号： 500201034044 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3.74

1 直接工程费 元 3.54

1.1 人工费 元 1.43

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.12

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带三通φ90 个 1 2.1 2.1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.2

2.1 临时设施费 % 3 3.54 0.11

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 3.54 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 3.54 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 3.54 0.04

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 3.54 0.01

二 间接费 % 65 1.43 0.93

三 利润 % 3 4.67 0.14

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 4.81 0.43

七 合计 元 5.24

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带直接-de63

单价编号： 500201034045 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.75

1 直接工程费 元 2.61

1.1 人工费 元 1

甲类工 工日 0.014 40.258 0.56

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.61

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带直接de63 个 1 1.6 1.6

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.14

2.1 临时设施费 % 3 2.61 0.08

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.61 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.61 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.61 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.61 0.01

二 间接费 % 65 1 0.65

三 利润 % 3 3.4 0.1

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 3.5 0.32

七 合计 元 3.82

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带直接-de50

单价编号： 500201034046 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.82

1 直接工程费 元 1.73

1.1 人工费 元 0.72

甲类工 工日 0.007 40.258 0.28

乙类工 工日 0.014 30.632 0.43

其他人工费 元 1

1.2 材料费 元 1.01

密封胶 kg 0.007 0.5

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带直接φ50 个 1 1 1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.1

2.1 临时设施费 % 3 1.73 0.05

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.73 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.73 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.73 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.73 0.01

二 间接费 % 65 0.72 0.47

三 利润 % 3 2.29 0.07

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.36 0.21

七 合计 元 2.57

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带三通-de110*90

单价编号： 500201034047 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 5.34

1 直接工程费 元 5.06

1.1 人工费 元 1.73

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.03 30.632 0.92

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 3.33

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.02 1 0.02

软带三通de110*90 个 1 3.3 3.3

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.28

2.1 临时设施费 % 3 5.06 0.15

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 5.06 0.04

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 5.06 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 5.06 0.05

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 5.06 0.02

二 间接费 % 65 1.73 1.13

三 利润 % 3 6.47 0.19

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 6.66 0.6

七 合计 元 7.26

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带四通-de110*50*50*110

单价编号： 500201034048 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 9.48

1 直接工程费 元 8.99

1.1 人工费 元 2.34

人工费调整 元 -0.001 1

甲类工 工日 0.027 40.258 1.09

乙类工 工日 0.0405 30.632 1.24

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 6.65

密封胶 kg 0.0135 0.5 0.01

其他材料费 元 0.04 1 0.04

软带四通de110*50*50*110 个 1 6.6 6.6

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.5

2.1 临时设施费 % 3 8.99 0.27

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 8.99 0.06

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 8.99 0.05

2.4 施工辅助费 % 1 8.99 0.09

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 8.99 0.03

二 间接费 % 65 2.34 1.52

三 利润 % 3 11 0.33

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 11.33 1.02

七 合计 元 12.35

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带四通-de90*63*63*90

单价编号： 500201034049 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 4.27

1 直接工程费 元 4.04

1.1 人工费 元 1.93

人工费调整 元 -0.001 1

甲类工 工日 0.027 40.258 1.09

乙类工 工日 0.027 30.632 0.83

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 2.12

密封胶 kg 0.0135 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

软带四通de90*63*63*90 个 1 2.1 2.1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.22

2.1 临时设施费 % 3 4.04 0.12

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 4.04 0.03

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 4.04 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 4.04 0.04

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 4.04 0.01

二 间接费 % 65 1.93 1.25

三 利润 % 3 5.52 0.17

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 5.69 0.51

七 合计 元 6.19

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
软带四通-de63*50*50*63

单价编号： 500201034050 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 6.71

1 直接工程费 元 6.36

1.1 人工费 元 1.93

人工费调整 元 -0.001 1

甲类工 工日 0.027 40.258 1.09

乙类工 工日 0.027 30.632 0.83

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 4.43

密封胶 kg 0.0135 0.5 0.01

其他材料费 元 0.03 1 0.03

软带四通de63*50*50*63 个 1 4.4 4.4

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.35

2.1 临时设施费 % 3 6.36 0.19

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 6.36 0.05

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 6.36 0.03

2.4 施工辅助费 % 1 6.36 0.06

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 6.36 0.02

二 间接费 % 65 1.93 1.25

三 利润 % 3 7.96 0.24

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 8.2 0.74

七 合计 元 8.94

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
卡子-de110

单价编号： 500201034051 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3.32

1 直接工程费 元 3.15

1.1 人工费 元 1.73

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.03 30.632 0.92

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.41

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

卡子de110 个 1 1.4 1.4

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.17

2.1 临时设施费 % 3 3.15 0.09

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 3.15 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 3.15 0.02

2.4 施工辅助费 % 1 3.15 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 3.15 0.01

二 间接费 % 65 1.73 1.13

三 利润 % 3 4.45 0.13

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 4.58 0.41

七 合计 元 4.99

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
卡子-de90

单价编号： 500201034052 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 3

1 直接工程费 元 2.84

1.1 人工费 元 1.43

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.41

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

卡子φ90 个 1 1.4 1.4

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.16

2.1 临时设施费 % 3 2.84 0.09

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.84 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.84 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.84 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.84 0.01

二 间接费 % 65 1.43 0.93

三 利润 % 3 3.93 0.12

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 4.05 0.36

七 合计 元 4.4

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
卡子-de63

单价编号： 500201034053 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.68

1 直接工程费 元 2.54

1.1 人工费 元 1.43

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 1.11

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 0.01 1 0.01

卡子de63 个 1 1.1 1.1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.14

2.1 临时设施费 % 3 2.54 0.08

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.54 0.02

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.54 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.54 0.03

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.54 0.01

二 间接费 % 65 1.43 0.93

三 利润 % 3 3.61 0.11

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 3.72 0.33

七 合计 元 4.05

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
卡子-de50

单价编号： 500201034054 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.83

1 直接工程费 元 1.73

1.1 人工费 元 1.02

甲类工 工日 0.01 40.258 0.4

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.71

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 1

卡子φ50 个 1 0.7 0.7

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.1

2.1 临时设施费 % 3 1.73 0.05

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.73 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.73 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.73 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.73 0.01

二 间接费 % 65 1.02 0.66

三 利润 % 3 2.49 0.08

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.57 0.23

七 合计 元 2.8

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
胶圈-de110

单价编号： 500201034055 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 2.15

1 直接工程费 元 2.04

1.1 人工费 元 1.73

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.03 30.632 0.92

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.31

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 1

胶圈de110 个 1 0.3 0.3

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.11

2.1 临时设施费 % 3 2.04 0.06

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 2.04 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 2.04 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 2.04 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 2.04 0.01

二 间接费 % 65 1.73 1.13

三 利润 % 3 3.28 0.1

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 3.38 0.3

七 合计 元 3.68

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
胶圈-de90

单价编号： 500201034056 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.83

1 直接工程费 元 1.73

1.1 人工费 元 1.43

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.31

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 1

胶圈φ90 个 1 0.3 0.3

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.1

2.1 临时设施费 % 3 1.73 0.05

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.73 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.73 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.73 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.73 0.01

二 间接费 % 65 1.43 0.93

三 利润 % 3 2.76 0.08

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.84 0.26

七 合计 元 3.09

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
胶圈-de63

单价编号： 500201034057 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.72

1 直接工程费 元 1.63

1.1 人工费 元 1.43

甲类工 工日 0.02 40.258 0.81

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.21

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 1

胶圈de63 个 1 0.2 0.2

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.09

2.1 临时设施费 % 3 1.63 0.05

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.63 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.63 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.63 0.02

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.63 0.01

二 间接费 % 65 1.43 0.93

三 利润 % 3 2.65 0.08

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 2.73 0.25

七 合计 元 2.97

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表
胶圈-de50

单价编号： 500201034058 定额单位:个

施工方法： 调试

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元 1.19

1 直接工程费 元 1.13

1.1 人工费 元 1.02

甲类工 工日 0.01 40.258 0.4

乙类工 工日 0.02 30.632 0.61

其他人工费 元 0.01 1 0.01

1.2 材料费 元 0.11

密封胶 kg 0.01 0.5 0.01

其他材料费 元 1

胶圈φ50 个 1 0.1 0.1

1.3 施工机械使用费 元

其他机械费 元 1

2 措施费 元 0.06

2.1 临时设施费 % 3 1.13 0.03

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7 1.13 0.01

2.3 夜间施工增加费 % 0.5 1.13 0.01

2.4 施工辅助费 % 1 1.13 0.01

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.3 1.13

二 间接费 % 65 1.02 0.66

三 利润 % 3 1.85 0.06

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9 1.91 0.17

七 合计 元 2.08

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



工程单价计算表

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名 称 及 规 格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 % 2

2.2 冬雨季施工增加费 % 0.7

2.3 夜间施工增加费 % 0.2

2.4 施工辅助费 % 0.7

2.5 特殊地区施工增加费 % 0

2.6 安全施工措施费 % 0.2

二 间接费 % 5

三 利润 % 3

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 % 9

七 合计 元

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）



分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范

推广》项目水肥一体化
第  1  页 共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

管网 209671.55 209671.55
1 500201034 UPVC给水管-de110， 1.名称：UPVC m 3224 26.65 85919.6

50067 PVC管道安装 公称直径 100m 32.24 2664.66 85908.64
2 500201034 UPVC给水管-de90， 1.名称：UPVC m 390 23.91 9324.9

50066 PVC管道安装 公称直径 100m 3.9 2390.64 9323.5
3 500201034 UPVC给水管-de63， 1.名称：UPVC m 2321 17.32 40199.72

50065 PVC管道安装 公称直径 100m 23.21 1731.92 40197.86
4 500201034 UPVC给水管-de32， 1.名称：UPVC m 36 4.21 151.56

50064 PVC管道安装 公称直径 100m 0.36 420.81 151.49
5 500201034 PVC球阀-de90 1.名称：PVC球 个 87 62.69 5454.03

50074换 PVC管件安装 公称直径 10个 8.7 626.85 5453.6
6 500201034 PVC球阀-de63 1.名称：PVC球 个 25 23.36 584

50073换 PVC管件安装 公称直径 
75mm以内 �若为二接口

10个 2.5 233.63 584.08

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范

推广》项目水肥一体化
第  2  页 共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

7 500201034 PVC球阀-de50 1.名称：PVC球 个 13 10.91 141.83
50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 1.3 109.05 141.77

8 500201034 PVC球阀-de32 1.名称：PVC球 个 24 14.48 347.52
50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 2.4 144.81 347.54

9 500201034 PVC法兰-de110 1.名称：PVC法 套 8 34.74 277.92
50075换 PVC管件安装 公称直径 10个 0.8 347.38 277.9

10 500201034 PVC蝶阀-de110 1.名称：PVC蝶 套 8 109.57 876.56
50075换 PVC管件安装 公称直径 10个 0.8 1095.69 876.55

11 500201034 PVC管件-de32-110 1.名称：PVC管 批 5 63.1 315.5

50075换 PVC管件安装 公称直径 
110mm以内 �若为二接口

10个 0.5 630.99 315.5

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化

第  3  页 共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

12 500201034 空气阀-dn25 1.名称：空气 个 35 55.58 1945.3
50072 PVC管件安装 公称直径 10个 3.5 555.8 1945.3

13 500201034 910阀门箱 1.名称：阀门 个 59 104.85 6186.15
70125 配电箱 动力 �单价*0.2 台 59 104.85 6186.15

14 500201034 1220阀门箱 1.名称：阀门 个 13 235.07 3055.91
70125 配电箱 动力 �单价*0.2 台 13 235.07 3055.91

15 500201034 PE双壁波纹管-de200 1.名称：PE双 m 46 40.15 1846.9
50071 PVC管道安装 公称直径 100m 0.46 4015.08 1846.94

16 500201034 农业灌溉用PE管-Ø16 1.名称：农业 m 1942 1.15 2233.3
70069 喷、微灌设备 滴(微、 1000m 1.942 1151.7 2236.6

17 500201034 PE四通阀- 1.名称：PE四 个 389 12.35 4804.15
50075换 PVC管件安装 公称直径 10个 38.9 123.54 4805.71

18 500201034 压力补偿式滴头，4L/H 1.名称：压力 个 9029 2.62 23655.98
70066 
*0.34

喷、 微灌设备 滴头 流
量<1.5L/h �单价*0.34

100个 90.29 261.53 23613.54



法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化

第  4  页 共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

19 500201034 PE毛管、Ø16，壁厚1.0 1.名称：PE毛 m 26608 0.84 22350.72
70069 PE毛管 1000m 26.60844 835.6 22234.01

灌水器 466623.93 466623.93
20 500201034 滴灌管-de16压力补偿， 1.名称：滴灌 m 17805 1.15 20475.75

70069 喷、微灌设备 滴(微、 1000m 17.805 1151.7 20506.02
21 500201034 滴灌带-de16，壁厚0.3 1.名称：滴灌 m 159504 0.61 97297.44

70069 喷、微灌设备 滴(微、 1000m 159.504 606.7 96771.08
22 500201034 PVC管用胶垫旁通-Ø16 1.名称：PVC管 个 966 5.37 5187.42

50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 96.6 53.65 5182.59
23 500201034 管用直接头-Ø16 1.名称：管用 个 966 1.39 1342.74

50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 96.6 13.85 1337.91

24 500201034
023

管用八字管堵-Ø16 1.名称：管用
八字管堵

个 966 1.37 1323.42

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化

第  5  页 共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 96.6 13.74 1327.28
25 500201034 PE带用胶垫旁通-Ø16 1.名称：PE带 个 4954 2.75 13623.5

50103换 PE管件安装 公称直径 10个 495.4 27.46 13603.68
26 500201034 PE带用直接头-Ø16 1.名称：PE带 个 200 2.03 406

50103换 PE管件安装 公称直径 10个 20 20.31 406.2
27 500201034 PE带用管堵-Ø16 1.名称：PE带 个 4954 1.73 8570.42

50103换 PE管件安装 公称直径 10个 495.4 17.33 8585.28
28 500201034 软带-de110，0.2Mpa 1.名称：软带 m 4191 3.03 12698.73

50099 PE管道安装 公称直径 100m 41.91 303.38 12714.66
29 500201034 软带-de90，0.2Mpa 1.名称：软带 m 4158 2.9 12058.2

50098 PE管道安装 公称直径 100m 41.58 290.33 12071.92
30 500201034 软带-de63，0.2Mpa 1.名称：软带 m 55318 1.71 94593.78

50097 PE管道安装 公称直径 
75mm以内

100m 553.18 171.09 94643.57

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

31 500201034 软带-de50，0.2Mpa 1.名称：软带 m 68532 0.93 63734.76
50096 PE管道安装 公称直径 100m 685.32 93.02 63748.47

32 500201034 微喷头-射程3米，流量 1.名称：微喷 套 3162 2.25 7114.5
70060 喷、 微灌设备 微喷头 100个 31.62 224.58 7101.22

33 500201034 微喷头-射程30厘米，流 1.名称：微喷 套 18606 1.37 25490.22
70060 喷、 微灌设备 微喷头 100个 186.06 137.38 25560.92

34 500201034 微喷头-射程5.5米，流 1.名称：微喷 套 10295 2.44 25119.8
70060 喷、 微灌设备 微喷头 100个 102.95 244.2 25140.39

35 500201034 电箱-600*700 1.名称：电箱 个 6 1360.6 8163.6
70125 配电箱 动力 台 6 1360.6 8163.6



36 500201034 铸铁蝶阀-DN100 1.名称：铸铁 个 12 44.02 528.24
50051 铸铁管件安装(胶圈接 10个 1.2 440.22 528.26

37 500201034 逆止阀-DN100 1.名称：逆止 个 6 55.99 335.94
50051 
R*2,J*2

铸铁管件安装(胶圈接
口) 公称直径100mm以内 

10个 0.6 559.86 335.92

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

38 500201034 铁弯头-DN100 1.名称：铁弯 个 12 20.1 241.2
50051 铸铁管件安装(胶圈接 10个 1.2 200.96 241.15

39 500201034 铁法兰-DN100 1.名称：铁法 个 36 21.29 766.44
50051 铸铁管件安装(胶圈接 10个 3.6 212.94 766.58

40 500201034 泵管-DN100 1.名称：泵管 个 18 44.02 792.36
50051 铸铁管件安装(胶圈接 10个 1.8 440.22 792.4

41 500201034 软带三通-de110 1.名称：软带 个 12 6.19 74.28
50075 PVC管件安装 公称直径 10个 1.2 61.85 74.22

42 500201034 软带直接-de110 1.名称：软带 个 46 5.07 233.22
50075换 PVC管件安装 公称直径 10个 4.6 50.69 233.17

43 500201034

043
软带直接-de90 1.名称：软带

直接
个 33 4.18 137.94

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单

位
工程数量 单价（元） 合价（元）

主要技

术
50074换 PVC管件安装 公称直径 10个 3.3 41.79 137.91

44 500201034 软带直接-de90 1.名称：软带 个 60 5.24 314.4
50074 PVC管件安装 公称直径 10个 6 52.39 314.34

45 500201034 软带直接-de63 1.名称：软带 个 275 3.82 1050.5
50073换 PVC管件安装 公称直径 10个 27.5 38.2 1050.5

46 500201034 软带直接-de50 1.名称：软带 个 347 2.57 891.79
50072换 PVC管件安装 公称直径 10个 34.7 25.66 890.4

47 500201034 软带三通-de110*90 1.名称：软带 个 39 7.26 283.14
50075 PVC管件安装 公称直径 10个 3.9 72.57 283.02

48 500201034 软带四通- 1.名称：软带 个 778 12.35 9608.3

50075换 PVC管件安装 公称直径 
110mm以内 �若为四接口

10个 77.8 123.54 9611.41

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

49 500201034 软带四通- 1.名称：软带 个 788 6.19 4877.72
50074换 PVC管件安装 公称直径 10个 78.8 61.92 4879.3

50 500201034 软带四通- 1.名称：软带 个 163 8.94 1457.22
50073换 PVC管件安装 公称直径 10个 16.3 89.37 1456.73

51 500201034 卡子-de110 1.名称：卡子 个 1556 4.99 7764.44
50075 PVC管件安装 公称直径 10个 155.6 49.91 7766

52 500201034 卡子-de90 1.名称：卡子 个 1576 4.4 6934.4
50074 PVC管件安装 公称直径 10个 157.6 44.04 6940.7

53 500201034 卡子-de63 1.名称：卡子 个 1902 4.05 7703.1



50073 PVC管件安装 公称直径 10个 190.2 40.47 7697.39
54 500201034 卡子-de50 1.名称：卡子 个 1882 2.8 5269.6

50072 PVC管件安装 公称直径 10个 188.2 27.95 5260.19
55 500201034 胶圈-de110 1.名称：胶圈 个 1556 3.68 5726.08

50075 PVC管件安装 公称直径 10个 155.6 36.81 5727.64

56 500201034
056

胶圈-de90 1.名称：胶圈
2.规格、型

个 1576 3.09 4869.84

法定代表人：___________签

(或委托代理人) 

分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：《特色林果高效栽培与林下种植示范
推广》项目水肥一体化
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技
术

50074 PVC管件安装 公称直径 10个 157.6 30.93 4874.57
57 500201034 胶圈-de63 1.名称：胶圈 个 1902 2.97 5648.94

50073 PVC管件安装 公称直径 10个 190.2 29.72 5652.74
58 500201034 胶圈-de50 1.名称：胶圈 个 1882 2.08 3914.56

50072 PVC管件安装 公称直径 10个 188.2 20.81 3916.44
59 1

合    计 676295.48

法定代表人：___________签
(或委托代理人) 



施工机械台时费汇总表
序号 名称及规格

台班（时）
费

其中
折旧费 修理及替 安拆费 人工费 动力燃料

1 汽车起重机汽油型 起重量 369.55 58.14 55.89 80.52 175
2 载重汽车 汽油型 载重量5t 278.99 37.01 51.72 40.26 150
3 弧焊机 交流20KVA 95.78 28.85 20.92 5.75 40.26
4 卷扬机 牵引力3t 52.4 8.64 3.36 0.14 40.26

第 1 页  共 1 页



人材机汇总表
工程名称：《特色林果高效栽培与林下 第 1 页、共 3 页

序号 名称及规格 单位 数量 不含税预算价 合计
一、 人工
1 甲类工 工日 689.7578 40.258 27768.27
2 乙类工 工日 1445.7969 30.632 44287.65
3 其他人工费 元 1748.4689 1 1748.47

合计 73804.39
二、 材料
1 其他材料费 元 18680.459 1 18680.46
2 PVC球阀φ32 个 24 11 264
3 空气阀dn25 个 35 45 1575
4 PE带用直接头φ16 个 200 0.9 180
5 PE带用管堵φ16 个 4954 0.65 3220.1
6 PE带用胶垫旁通φ16 个 4954 1.5 7431
7 软带三通de110 个 12 2.4 28.8
8 软带直接de110 个 46 2.3 105.8
9 软带直接φ90 个 33 1.9 62.7
10 软带三通de110*90 个 39 3.3 128.7
11 软带四通 个 778 6.6 5134.8
12 软带四通 个 163 4.4 717.2
13 卡子de110 个 1556 1.4 2178.4
14 卡子φ90 个 1576 1.4 2206.4
15 卡子de63 个 1902 1.1 2092.2
16 卡子φ50 个 1882 0.7 1317.4
17 胶圈de110 个 1556 0.3 466.8
18 胶圈φ90 个 1576 0.3 472.8
19 胶圈de63 个 1902 0.2 380.4
20 软带三通φ90 个 60 2.1 126
21 塑料软管 kg 6.12 9.02 55.2
22 乙炔气 m3 0.168 2 0.34
23 软带直接de63 个 275 1.6 440
24 胶圈φ50 个 1882 0.1 188.2
25 PVC管道φ110 m 3288.48 20.1 66098.45
26 密封胶 kg 403.774 0.5 201.89
27 PVC管道φ90 m 397.8 18 7160.4
28 PVC管件de32-110 个 5 51 255

人材机汇总表
工程名称：《特色林果高效栽培与林下 第 2 页、共 3 页

二、 材料
29 PE四通阀 个 389 6.6 2567.4
30 橡胶圈φ100 个 17.304 0.7 12.11
31 铸铁蝶阀φ100 个 12 30 360
32 逆止阀φ100 个 6 40 240
33 铁弯头φ100 个 12 10 120
34 铁法兰φ100 个 36 11 396
35 泵管φ100 个 18 30 540
36 PVC管道φ63 m 2367.42 13 30776.46
37 PVC管道φ32 m 36.72 3 110.16
38 PVC球阀φ90 个 87 51 4437
39 PVC球阀φ63 个 25 18 450
40 PVC球阀φ50 个 13 8 104
41 PVC蝶阀φ110 个 8 90 720
42 PE双壁波纹管φ200 m 46.92 30 1407.6
43 PVC管用胶垫旁通Ø16 个 966 3.35 3236.1
44 管用直接头Ø16 个 966 0.01 9.66
45 管用八字管堵Ø16 个 966



46 软带de90，0.2Mpa m 4241.16 2 8482.32
47 软带φ110 m 4274.82 2.1 8977.12
48 软带de63，0.2Mpa m 56424.36 1.15 64888.01
49 软带de50，0.2Mpa m 69902.64 0.6 41941.58
50 软带直接φ50 个 347 1 347
51 软带四通 个 788 2.1 1654.8
52 钢板垫板 kg 6.12 2.893 17.71
53 镀锌扁钢 kg 30.6 3.557 108.84
54 精制六角带帽螺栓 10套 12.444 6.02 74.91
55 电焊条结422φ3.2 kg 3.06 5.75 17.6
56 氧气 m3 0.588 3.1 1.82
57 润滑油 kg 0.84 6.64 5.58
58 PVC法兰φ110 个 8 27.2 217.6
59 农业灌溉用PE管Ø16 m 1942 1 1942
60 微喷头射程3米，流量 个 3162 1.5 4743
61 微喷头射程30厘米， 个 18606 0.7 13024.2

人材机汇总表
工程名称：《特色林果高效栽培与林下 第 3 页、共 3 页

二、 材料
62 电箱600*700 个 6 900 5400
63 滴灌管de16，壁厚0.3 m 159504 0.5 79752
64 910阀门箱 个 59 26.55 1566.45
65 1220阀门箱 个 13 146.02 1898.26
66 滴灌管Ø16 m 17805 1 17805
67 微喷头射程5.5米，流 个 10295 1.68 17295.6
68 压力补偿式滴头 个 9029 0.86 7764.94
69 PE毛管Ø16 m 26608.44 0.71 18891.99

合计 463473.26
三、 机械
1 其他机械费 元 52.6672 1 52.67
2 折旧费 元 185.893 1 185.89
3 修理及替换设备费 元 178.5041 1 178.5
4 安装拆卸费 元 11.9014 1 11.9
5 机械人工 工日 6.936 40.258 279.23
6 汽车起重机汽油型起 台班 1.224 369.55 452.33
7 汽油 kg 79.56 8.92 709.68
8 载重汽车汽油型 载重 台班 1.224 278.99 341.48
9 弧焊机交流20KVA 台班 2.04 95.78 195.39
10 电 kw·h 161.772
11 卷扬机牵引力3t 台班 1.224 52.4 64.14

合计 1106.01


