
榆树湾平房隐患治理项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称： 榆树湾平房隐患治理项目

标段名称： 榆树湾平房隐患治理项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况：榆树湾平房隐患治理项目，主要包括：1-4#房修复、屋面漏雨治理、门窗更换、
室内墙面、地面、室外拱形窗口贴脸维修、台阶、电气工程等。
二、编制范围：本次招标工程量清单范围内的全部内容。
三、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024；
（2）招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标方案、技术标准规范等)及其补遗、澄清
或修改；
（3）国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充
的工程量计算规则；
（4）有关标准、规范、技术资料；
（5）施工现场情况、工程特点及交付标准；
（6）常规施工工艺；
（7）工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数等；
（8）其他相关资料。
四、其他
1、暂列金额详见相关其他项目费单位工程，暂列金额为45000元(不含税)，招投标时不得作为竞
争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。
2、计日工按普通、技工各3个工日计入，投标单位自主报价。
3、所有施工需要的工具、器械均由投标人自行配备。



工程项目清单汇总表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   榆树湾平房隐患治理项目-1#房

1.1.1     榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰工程

1.1.2     榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程

1.2   榆树湾平房隐患治理项目-2#房

1.2.1     榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰工程

1.2.2     榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程

1.3   榆树湾平房隐患治理项目-3#房

1.3.1     榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工程

1.3.2     榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程

1.4   榆树湾平房隐患治理项目-4#房

1.4.1     榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工程

1.4.2     榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程

1.5   榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费

1.5.1     榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(暂列金额、计日工)



工程项目清单汇总表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面工程

1 010604001001 钢檩条

1.梁类型:镀锌方钢

2.钢材品种、规格:

40X40X2.5

t 1.065

2 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板

2.含侧面封边

m2 359.53

3 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:10厚钢

板  412

2.规格:200*200

t 0.149

4 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢板表面喷

防锈漆两遍,暗红色

漆一遍

m2 3.26

5 010103001001
原有屋顶覆土层

找平

1.找平层厚度:找平

原有屋顶覆土层
m2 217.08

6 01B001
拆除原石砌女儿

墙

1.拆除原石砌女儿

墙
m3 2.55

7 010502001001 柱墩

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 4.13

8 010505002001 基础模板
1.基础类型:混凝土

墩模板
m2 44.12

门窗工程

9 01B002 拆除木制门联窗
1.拆除原有木制门

联窗
m2 63.25

10 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:60断桥铝

门联窗-门

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 16.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:60断桥铝

门联窗-窗

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 47.05

12 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材质、规格:

纱窗
m2 8.08

室内拱形墙面、

火炕、锅台墙面

、室内拱形窗口

贴脸

13 01B003 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 116.7

14 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 291.74

15 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 291.74

16 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 279.77

拱形顶棚

17 01B004 拆除天棚抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 81.45

18 011301001001 天棚抹灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 203.63

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011301001002 天棚抹灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 203.63

20 011404002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2厚

砂浆腻子二道分批刮

平

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 203.63

踢脚

21 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:1水泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:踢脚砖

m 99.75

室外拱形窗口贴

脸

22 01B005 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 12.91

23 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 32.28

24 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 32.28

25 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室

外

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:喷或滚刷底涂

料一遍

(涂料颜色同原有建

筑外墙颜色)，喷或

滚刷面层乳白色防水

涂料两遍

m2 32.28

灶台顶面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 01B006 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 7.65

27 011102003001 块料楼地面

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚陶瓷地砖

3.白水泥腻子擦缝

m2 7.65

地面维修

28 010101001001 挖单独土方 1.清理地面土方 m3 10.94

29 010103002001 余方弃置

1.土石类别:地面土

方

2.运距:投标方自行

考虑

m3 10.94

30 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:80厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C25细

石混凝土

m3 7.3

31 011102003002 块料楼地面

1.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚800*800

陶瓷地砖

2.白水泥腻子擦缝

m2 91.19

台阶

32 01B007 拆除散水 1.拆除散水 m3 2.93

33 010501002002 砂垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:中砂防

冻胀层

m3 8.19

34 010502032001 台阶

1.120厚C25细石混

凝土,表面压光,外

斜

2.模板

m2 40.95

垃圾外运

35 010103002002 垃圾外运

1.土石类别:建筑垃

圾

2.运距:投标方自行

考虑

m3 17.41

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#
房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
1#房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#
房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建筑装饰工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建
筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房建
筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明系统

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL1  Pe=25

kW IP54

3.规格:非标箱500x

600x200

4.安装方式:墙上明

装,底距地1.5米

台 1

2 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地1.3米

套 9

3 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

孔安全插座（安全型

）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地0.3米

套 18

4 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:暗配

m 92.6

5 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:暗配

m 306.1

6 030412001003 配管

1.名称:入户管

2.规格:SC40

3.配置形式:埋地

m 5.8

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V2.5

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 275.3

8 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V4

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 266.6

9 030412004003 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V6

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 641

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.型号、规格:220V

24W(1500lm,4000K

)

3.安装方式:吸顶安

装

套 9

11 030412006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 9

12 030412006002 接线盒
1.名称:暗装开关(

插座)盒
个 27

13 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

0

3.类型：砖墙

m 20

14 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

5

3.类型：砖墙

m 72

15 030416006001 输配电装置系统
1.名称：输配电装

置系统
系统 1

防雷接地系统

16 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300x300x15

0

3.安装方式:墙上暗

装 底距地0.5米

台 1

17 030410001001 接地极
1.名称:垂直接地体

2.详见12D10-81
根 3

18 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质、规格:40x4

不锈钢扁钢

3.安装部位:埋深室

外地坪下1.0米

m 17

19 030416027001 接地装置

1.接地系统测试 独

立接地装置≤6根接

地极

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
1#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-1#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面工程

1 010604001001 钢檩条

1.梁类型:镀锌方钢

2.钢材品种、规格:

40X40X2.5

t 1.065

2 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板

2.含侧面封边

m2 359.53

3 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:10厚钢

板  412

2.规格:200*200

t 0.149

4 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢板表面喷

防锈漆两遍,暗红色

漆一遍

m2 3.26

5 010103001001
原有屋顶覆土层

找平

1.找平层厚度:找平

原有屋顶覆土层
m2 217.08

6 01B001
拆除原石砌女儿

墙

1.拆除原石砌女儿

墙
m3 2.55

7 010502001001 柱墩

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 4.13

8 010505002001 基础模板
1.基础类型:混凝土

墩模板
m2 36.63

混凝土墙体

9 01B002 拆除原石砌墙体
拆除原窑洞700厚变

形石砌墙体
m3 15.81

10 010403003001 新砌石墙

1.石料种类、规格:

MU30片石，原有片

石利用率50%

2.墙体类型:直形外

墙

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 15.81

门窗工程

11 01B003 拆除木制门联窗
1.拆除原有木制门

联窗
m2 36.33

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:60断桥铝

门联窗-门

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 6.48

13 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:60断桥铝

门联窗-窗

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 29.85

14 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材质、规格:

纱窗
m2 5.65

室内拱形墙面、

火炕、锅台墙面

、室内拱形窗口

贴脸

15 01B004 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 77.16

16 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 192.91

17 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 192.91

18 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 185.87

拱形顶棚

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 01B005 拆除天棚抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 54.3

20 011301001001 天棚抹灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 135.76

21 011301001002 天棚抹灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 135.76

22 011404002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2厚

砂浆腻子二道分批刮

平

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 135.76

踢脚

23 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:1水泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:踢脚砖

m 58.7

室外拱形窗口贴

脸

24 01B006 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 7.52

25 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 18.79

26 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 18.79

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室

外

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:喷或滚刷底涂

料一遍

(涂料颜色同原有建

筑外墙颜色)，喷或

滚刷面层乳白色防水

涂料两遍

m2 18.79

灶台顶面

28 01B007 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 5.36

29 011102003001 块料楼地面

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚陶瓷地砖

3.白水泥腻子擦缝

m2 5.36

地面维修

30 010101001001 挖单独土方 1.清理地面土方 m3 7.5

31 010103002001 余方弃置

1.土石类别:地面土

方

2.运距:投标方自行

考虑

m3 7.5

32 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:80厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C25细

石混凝土

m3 5

33 011102003002 块料楼地面

1.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚800*800

陶瓷地砖

2.白水泥腻子擦缝

m2 62.52

台阶

34 01B008 拆除散水 1.拆除散水 m3 2.93

35 010501002002 砂垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:中砂防

冻胀层

m3 8.19

36 010502032001 台阶

1.120厚C25细石混

凝土,表面压光,外

斜

m2 40.95

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

垃圾外运

37 010103002002 垃圾外运

1.土石类别:建筑垃

圾

2.运距:投标方自行

考虑

m3 28.77

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#
房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
2#房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#
房建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建筑装饰工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建
筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房建
筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明系统

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL2 Pe=10k

W IP54

3.规格:非标箱500x

600x200

4.安装方式:墙上明

装,底距地1.5米

台 1

2 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地1.3米

套 6

3 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

孔安全插座（安全型

）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地0.3米

套 12

4 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:暗配

m 119.6

5 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:暗配

m 94.5

6 030412001003 配管

1.名称:入户管

2.规格:SC40

3.配置形式:埋地

m 5.8

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V2.5

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 335.8

8 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V4

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 293.4

9 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.型号、规格:220V

24W(1500lm,4000K

)

3.安装方式:吸顶安

装

套 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

0

3.类型：砖墙

m 35

11 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

5

3.类型：砖墙

m 10

12 030412006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 6

13 030412006002 接线盒
1.名称:暗装开关(

插座)盒
个 18

14 030416006001 输配电装置系统
1.名称：输配电装

置系统
系统 1

防雷接地系统

15 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300x300x15

0

3.安装方式:墙上暗

装 底距地0.5米

台 1

16 030410001001 接地极
1.名称:垂直接地体

2.详见12D10-81
根 3

17 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质、规格:40x4

不锈钢扁钢

3.安装部位:埋深室

外地坪下1.0米

m 16.7

18 030416027001 接地装置

1.接地系统测试 独

立接地装置≤6根接

地极

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-2#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面工程

1 010604001001 钢檩条

1.梁类型:镀锌方钢

2.钢材品种、规格:

40X40X2.5

t 0.743

2 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板

2.含侧面封边

m2 250.94

3 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:10厚钢

板  412

2.规格:200*200

t 0.113

4 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢板表面喷

防锈漆两遍,暗红色

漆一遍

m2 2.47

5 010103001001
原有屋顶覆土层

找平

1.找平层厚度:找平

原有屋顶覆土层
m2 149.36

6 01B001
拆除原石砌女儿

墙

1.拆除原石砌女儿

墙
m3 1.73

7 010502001001 柱墩

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 2.9

8 010505002001 基础模板
1.基础类型:混凝土

墩模板
m2 25.74

门窗工程

9 01B002 拆除木制门联窗
1.拆除原有木制门

联窗
m2 37.14

10 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:60断桥铝

门联窗-门

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 8.1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:60断桥铝

合金窗（上部弧形）

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 29.05

12 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材质、规格:

纱窗
m2 5.25

室内拱形墙面、

火炕、锅台墙面

、室内拱形窗口

贴脸

13 01B003 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 76.82

14 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 192.06

15 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 192.06

16 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 183.64

拱形顶棚

17 01B004 拆除天棚抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 54.3

18 011301001001 天棚抹灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 135.76

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011301001002 天棚抹灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 135.76

20 011404002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2厚

砂浆腻子二道分批刮

平

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 135.76

踢脚

21 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:1水泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:踢脚砖

m 70.2

室外拱形窗口贴

脸

22 01B005 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 7.63

23 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 19.08

24 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 19.08

25 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室

外

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:喷或滚刷底涂

料一遍

(涂料颜色同原有建

筑外墙颜色)，喷或

滚刷面层乳白色防水

涂料两遍

m2 19.08

灶台顶面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 01B006 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 4.46

27 011102003001 块料楼地面

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚陶瓷地砖

3.白水泥腻子擦缝

m2 4.46

地面维修

28 010101001001 挖单独土方 1.清理地面土方 m3 7.71

29 010103002001 余方弃置

1.土石类别:地面土

方

2.运距:投标方自行

考虑

m3 7.71

30 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:80厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C25细

石混凝土

m3 5.14

31 011102003002 块料楼地面

1.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚800*800

陶瓷地砖

2.白水泥腻子擦缝

m2 64.21

台阶

32 01B007 拆除散水 1.拆除散水 m3 1.76

33 010501002002 砂垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:中砂防

冻胀层

m3 3.51

34 010502032001 台阶

1.120厚C25细石混

凝土,表面压光,外

斜

m2 17.55

垃圾外运

35 010103002002 垃圾外运

1.土石类别:建筑垃

圾

2.运距:投标方自行

考虑

m3 10.75

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#
建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
3#建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#
建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑装饰工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑
装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#建筑
装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明系统

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL3  Pe=10

kW IP54

3.规格:非标箱500x

600x200

4.安装方式:墙上明

装,底距地1.5米

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.型号、规格:220V

24W(1500lm,4000K

)

3.安装方式:吸顶安

装

套 6

3 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地1.3米

套 6

4 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

孔安全插座（安全型

）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地0.3米

套 12

5 030412001001 配管

1.名称:入户管

2.规格:SC40

3.配置形式:埋地

m 5.8

6 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG20

3.配置形式:暗配

m 86.2

7 030412001003 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:暗配

m 77.2

8 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V2.5

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 241.13

9 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V4

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 241.49

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 6

11 030412006002 接线盒
1.名称:暗装开关(

插座)盒
个 18

12 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

0

3.类型：砖墙

m 13.8

13 031301001002 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

5

3.类型：砖墙

m 6

14 030416006001 输配电装置系统
1.名称：输配电装

置系统
系统 1

防雷接地系统

15 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300x300x15

0

3.安装方式:墙上暗

装 底距地0.5米

台 1

16 030410001001 接地极
1.名称:垂直接地体

2.详见12D10-81
根 3

17 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质、规格:40x4

不锈钢扁钢

3.安装部位:埋深室

外地坪下1.0米

m 19.53

18 030416027001 接地装置

1.接地系统测试 独

立接地装置≤6根接

地极

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
3#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-3#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面工程

1 010604001001 钢檩条

1.梁类型:镀锌方钢

2.钢材品种、规格:

40X40X2.5

t 0.622

2 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.6mm厚

蓝色压型钢板

2.含侧面封边

m2 217.46

3 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:10厚钢

板  412

2.规格:200*200

t 0.081

4 011402003001 金属面油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:钢板表面喷

防锈漆两遍,暗红色

漆一遍

m2 1.76

5 010103001001
原有屋顶覆土层

找平

1.找平层厚度:找平

原有屋顶覆土层
m2 128.3

6 01B001
拆除原石砌女儿

墙

1.拆除原石砌女儿

墙
m3 1.37

7 010502001001 柱墩

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 2.23

8 010505002001 基础模板
1.基础类型:混凝土

墩模板
m2 19.8

门窗工程

9 01B002 拆除木制门联窗
1.拆除原有木制门

联窗
m2 18.17

10 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:60断桥铝

门联窗-门

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 3.24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗类型:60断桥铝

门联窗-窗

2.玻璃品种、厚度:

采用隔热多腔封闭金

属框+中空玻(6mm高

透光LOW-E+12mm空

气+6mm透明)

3.五金种类、规格:

含五金件

m2 14.93

12 010807004001 金属纱窗
1.窗纱材质、规格:

纱窗
m2 3.63

室内拱形墙面、

火炕、锅台墙面

、室内拱形窗口

贴脸

13 01B003 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 36.82

14 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 92.04

15 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 92.04

16 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 87.87

拱形顶棚

17 01B004 拆除天棚抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 27.15

18 011301001001 天棚抹灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 67.88

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 011301001002 天棚抹灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 67.88

20 011404002001 天棚喷刷涂料

1.刮腻子遍数:2厚

砂浆腻子二道分批刮

平

2.涂料品种、喷刷

遍数:乳白色仿瓷腻

子两遍

m2 67.88

踢脚

21 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

1:1水泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:踢脚砖

m 34.75

室外拱形窗口贴

脸

22 01B005 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 3.76

23 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.9mm厚石灰过渡层

3.12mm厚麻刀灰找

平层

m2 9.4

24 011201001004
墙、柱面一般抹

灰

1.5~7厚抗裂砂浆(

压入一层耐碱玻纤网

格布+一层金属网格

布)

m2 9.4

25 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室

外

2.2厚砂浆腻子二道

分批刮平

3.涂料品种、喷刷

遍数:喷或滚刷底涂

料一遍

(涂料颜色同原有建

筑外墙颜色)，喷或

滚刷面层乳白色防水

涂料两遍

m2 9.4

灶台顶面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 01B006 拆除抹灰

1.人工锤錾凿除原

有松动泥巴抹面找平

层

m2 2.68

27 011102003001 块料楼地面

1.清理毛石墙面浮

渣,喷渗透性抗碱固

沙剂

2.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚陶瓷地砖

3.白水泥腻子擦缝

m2 2.68

地面维修

28 010101001001 挖单独土方 1.清理地面土方 m3 3.35

29 010103002001 余方弃置

1.土石类别:地面土

方

2.运距:投标方自行

考虑

m3 3.35

30 010501002001 楼地面垫层

1.厚度:80厚

2.材料品种、强度

要求、配比:C25细

石混凝土

m3 2.24

31 011102003002 块料楼地面

1.20厚1:2水泥砂浆

粘贴5mm厚800*800

陶瓷地砖

2.白水泥腻子擦缝

m2 27.95

台阶

32 01B007 拆除散水 1.拆除散水 m3 1.46

33 010501002002 砂垫层

1.厚度:200厚

2.材料品种、强度

要求、配比:中砂防

冻胀层

m3 2.93

34 010502032001 台阶

1.120厚C25细石混

凝土,表面压光,外

斜

m2 14.63

垃圾外运

35 010103002002 垃圾外运

1.土石类别:建筑垃

圾

2.运距:投标方自行

考虑

m3 6.65

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#
建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
4#建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#
建筑装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工
程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑装饰工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑
装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#建筑
装饰工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明系统

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL4  Pe=3k

W IP54

3.规格:非标箱300x

400x200

4.安装方式:墙上明

装,底距地1.5米

台 1

2 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.型号、规格:220V

24W(1500lm,4000K

)

3.安装方式:吸顶安

装

套 3

3 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地1.3米

套 3

4 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

孔安全插座（安全型

）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底距地0.3米

套 6

5 030412001001 配管

1.名称:入户管

2.规格:SC32

3.配置形式:埋地

m 5.8

6 030412001002 配管

1.名称:电气配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:暗配

m 70.4

7 030412004001 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V2.5

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 99.54

8 030412004002 配线

1.名称:电气配线

2.型号、规格:ZR-B

V4

3.材质:铜芯

4.配线形式:穿管敷

设

m 102.66

9 030412006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒 个 3

10 030412006002 接线盒
1.名称:暗装开关(

插座)盒
个 9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031301001001 凿(压、切割)槽

1.名称：砖墙开槽

2.规格、型号：DN2

5

3.类型：砖墙

m 9

12 030416006001 输配电装置系统
1.名称：输配电装

置系统
系统 1

防雷接地系统

13 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子箱

2.规格:300x300x15

0

3.安装方式:墙上暗

装 底距地0.5米

台 1

14 030410001001 接地极
1.名称:垂直接地体

2.详见12D10-81
根 3

15 030410002001 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质、规格:40x4

不锈钢扁钢

3.安装部位:埋深室

外地坪下1.0米

m 19.53

16 030416027001 接地装置

1.接地系统测试 独

立接地装置≤6根接

地极

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#
房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装
工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安装工程
标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-4#房安
装工程 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(暂
列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其
他项目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
其他项目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其
他项目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 45000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13
建筑工人实名制费(暂按1年5

7900元考虑)

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 45000 -



暂列金额明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(暂列金额
、计日工)

标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 45000

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 45000

合    计 - - 45000



专业工程暂估价明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-
其他项目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目
费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 3

2 技工 工日 3

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



直接发包的专业工程明细表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(
暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(
暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项目费(暂列金额、计日工
)

标段：榆树湾平房
隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项
目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：榆树湾平房隐患治理项目-其他项
目费(暂列金额、计日工) 标段：榆树湾平房隐患治理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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