
包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况： 
1.工程名称：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目
2.建设地点：科右中旗好腰苏木镇包拉温都嘎查
二、招标范围：招标范围内的大棚工程，具体内容详见工程量清单。 
三、编制依据： 
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）； 
2.《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》； 
3.《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范； 
4.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019 ]113号)； 
5.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》(内建标函[2019]468
号)；
6.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知 》(内建标函[202
5]98号)；
7.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计
算标准的通知》(内建标函[2025]340号)； 
8.招标图纸，与图纸相关的标准、规范、技术资料；
9.材料价格按兴安盟建设工程造价管理站发布的兴安盟科右中旗2026年第二期材料指导价格，兴
安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定。 
四、工程量计算规则及内容特殊说明： 
1.税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。
2.2024清单计量计价标准中措施项目费以项为单位，各投标人自主报价。
3.发布的招标清单“其他项目清单与计价汇总表”中工程材料检验试验费及建筑工人实名制费未
计取，安全生产计提费及人工增加费按文件规定记取，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各
投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。
五、材料暂估价按以下金额计取，投标人不得自行调整，结算时据实调整：
1.收割机30000元/台；
2.上料机30000元/台。



工程量清单计算规则说明

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

大棚基础土方

1 010102001001 机械挖基坑土方

1.土壤类别:三类土

2.平均挖土深度:0.

5m以内

m3 54.24

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土

2.运距:5km
m3 54.24

大棚内管道土方

3 010102002001 机械挖沟槽土方
1.土类别:挖三类土

2.开挖深度:3m内
m3 379.5

4 010102007001 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 379.5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大棚土方工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.大型机械进出场及安拆：进场

机械由投标单位综合考虑记取

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大棚土方工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：大棚土方工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大棚土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

01B001 椭圆管卡 1.规格:椭圆管卡 件

01B009 卡槽 1.规格:卡簧+卡槽 m

01B003 卡槽 1.规格:卡簧+卡槽 m

01B008 保温棉被

1.规格:50层防雨300

太空棉，整体被重量为

3kg/㎡

m2

01B004 棚膜
1.规格:8丝无滴膜，透

光率不小于87%
m2

01B005 压膜绳 1.规格:3公分 m

01B006 防虫网
1.规格:40目白色防虫

网
㎡

01B007 裙膜
1.规格:8丝无滴膜，透

光率不小于87%
m2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土

独立基础

1 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

3.运距:10KM

m3 54.24

2 010505002001 基础模板

1.模板形式:独立基

础 复合模板 木支

撑

m2 542.4

混凝土墙体

3 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C15

3.运距:10KM

m3 26.4

4 010505001001 垫层模板
1.模板形式:复合模

板
m2 132

5 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

m3 99

6 010505005001 墙面模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 660

7 010506004001
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12
t 3.524

8 010506004002
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅲ级Φ10以内
t 1.828

钢结构

主棚

9 010602001001 拱架

1.钢材品种、规格:

镀锌矩形管 30*80*

2.0

t 18.23

10 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:

镀锌矩形管 40*60*

2.0

t 1.222

11 010607002001 纵拉杆

1.钢材品种、规格:

镀锌圆钢管 DN25*1

.5

t 2.503

12 010607002003 卷膜杆

1.钢材品种、规格:

镀锌圆钢管 DN25*1

.5

t 0.626

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 01B001 椭圆管卡 1.规格:椭圆管卡 件 2952

14 01B009 卡槽 1.规格:卡簧+卡槽 m 1920

棚头

15 010603003002 钢管柱

1.钢材品种、规格:

镀锌矩形管 40*60*

2.0

t 1.454

16 010607002002 立柱横梁

1.钢材品种、规格:

镀锌矩形管 40*60*

2.0

t 0.542

17 01B003 卡槽 1.规格:卡簧+卡槽 m 360

其他构件

18 01B008 保温棉被

1.规格:50层防雨30

0太空棉，整体被重

量为3kg/㎡

m2 6478.32

19 01B004 棚膜
1.规格:8丝无滴膜

，透光率不小于87%
m2 6334.32

20 01B005 压膜绳 1.规格:3公分 m 5464.32

21 01B006 防虫网
1.规格:40目白色防

虫网
㎡ 960

22 01B007 裙膜
1.规格:8丝无滴膜

，透光率不小于87%
m2 480

23 010802001001 金属门
1.门类型:上滑道推

拉门
樘 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大棚建筑工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大棚建筑工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：大棚建筑工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大棚建筑工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001 电动卷帘机

1.名称:电动卷帘机

2.内容:包含卷帘机、

卷帘机配电箱、及附属

配件

台

03B002 卷被机

1.名称:大棚卷扬机

2.内容:包含大棚卷扬

机、大棚卷扬机配电箱

、及附属配件

台



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电机

1 03B001 电动卷帘机

1.名称:电动卷帘机

2.内容:包含卷帘机

、卷帘机配电箱、及

附属配件

台 12

2 03B002 卷被机

1.名称:大棚卷扬机

2.内容:包含大棚卷

扬机、大棚卷扬机配

电箱、及附属配件

台 6

配电箱

3 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AL1

3.规格:600*400*20

0

4.电压(kV):1.0kV

以内

5.安装方式:壁挂，

底边距地1.6米

台 6

4 030402011003 成套配电箱

1.名称:大鹏卷扬机

电控箱

2.型号:AD2

3.规格:500*700*20

0

4.电压(kV):1.0kV

以内

5.安装方式:壁挂

台 6

5 030402011004 成套配电箱

1.名称:电动卷帘接

线箱

2.规格:500*700*20

0

3.电压(kV):1.0kV

以内

4.安装方式:壁挂

台 6

6 030402011005 成套配电箱

1.名称:水泵变频电

控箱

2.型号:AD1

3.规格:500*700*20

0

4.电压(kV):1.0kV

以内

5.安装方式:壁挂

台 6

照明器具

7 030413005001 工厂灯

1.名称:防尘防水灯

2.型号:30W LED灯

3.安装方式:屋架吊

装距地3.5m

套 72

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:250V 10A I

P54

4.安装方式:距地1.

8m明装

套 84

9 030412006001 接线盒

1.名称:明装接线盒

2.材质:钢制

3.规格:A86

4.安装形式:明装

个 72

10 030412006002 接线盒

1.名称:明装开关(

插座)盒

2.材质:钢制

3.规格:A86

4.安装形式:明装

个 84

配管配线

11 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:VV-1KV-3*6

3.材质:铝芯

4.电压(kV):1.0KV

以内

5.敷设方式:穿管暗

敷

m 180

12 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终

端头

2.型号:干包式

3.规格:≤10mm2

4.材质、类型:干包

式铝芯电力电缆终端

头

5.电压(kV):1.0KV

以内

个 24

13 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:DN40

4.敷设方式:地埋暗

敷

m 180

14 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:穿管暗

配

3.型号:BV-500V

4.规格:4mm2

5.材质:铜芯

m 2196

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:穿管暗

配

3.型号:BV-500V

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

m 1764

16 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN20

4.配置形式:暗配

m 1068

17 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:DN25

4.配置形式:暗配

m 252

防雷

18 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:-40*4

4.安装部位:户内

m 840

19 030410002002 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:-40*4

4.安装部位:户外

5.安装形式:引出室

外2.0m

m 96

20 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:MEB总等电

位箱

2.材质:铜板

3.规格:300*200*10

0

4.安装方式:距地0.

3mm

台 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大棚电气工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚电气工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大棚电气工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：大棚电气工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大棚电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001 钻井

1.名称:钻井

2.规格:36米

3.管道材质:钢管

眼



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

水井及水泵

1 03B001 钻井

1.名称:钻井

2.规格:36米

3.管道材质:钢管

眼 6

2 030211002001 电动给水泵

1.名称:潜水泵

2.型号:100QJD3-13

0/26-2.5

3.扬程:130m

4.功率:3kW

台 6

管道及附件

3 031001008001 塑料管

1.材质:PP-R塑料管

2.规格:De90

3.连接形式:热熔连

接

4.安装部位:地埋

5.介质:水

m 234

4 031001002001 镀锌钢管

1.材质:镀锌钢管

2.规格:DN50

3.压力等级:1.6MPa

4.连接形式:螺纹连

接

5.安装部位:地埋

6.介质:水

m 25.02

5 031002001001 金属阀门

1.类型:法兰闸阀

2.材质:铸铁

3.规格:DN90

4.型号:H44T-16

5.压力等级:1.6MPa

6.钢法兰盘 16kg:D

N90

个 6

6 031002001002 金属阀门

1.类型:电磁阀

2.材质:铸铁

3.规格:DN90

4.压力等级:1.6MPa

5.钢法兰盘 16kg:D

N90

个 6

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：大棚给排水工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：大棚给排水工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：大棚给排水工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：大棚给排水工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大棚给排水工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电缆沟土方

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:挖三类土

2.开挖深度:2m内
m3 288

2 010102007001 回填方
1.材料品种:原土回

填
m3 288

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：园区土方工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园区土方工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：园区土方工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：园区土方工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：园区土方工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电杆

1 030410001001 电杆组立

1.名称:混凝土杆

2.材质:混凝土杆

3.规格:10米杆 φ1

90

4.类型:单杆

基 1

配管配线

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:VV22-(3*25

+1*16)

3.材质:铝芯

4.电压(kV):1.0KV

以内

5.敷设方式:穿管暗

敷

m 460

3 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终

端头

2.型号:干包式

3.规格:≤50mm2

4.材质、类型:干包

式铝芯电力电缆终端

头

5.电压(kV):1.0KV

以内

个 12

配电箱

4 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AW1-1

3.规格:1000*1000*

400

4.电压(kV):1.0kV

以内

5.安装方式:落地安

装

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：园区电气工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：园区电气工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：园区电气工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：园区电气工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：园区电气工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程量清单计算规则说明

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
    2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50

856—2024等进行列项以及工程量计算；

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

  

补充计算规则说明

清单编码 清单名称 项目特征描述 计量单位 工程量计算规则 工作内容

03B001 收割机

1.名称:收割机

2.型号:4LZ-2.5(PRO6

88Q）

3.功率:49.2kW

4.规格:5010*2650*28

15mm

5.质量:2905kg

台

03B002 上料机

1.名称:上料机

2.型号:4LZ-2.5(PRO6

88Q）

3.功率:49.2kW

4.规格:5010*2650*28

15mm

5.质量:2905kg

台



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 03B001 收割机

1.名称:收割机

2.型号:4LZ-2.5(PR

O688Q）

3.功率:49.2kW

4.规格:5010*2650*

2815mm

5.质量:2905kg

台 1

2 03B002 上料机

1.名称:上料机

2.型号:4LZ-2.5(PR

O688Q）

3.功率:49.2kW

4.规格:5010*2650*

2815mm

5.质量:2905kg

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 收割机 台 30000

2 上料机 台 30000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：设备工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚

项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖

大棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大
棚项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：设备工程

标段：包拉温都嘎
查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚项
目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：设备工程
标段：包拉温都嘎查畜牧业养殖大棚
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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