
锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程
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内誉编字[2026]第 016 号

编制单位：内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

编制日期：2026 年 8 月 24 日



编制说明

一、工程概况

1、工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

2、建设单位：锡林郭勒职业学院

3、建设地点：锡林郭勒职业学院体育中心

二、编制范围

体育中心消防改造各个场馆内消防改造：1.火自报部分，所有消

防器具全部更换，预埋管采用原最开始预埋的线管，重新穿线布置；

2.应急照明部分，所有应急照明灯更换，预埋管采用原最开始预埋的

线管，重新穿线布置；3.喷淋更换喷头，按总量 20%更换考虑。

室外消防改造部分：1.室外消防管网；2.室外弱电火自报各个场

馆控制室归到一处。

三、编制依据

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3、《工程量清单项目计量标准》(2024-内蒙古)；

4、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)；

5、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017)；

6、《内蒙古通用安装工程预算定额》(2017)；

7、《内蒙古市政工程预算定额》(2017)；



8、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

9、内建标﹝2019﹞113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工

程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

10、内建标〔2021〕148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关

于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

11、材料价格执行《锡林浩特市 2026 年第二期（2026 年 3 月-4

月）建设工程材料信息价》；

12、其他相关资料。

四、附件

1、工程量清单

内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

二〇二六年八月二十四日



工程名称： 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

标段名称： 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

校 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中
心消防改造工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   门球馆

1.1.1     门球馆-火灾自动报警维修

1.1.2     门球馆-应急照明维修

1.1.3     门球馆-消火栓喷淋维修

1.2   网球馆

1.2.1     网球馆-火灾自动报警维修

1.2.2     网球馆-应急照明维修

1.2.3     网球馆-消火栓喷淋维修

1.3   体育馆

1.3.1     体育馆-火灾自动报警维修

1.3.2     体育馆-应急照明维修

1.3.3     体育馆-消火栓喷淋维修

1.4   游泳馆

1.4.1     游泳馆-火灾自动报警维修

1.4.2     游泳馆-应急照明维修

1.4.3     游泳馆-消火栓喷淋维修

1.5   体育场

1.5.1     体育场-火灾自动报警维修

1.5.2     体育场-应急照明维修

1.5.3     体育场-消火栓喷淋维修

1.6   室外消防工程

1.6.1     室外消防土方工程

1.6.2     硬化拆除及恢复

1.6.3     室外火灾自动报警系统配管及配线

1.6.4     室外消防管网工程

1.7   总控制室

1.7.1     总控制室

1.8   暂列金

1.8.1     暂列金



工程项目清单汇总表

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中
心消防改造工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消
防改造工程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 消防器具拆除 1.感烟探测器拆除 套 86

2 011613001002 消防器具拆除
1.消火栓启泵按钮

拆除
套 26

3 011613001003 消防器具拆除
1.带电话插孔手动

报警按钮拆除
套 8

4 011613001004 消防器具拆除
1.火灾声光报警器

拆除
套 8

5 011613001006 消防器具拆除
1.火灾声光扬声器

拆除
套 23

6 011613001007 消防器具拆除 1.报警电话拆除 套 6

7 011613001008
输入输出模块拆

除

1.输入输出模块拆

除
套 52

8 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 4867.36

更换

9 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 72

10 030904001002 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（接受）
个 7

11 030904001003 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（发射）
个 7

12 030904003001 按钮
1.名称:消火栓启泵

按钮
个 26

13 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:带电话插孔

手动报警按钮
个 8

14 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光报

警器
个 8

15 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾报警扬

声器
个 23

16 030904014001
消防广播及对讲

电话主机
1.名称:报警电话 台 6

17 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 11

18 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 41

19 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.0

m 2710.81

20 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-KVV-4*

1.0

m 620.11

21 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-KVV-7*

1.0

m 263.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-BV-2*1

.0

m 1263.64

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001002 灯具拆除
1.安全出口标志灯

拆除
套 10

2 011613001003 灯具拆除
1.疏散指示灯拆除

拆除
套 21

3 011613001004 灯具拆除 1.应急灯拆除拆除 套 24

4 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 4057.95

更换

5 030413002001 装饰灯
1.名称:安全出口标

志灯
套 10

6 030413002002 装饰灯
1.名称:单向疏散指

示灯
套 19

7 030413002003 装饰灯
1.名称:双向疏散指

示灯
套 2

8 030413002004 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 39

9 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV2.5
m 2410.7

10 030412004002 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV16
m 1642.25

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 套 22

2 011613001003 喷头拆除 1.喷头拆除 套 67

更换

3 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.喷头

2.工程量暂定，结

算据实

个 67

4 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 22

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 消防器具拆除 1.感烟探测器拆除 套 71

2 011613001002 消防器具拆除
1.消火栓启泵按钮

拆除
套 22

3 011613001003 消防器具拆除
1.带电话插孔手动

报警按钮拆除
套 8

4 011613001004 消防器具拆除
1.火灾声光报警器

拆除
套 6

5 011613001005 消防器具拆除
1.火灾声光扬声器

拆除
套 4

6 011613001006 消防器具拆除 1.报警电话拆除 套 5

7 011613001007 消防器具拆除
1.输入输出模块拆

除
套 42

8 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 4342.31

更换

9 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 51

10 030904001002 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（接受）
个 10

11 030904001003 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（发射）
个 10

12 030904003001 按钮
1.名称:消火栓启泵

按钮
个 22

13 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:带电话插孔

手动报警按钮
个 8

14 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光报

警器
个 6

15 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾报警扬

声器
个 4

16 030904014001
消防广播及对讲

电话主机
1.名称:报警电话 台 5

17 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 5

18 030904007003 消防模块 1.名称:输出模块 个 6

19 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 31

20 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:NH-RVS-2*1

.0

m 2538.03

21 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格:NH-RVS-2*1

.5

m 77.82

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004006 配线

1.名称:配线

2.规格:NH-RVS-2*2

.5

m 931.07

23 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:NH-KVV-4*1

.5

m 416.95

24 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:NH-KVV-7*1

.0

m 378.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001002 灯具拆除
1.安全出口标志灯

拆除
套 31

2 011613001003 灯具拆除
1.疏散指示灯拆除

拆除
套 6

3 011613001004 灯具拆除 1.应急灯拆除拆除 套 31

4 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 2170.72

更换

5 030413002001 装饰灯
1.名称:安全出口标

志灯
套 31

6 030413002002 装饰灯
1.名称:单向疏散指

示灯
套 4

7 030413002003 装饰灯
1.名称:双向疏散指

示灯
套 2

8 030413002004 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 46

9 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV2.5
m 2170.72

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：网球馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：网球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 套 14

2 011613001004 阀门拆除 1.阀门拆除DN65 套 9

3 011613001003 喷头拆除 1.喷头拆除 套 45

更换

4 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.喷头

2.工程量暂定，结

算据实

个 45

5 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 14

6 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN65

3.连接形式:法兰连

接

个 9

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 消防器具拆除 1.感烟探测器拆除 套 95

2 011613001002 消防器具拆除
1.消火栓启泵按钮

拆除
套 61

3 011613001003 消防器具拆除
1.带电话插孔手动

报警按钮拆除
套 34

4 011613001004 消防器具拆除
1.火灾声光报警器

拆除
套 20

5 011613001006 消防器具拆除
1.火灾声光扬声器

拆除
套 49

6 011613001007 消防器具拆除 1.报警电话拆除 套 9

7 011613001008
输入输出模块拆

除

1.输入输出模块拆

除
套 45

8 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 9031.31

更换

9 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 65

10 030904001002 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（接受）
个 15

11 030904001003 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（发射）
个 15

12 030904003001 按钮
1.名称:消火栓启泵

按钮
个 61

13 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:带电话插孔

手动报警按钮
个 34

14 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光报

警器
个 20

15 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾报警扬

声器
个 49

16 030904014001
消防广播及对讲

电话主机
1.名称:报警电话 台 9

17 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 10

18 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 35

19 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.0

m 3502.3

20 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-KVV-4*

1.0

m 1441.09

21 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVB-2*

1.0

m 1294.15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004006 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVVP-2

*2.5

m 940.81

23 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-BV-2*2

.5

m 1709.16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001002 灯具拆除
1.安全出口标志灯

拆除
套 40

2 011613001003 灯具拆除
1.疏散指示灯拆除

拆除
套 68

3 011613001004 灯具拆除 1.应急灯拆除拆除 套 63

4 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 6408.66

更换

5 030413002001 装饰灯
1.名称:安全出口标

志灯
套 40

6 030413002002 装饰灯
1.名称:单向疏散指

示灯
套 65

7 030413002003 装饰灯
1.名称:双向疏散指

示灯
套 3

8 030413002004 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 63

9 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV2.5
m 6408.66

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 套 13

2 011613001004 阀门拆除 1.阀门拆除DN65 套 5

3 011613001003 喷头拆除 1.喷头拆除 套 233

更换

4 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.喷头

2.工程量暂定，结

算据实

个 233

5 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 13

6 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN65

3.连接形式:法兰连

接

个 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 消防器具拆除 1.感烟探测器拆除 套 182

2 011613001002 消防器具拆除
1.消火栓启泵按钮

拆除
套 57

3 011613001003 消防器具拆除
1.带电话插孔手动

报警按钮拆除
套 34

4 011613001004 消防器具拆除
1.火灾声光报警器

拆除
套 12

5 011613001006 消防器具拆除
1.火灾声光扬声器

拆除
套 44

6 011613001007 消防器具拆除 1.报警电话拆除 套 13

7 011613001008
输入输出模块拆

除

1.输入输出模块拆

除
套 114

8 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 8564.92

更换

9 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 176

10 030904001002 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（接受）
个 3

11 030904001003 点型探测器
1.名称:线型光束感

烟探测器（发射）
个 3

12 030904003001 按钮
1.名称:消火栓启泵

按钮
个 57

13 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:带电话插孔

手动报警按钮
个 34

14 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光报

警器
个 12

15 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾报警扬

声器
个 44

16 030904014001
消防广播及对讲

电话主机
1.名称:报警电话 台 13

17 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 42

18 030904007003 消防模块 1.名称:输出模块 个 13

19 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 60

20 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.0

m 5121.73

21 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-KVV-4*

1.5

m 1433.54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.5

m 983.87

23 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

2.5

m 1025.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：游泳馆-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001002 灯具拆除
1.安全出口标志灯

拆除
套 64

2 011613001003 灯具拆除
1.疏散指示灯拆除

拆除
套 59

3 011613001004 灯具拆除 1.应急灯拆除拆除 套 139

4 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 7998.78

更换

5 030413002001 装饰灯
1.名称:安全出口标

志灯
套 64

6 030413002002 装饰灯
1.名称:单向疏散指

示灯
套 49

7 030413002003 装饰灯
1.名称:双向疏散指

示灯
套 4

8 030413002005 装饰灯
1.名称:疏散指示灯

-吊装
套 6

9 030413002004 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 139

10 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV2.5
m 7998.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：游泳馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：游泳馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：游泳馆-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：游泳馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：游泳馆-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 阀门拆除 1.阀门拆除DN150 套 16

2 011613001003 喷头拆除 1.喷头拆除 套 57

更换

3 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.喷头

2.工程量暂定，结

算据实

个 57

4 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

个 16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 消防器具拆除 1.感烟探测器拆除 套 516

2 011613001002 消防器具拆除
1.消火栓启泵按钮

拆除
套 106

3 011613001003 消防器具拆除
1.带电话插孔手动

报警按钮拆除
套 94

4 011613001004 消防器具拆除
1.火灾声光报警器

拆除
套 92

5 011613001006 消防器具拆除
1.火灾声光扬声器

拆除
套 92

6 011613001007 消防器具拆除 1.报警电话拆除 套 15

7 011613001008
输入输出模块拆

除

1.输入输出模块拆

除
套 264

8 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 17144.13

更换

9 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 481

10 030904001002 点型探测器 1.名称:感温探测器 个 35

11 030904003001 按钮
1.名称:消火栓启泵

按钮
个 106

12 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)

1.名称:带电话插孔

手动报警按钮
个 94

13 030904004001 声光报警器
1.名称:火灾声光报

警器
个 92

14 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.名称:火灾报警扬

声器
个 78

15 030904014001
消防广播及对讲

电话主机
1.名称:报警电话 台 15

16 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 90

17 030904007003 消防模块 1.名称:输出模块 个 84

18 030904007002 消防模块
1.名称:输入输出模

块
个 90

19 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.0

m 9727.43

20 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-KVV-4*

1.5

m 2166.72

21 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-RVS-2*

1.5

m 1717.13

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格:ZBN-BV-2*2

.5

m 3704.54

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001002 灯具拆除
1.安全出口标志灯

拆除
套 195

2 011613001003 灯具拆除
1.疏散指示灯拆除

拆除
套 328

3 011613001004 灯具拆除 1.应急灯拆除拆除 套 610

4 011612001001 电线拆除 1.管内配线拆除 m 24693.58

更换

5 030413002001 装饰灯
1.名称:安全出口标

志灯
套 195

6 030413002002 装饰灯
1.名称:单向疏散指

示灯
套 195

7 030413002003 装饰灯
1.名称:双向疏散指

示灯
套 90

8 030413002005 装饰灯
1.名称:疏散指示灯

-吊装
套 43

9 030413002004 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 610

10 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:ZBNBV2.5
m 24693.58

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育场-应急照明维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 011613001001 阀门拆除 1.阀门拆除DN150 套 40

2 011613001004 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 套 11

3 011613001005 阀门拆除 1.阀门拆除DN65 套 41

4 011613001003 喷头拆除 1.喷头拆除 套 460

更换

5 030901003001 水喷淋(雾)喷头

1.喷头

2.工程量暂定，结

算据实

个 460

6 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN150

3.连接形式:法兰连

接

个 40

7 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

个 11

8 031002001004 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN65

3.连接形式:法兰连

接

个 41

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防土方工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

水平导向钻工作

坑

1 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土

2.挖土深度:3m以内
m3 1

2 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土回

填夯实
m3 825

接各场馆消防直

埋管道土方

3 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土

2.挖土深度:3m以内
m3 578.76

4 040103001003
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:沟槽底

回填砂
m3 32.1

5 040103001004
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土回

填夯实
m3 546.66

6 040103003002 余方弃置

1.装载机装车土方

2.自卸车辆运土方

3.运距30km

m3 32.1

火自报预埋管土

方

7 040101002003 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土

2.挖土深度:1.5m以

内

m3 420.72

8 040103001005
沟槽、基坑回填

方

1.填方来源:原土回

填夯实
m3 420.72

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防土方工程 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外消防土方工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外消防土方工程 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防土方工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：室外消防土方工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

水平导向钻工作

坑硬化

花岗岩硬化

1 041001001001 拆除路面
1.拆除花岗岩道路

面层
m2 90

2 041001001002 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 90

3 040103003001 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 31.5

4 040204001002 人行道块料铺设

1.花岗岩人行道铺

设

2.15cm厚C20混凝土

垫层

3.20cm厚山皮石基

层

m2 90

混凝土硬化

5 041001001003 拆除路面
1.拆除混凝土面层

2.厚度0.15m
m2 75

6 041001001004 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 75

7 040103003002 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 37.5

8 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土路面

2.20cm厚山皮石基

层

3.15cm厚C30混凝土

面层

4.塑料薄膜养护

m2 75

接各场馆消防直

埋管道硬化

花岗岩硬化

9 041001001005 拆除路面
1.拆除花岗岩道路

面层
m2 198.6

10 041001001006 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 198.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040103003003 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 69.51

12 040204001004 人行道块料铺设

1.花岗岩人行道铺

设

2.15cm厚C20混凝土

垫层

3.20cm厚山皮石基

层

m2 198.6

混凝土硬化

13 041001001007 拆除路面
1.拆除混凝土面层

2.厚度0.15m
m2 108.9

14 041001001008 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 108.9

15 040103003004 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 54.45

16 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土路面

2.20cm厚山皮石基

层

3.15cm厚C30混凝土

面层

4.塑料薄膜养护

m2 108.9

火自报预埋管硬

化

花岗岩硬化

17 041001001009 拆除路面
1.拆除花岗岩道路

面层
m2 248.95

18 041001001010 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 248.95

19 040103003005 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 87.13

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 040204001006 人行道块料铺设

1.花岗岩人行道铺

设

2.15cm厚C20混凝土

垫层

3.20cm厚山皮石基

层

m2 248.95

混凝土硬化

21 041001001011 拆除路面
1.拆除混凝土面层

2.厚度0.15m
m2 171.78

22 041001001012 拆除路面
1.拆除道路基层

2.厚度0.35m
m2 171.78

23 040103003006 余方弃置

1.装载机装工程废

料

2.自卸车辆运工程

废料

3.运距30km

m3 85.89

24 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土路面

2.20cm厚山皮石基

层

3.15cm厚C30混凝土

面层

4.塑料薄膜养护

m2 171.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化拆除及恢复 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：硬化拆除及恢复
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030409006001 电缆保护管

1.名称:七孔梅花管

2.材质:塑料管

3.规格:D110

4.敷设方式:直埋

m 1781.44

2 030409006002 电缆保护管

1.名称:PVC管

2.材质:塑料管

3.规格:D110

4.敷设方式:直埋

m 969.82

3 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-RVS-2*

2.5

m 4265.78

4 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-KVV-14

*2.5

m 3534.88

5 030412004003 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-KVV-7*

2.5

m 1652.72

6 030412004004 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-RVVP-4

*2.5

m 2326.14

7 030412004005 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-RVB-2*

2.5

m 1187.59

8 030412004006 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-RVVP-2

*2.5

m 2132.89

9 030412004007 配线

1.名称:配线

2.规格:ZAN-RVSP-2

*2.5

m 1187.59

10 040504001001 手孔井

1.电缆手孔井

2.详见图集08D800-

7第59-61页

座 14

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及
配线 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配
管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及
配线 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外火灾自动报警系统配
管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

室内消火栓管网

1 040501009001
水平定向钻进管

道

1.水平导向钻钻进

2.水平导向钻回拖

布管

3.管道材质规格：

钢丝网骨架复合管D

N150

m 920

2 040501009002
水平定向钻进管

道

1.水平导向钻钻进

2.水平导向钻回拖

布管

3.管道材质规格：

钢丝网骨架复合管D

N100

m 238.77

3 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室外直

埋消防给水管

2.材质、规格:钢丝

网架复合管DN100

3.连接形式:电熔连

接

m 176.23

4 040502005001 阀门

1.种类:闸阀

2.材质及规格:DN15

0

3.连接形式:法兰连

接

个 5

5 040502005002 阀门

1.种类:闸阀

2.材质及规格:DN10

0

3.连接形式:法兰连

接

个 4

6 040504001001 砌筑井 1.阀门井 座 9

7 030901012001 消防水泵接合器

1.名称:消防水泵接

合器

2.安装部位:地下式

3.型号、规格:DN10

0

套 6

8 040504001002 砌筑井
1.消防水泵接合器

用井
座 6

喷淋系统管网

9 040501009005
水平定向钻进管

道

1.水平导向钻钻进

2.水平导向钻回拖

布管

3.管道材质规格：

钢丝网骨架复合管D

N150

m 1494.44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室外直

埋消防给水管

2.材质、规格:钢丝

网架复合管DN150

3.连接形式:电熔连

接

m 249.16

11 040502005004 阀门

1.种类:闸阀

2.材质及规格:DN15

0

3.连接形式:法兰连

接

个 1

12 040504001005 砌筑井 1.阀门井 座 1

13 030901012002 消防水泵接合器

1.名称:消防水泵接

合器

2.安装部位:地下式

3.型号、规格:DN10

0

套 4

14 040504001006 砌筑井
1.消防水泵接合器

用井
座 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防管网工程 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防管网工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：室外消防管网工程
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总控制室
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904012001
火灾报警系统控

制主机

1.名称:火灾报警控

制主机

2.安装方式:落地安

装

台 1

2 030904014001
消防广播及对讲

电话主机

1.消防应急广播主

机
台 1

3 030904014002
消防广播及对讲

电话主机
1.消防电话主机 台 1

4 030907001001
电气火灾监控主

机

1.电气火灾监控主

机
台 1

5 030908001001
消防电源监控主

机

1.消防设备电源监

控主机
台 1

6 030904009001 区域报警控制器 1.应急照明控制器 台 1

7 030904009002 区域报警控制器 1.消防水炮控制器 台 1

8 030904009003 区域报警控制器 1.防火门控制器 台 1

9 030402011001 成套配电箱
1.消防专用双电源

自动切换箱
台 1

10 030402011003 成套配电箱 1.消防专用配电箱 台 1

11 030402011002
UPS不间断备用电

源

1.UPS不间断备用电

源
台 1

12 030910001001 灭火器 1.灭火器 MF/ABC4 具 2

13 030910001002 灭火器 1.二氧化碳灭火器 具 2

14 03B002
消防应急强光手

电

1.消防应急强光手

电
个 2

15 03B003 消防沙箱 1.消防沙箱 个 1

16 03B004 灭火毯 1.灭火毯 个 1

17 03B005 对讲机 1.对讲机 个 2

18 030909003001
自动报警系统调

试

1.自动报警系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：总控制室 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
火灾报警控

制主机
台 20000

2 广播控制盘 台 3384.96

3
消防电话主

机
台 3982.3

4
防火门控制

器
台 3500

5
消防水炮控

制器
台 3500

6
应急照明控

制器
台 3500

7
消防设备电

源监控主机
台 3500

8
电气火灾监

控主机
台 3500

9 对讲机 个 1327.43

10 灭火毯 个 55

11 消防沙箱 个 550

12
消防应急强

光手电
个 55

13
UPS不间断电

源
台 15000

14

消防专用双

电源自动切

换箱

台 15000

15
消防专用配

电箱
台 3000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：总控制室
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：总控制室 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：总控制室

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：总控制室
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：总控制室
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：锡林郭勒职
业学院体育中心消
防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 100000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 100000

合    计 - - 100000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消

防改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院体育中心
消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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