
康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
康城社区骏仕名门小区邻里中心建

设项目

标段名称：
康城社区骏仕名门小区邻里中心建

设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-拆除工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010401001001 拆除花坛

1.机械拆除花坛砖

砌体

2.机械拆除花坛石

材压顶50mm厚

3.垃圾堆放指定地

点

m3 2.72

2 041001010001 拆除健身器材

1.人工拆除健身器

材

2.垃圾堆放指定地

点

套 2

3 041001010002 拆除滑梯
1.人工拆除滑梯

2.堆放指定地点
套 1

4 041001002002 拆除人行道

1.机械拆除环保砖

2.机械拆除150mm厚

混凝土垫层

3.垃圾堆放指定地

点

m2 191.28

5 041001002001 拆除人行道

1、机械拆除50mm厚

透水砖

2、机械拆除50厚1

：3干硬性水泥砂浆

3、机械拆除150厚

度C25砼垫层

m2 153.92

6 040204001001 人行道块料铺设

1、50mm厚透水砖，

粗砂灌缝

2、50厚1：3干硬性

水泥砂浆

3、150厚度C25砼垫

层

4、素土夯实，压实

度≥93%

m2 153.92

7 040204004001 拆除路缘石

1、机械拆除100*50

0*240mm水泥路缘石

2、机械拆除30厚1

：3干硬性水泥砂浆

3、机械拆除150厚

度C25砼垫层

m 41.6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040204004002
安砌侧(平、缘)

石

1、100*500*240mm

水泥路缘石，水泥砂

浆灌缝

2、30厚1：3干硬性

水泥砂浆

3、150厚度C25砼垫

层

4、素土夯实，压实

度≥93%

m 41.6

9 050101001001 砍伐乔木

1.起挖灌木，灌木

高1.2米，冠幅0.5

米

株 10

10 050101001002 砍伐乔木
1.起挖落叶乔木，

胸径8cm
株 6

11 050101001003 砍伐乔木
1.起挖落叶乔木，

胸径15cm
株 4

12 041001007001 拆除砖石结构

1.机械拆除砖砌体

矮墙

2.机械拆除侧面大

理石饰面

3.机械拆除防腐木

凳面

m3 10.35

13 010103002001 余方弃置

1.垃圾倒运

2.垃圾装车，外运

，运距投标单位自行

考虑，结算不予调整

m3 96.23

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-拆除工程 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-土方工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:综合考

虑

3.开挖方式:小型挖

机

4.清单工程量含放

坡及工作面

m3 94.34

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:综合考

虑

3.开挖方式:小型挖

机

4.清单工程量含放

坡及工作面

m3 10.82

3 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

图纸设计要求≥0.9

4

2.填方材料品种:一

、二类土

3.填方来源:原土

4.人工夯填

m3 22.37

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:一、

二类土

2.运距:投标单位自

行考虑，包含土方倒

运及消纳费用。

m3 82.79

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011705001001
大型机械设备进出场及

安拆
大型机械进出场

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-土方工程 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-建筑装修工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土工程

1 010501001001 基础垫层
1.500mm厚自然级配

砂石垫层
m3 14

2 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C15

3.含泵送费及运输

费

m3 1.37

3 010501001003 地梁下垫层

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C15

3.含泵送费及运输

费

m3 2.1

4 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.含泵送费及运输

费

m3 3.02

5 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.含泵送费及运输

费

m3 0.43

6 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:预拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.含泵送费及运输

费

m3 4.25

7 010502006002
素混凝土柱脚保

护层

1.混凝土种类 :预

拌

2.混凝土强度等级:

C30

3.含运输费

m3 0.13

8 010502006003 柱脚灌缝

1.混凝土种类 :预

拌

2.混凝土强度等级:

二次灌浆C40膨胀

3.含运输费

m3 0.04

9 010903003001 墙面砂浆防水
1.聚合物水泥砂浆

，厚度10mm
m2 77.4

模板工程

10 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 3.92

11 010505001002 地梁垫层模板 1.垫层模板 m2 10.26

12 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 10.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 010505003001 基础联系梁模板 1.地梁模板 m2 39.92

14 010505004001 柱面模板 1.短柱模板 m2 4.21

钢筋工程

15 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 8（箍筋

）

t 0.048

16 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400 16
t 0.067

17 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300 φ6（箍筋

）

t 0.009

18 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 8（箍筋

）

t 0.154

19 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400 10
t 0.077

20 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400 12
t 0.098

21 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400 20
t 0.585

钢结构工程

22 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型 :焊接方

钢管

2.钢材品种、规格:

Q355B

3.单根质量:3t以内

4.探伤要求 :超声

波探伤

5.除锈方式 :抛丸

除锈

6.除锈等级 :除锈

等级Sa2

.5，表面粗糙程度R

y40-7

0μm

7.含运输，运距投

标单位

自行考虑

t 1.179

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010604001001 钢梁

1.梁类型 :焊接H型

钢梁

2.钢材品种、规格:

Q355B

3.单根质量:3t以内

4.探伤要求 :超声

波探伤

5.除锈方式 :抛丸

除锈

6.除锈等级 :除锈

等级Sa2.5，表面粗

糙程度Ry40-70μm

7.含运输，运距投

标单位自行考虑

t 2.316

24 011404005001
金属面喷刷防火

涂料

1.名称：金属构件

刷防火涂料

2.耐火极限： 2.5

小时

3.涂料种类：非膨

胀型防火涂料

4.部位：钢框架柱

m2 29.87

25 011404005002
金属面喷刷防火

涂料

1.名称：金属构件

刷防火涂料

2.耐火极限： 1.5

小时

3.涂料种类：非膨

胀型防火涂料

4.部位：钢框架梁

、钢次梁

m2 70.09

26 011402004001 金属构件油漆

1.名称：金属面油

漆

2.面漆：环氧云铁

防锈漆2*35μm，醇

酸磁漆面漆2*30μm

,干漆膜厚度室内应

125μm

3.部位：梁、柱

t 108.966

27 010607010001 零星钢构件
1.地脚螺栓

2.规格:M20
t 0.053

28 010506025001 预埋铁件 1.预埋件 t 0.073

29 010606003001 钢墙架
1.LQ550型材轻钢墙

架
t 2.208

30 010607006001 钢梯
1.LQ550型材轻钢楼

梯
t 0.133

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010602001001 钢屋架
1.LQ550型材轻钢屋

架
t 0.563

32 010602003001 钢桁架
1.LQ550型材轻钢桁

架
t 2.907

门窗工程

33 010807001001 断桥铝合金窗

1.名称：断桥隔热

铝合金窗

2.材质：65系列断

桥铝窗框

3.玻璃规格： 6+12

+6钢化玻璃

4.开启方式：内上

悬

5.门窗五金件要求

为中级亚光不锈钢制

等安装

m2 27.72

34 011206006001
全玻(无框玻璃)

幕墙
1.玻璃幕墙 m2 32.43

35 011206006002
全玻(无框玻璃)

幕墙
1.异形玻璃幕墙 m2 52.48

36 010801002001 木质门带套

1.门框、扇材质:成

品单扇套装木门M07

21

2.优质樟子松木原

木制作,无空腔,环

保聚氨酯烤漆,门扇

及门芯板厚度不低于

5厘米,门套厚度为2

.7厘米;含无声高档

合页、门吸、不锈钢

高档锁具等

3.门窗框与墙体相

接处用发泡聚氨酯灌

缝，1:2水泥砂浆抹

面

4.其他:满足图纸设

计及施工规范要求，

详见图纸图集及相关

说明

樘 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 010807004001 金属纱窗

1.窗户加装防蚊纱

窗(选用自动卷轴式

隐形纱窗),窗框采

用棕色系铝材匹配外

墙色

2.所有开启外窗均

设纱窗,不锈钢纱网

(铝框厚度为1.2毫

米）

m2 8.82

38 010808001001 木门窗套 1.成品实木窗套 m2 12.23

39 010903001001 墙面卷材防水
1.窗框四周增加3mm

SBS防水卷材一道
m2 17.92

40 010808002002 金属门窗套 1.1.5mm厚室外窗套 m2 13.33

外墙工程

41 011205005001
墙、柱面保温装

饰一体板

1、装饰一体板(8mm

厚陶瓷面,50厚EPS

保温层)

2、呼吸纸一道(从

下往上铺,一层压一

层搭接不小于100)

3、12厚OSB板

4、钢龙骨,(内嵌10

0厚单层铝箔玻璃棉

)

m2 261.02

42 011206003001 铝单板外墙造型

1、2厚铝单板结构

胶满粘

2、10厚水泥纤维板

3、钢龙骨屋架

m2 72.99

43 011205001001 墙、柱面装饰板
1.外墙铝方通60*50

*2造型
m2 23.4

屋面工程

44 010901001001 瓦屋面

1、沥青瓦

2、自粘防水材料一

道(厚度为1.5的高

聚物改性沥青防水卷

材,双面自粘)

3、15厚OSB板

m2 136.61

天棚工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 011302001001
无水房间吊顶天

棚

1、吸声矿棉板吊顶

。(天窗部分做石膏

板吊顶封边)

2、U型轻钢次龙骨,

吊挂件与钢龙骨固定

。

3、9mm厚OSB板

4、100厚单层铝箔

玻璃棉一道

m2 162.09

46 011302001002
有水房间吊顶天

棚

1、铝扣板0.8mm厚

。

2、用自吊件及次龙

骨与钢龙骨固定。

3、9mm厚OSB板

4、100厚单层铝箔

玻璃棉一道

m2 6.96

47 011302003001 室外檐口造型

1、铝单板吊顶

2、9厚OSB板。

3、50厚挤塑聚苯板

。

4、钢龙骨屋架。

m2 58.43

48 011302001003 楼梯底面

1.8厚硅酸钙板。

2.6-8mm厚内墙饰面

板。

m2 9.29

楼地面工程

49 011102003001 无水房间地面

1、8~10厚800*800

地面砖,砖背面刮水

泥浆粘贴,稀水泥浆

(或彩色水泥浆)擦

缝。

2、30厚1:3水泥砂

浆结合层。

3、300gTS防水卷材

一道,边缘上反300

。

4、刷基层处理剂一

道。

5、20厚1:3水泥砂

浆找平层

6、100厚C15细石混

凝土垫层随打随抹平

。

7、素土夯实。

m2 82.38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

50 011102003002 水房间地面

1、8~10厚400*800

地面砖,砖背面刮水

泥浆粘贴,稀水泥浆

(或彩色水泥浆)擦

缝。

2、30厚1:3水泥砂

浆结合层。

3、300gTS防水卷材

一道,边缘上反300

。

4、刷基层处理剂一

道。

5、20厚1:3水泥砂

浆找平层

6、100厚C15细石混

凝土垫层随打随抹平

。

7、素土夯实。

m2 7.04

51 011102003003 块料楼地面

1、8~10厚800*800

防滑地面砖,砖背面

刮水泥浆粘贴,稀水

泥浆(或彩色水泥浆

)擦缝。

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆

3.50mm厚c30混凝土

楼板内配 c8-200钢

筋网片随打随抹平

m2 73.6

52 011102003004 块料楼梯面层

1、8~10厚防滑地砖

铺实拍平,稀水泥擦

缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、40厚C20细石混

凝土抹平,内配4单

层双向钢丝网随打随

抹平

4、钢结构楼梯

5、包含防滑条铝合

金复合楼梯防滑条1

5J403-1-A/E7

m2 12.14

53 011105005001 木质踢脚线
1.木质成品8cm高踢

脚线
m 80

54 011105003001 块料踢脚线

1.80mm高陶瓷地砖

踢脚线，包括三角部

分

m 16.48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

墙面工程

55 011205001002 有水房间墙面

1、6-8厚内墙防水

饰面板。

2、涂刷3遍聚氨酯

防水涂料。

3、10厚水泥纤维板

4、钢龙骨(内嵌100

厚单层铝箔玻璃棉)

m2 51.76

56 011205001003 无水房间墙面

1、6-8mm厚内墙饰

面板。

2、8厚硅酸钙板。

3、钢龙骨(内嵌100

厚单层铝箔玻璃棉)

。

m2 263.01

其他工程

57 011505003001 镜面玻璃 梳妆镜 m2 1.6

58 011505001001 洗漱台
1.20mm厚大理石台

面
m2 1.5

59 011505004001 盆面开孔
1.大理石台面面盆

开孔4个
个 4

60 011107002001 石材台阶

1、25厚大理石,1:1

水泥砂浆勾缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、素水泥浆一道

4、60厚C20混凝土

台阶坡道

5、300厚3:7灰土分

两步夯实

6、素土夯实

m2 13.94

61 011107002002 大理石坡道

1、25厚大理石,1:1

水泥砂浆勾缝

2、30厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、素水泥浆一道

4、60厚C20混凝土

台阶坡道

5、300厚3:7灰土分

两步夯实

6、素土夯实

m2 2.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

62 011503001001
带扶手的栏杆、

栏板

1.名称：不锈钢栏

杆扶手

2.高度： 1100mm

3.部位：楼梯栏杆

4.15J403-1-A6/B1

6

m 14.43

63 011201001001
墙、柱面一般抹

灰
1.水泥砂浆抹面 m2 6.71

64 010903001002 墙面卷材防水
1.3mmSBS防水卷材

一道
m2 7.7

65 010903001003 墙面卷材防水
1.附加一道300宽3

厚SBS防水卷材
m2 7.7

66 01B002 材料二次倒运费
1.所有建筑材料均

需二次倒运
m2 186.48

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-建筑装修工程 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 20

2 技工 工日 20

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-电气工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

配电箱及入户配

管及配线

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:户内照明箱

2.型号:AL

3.规格:500*240*10

0mm

4.端子板外部接线

材质、规格:2.5mm2

:6、4mm2:6

5.安装方式:距地1.

5m

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管（

SC)

3.规格:DN32mm

4.配置形式:埋地敷

设

m 17.2

3 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:10mm2

5.材质:铜芯

m 53.52

4 010101001001 挖单独土方
1.土壤类别:一、二

类土（人工）
m3 8

5 010101003001 单独土石方回填
1.名称：人工回填

原土
m3 8

灯具及开关、插

座

6 030413003001 荧光灯

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:2*24W

3.安装形式:吸顶安

装

套 26

7 030413001001 普通灯具

1.名称:LED吸顶灯

2.规格:1*16W

3.类型:吸顶安装

套 4

8 030413001002 普通灯具

1.名称:LED防水防

潮灯

2.规格:1*16W

3.类型:吸顶安装

套 3

9 040801029001 照明开关

1.名称:单联开关

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地1.

3m暗装

个 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040801029002 照明开关

1.名称:单联双控开

关

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地1.

3m暗装

个 2

11 040801029003 照明开关

1.名称:双联开关

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地1.

3m暗装

个 3

12 040801029004 照明开关

1.名称:三联开关

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地1.

3m暗装

个 2

13 030413014001 插座

1.名称:单相二、三

极插座

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地0.

3m

套 12

14 030413014002 插座

1.名称:防溅三孔插

座（小厨宝）

2.规格:10A,86系列

3.安装方式:距地0.

3m

套 1

15 030412006001 接线盒
1.名称:开关盒

2.安装形式:暗装
个 23

16 030412006002 接线盒
1.名称:接线盒

2.安装形式:暗装
个 34

配管及配线

17 030412001002 配管

1.名称:塑料管

2.材质:PC

3.规格:DN32mm

4.配置形式:暗配

m 45

18 030412001003 配管

1.名称:塑料管

2.材质:PC

3.规格:DN20mm

4.配置形式:暗配

m 193.37

19 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV

4.规格:2.5mm2

5.材质:铜芯

m 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV

4.规格:4mm2

5.材质:铜芯

m 1

21 030412004004 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:WDZ-BYJ

4.规格:25mm2

5.材质:铜芯

m 1

22 030416006001 输配电装置系统
1.名称:送配电装置

系统
系统 1

防雷接地

23 030410005001 避雷网

1.名称:避雷网

2.材质:热镀锌圆钢

3.规格:10mm

m 46.53

24 030410003001 引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装部位:利用钢

结构柱作为引下线

m 30.4

25 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:40*4

m 56.63

26 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:等电位端子

箱

2.规格:300*200*12

0mm

台 1

27 030410007002 电阻测试点 1.名称:电阻测试点 台 4

28 030416027001 接地装置 1.名称:接地装置 系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-电气工程 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-给排水 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外给排水系统

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:排水

3.材质、规格:HPDE

双壁波纹管DN200

4.连接形式:胶圈接

口

5.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试

验

m 22.77

2 040504001001 砌筑井

1.名称：圆形砖砌

检查井

2.规格：Φ1000mm

3.材质：砖砌

4.深度：3m以内

5.井盖：Φ700mm轻

质球墨铸铁井盖

6.参考图例06MS201

-3

座 1

3 010101001001 挖单独土方
1.土壤类别:一、二

类土（人工）
m3 69.65

4 010101003001 单独土石方回填
1.名称：人工回填

原土
m3 69.65

给水系统

5 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:S4系

列PPR管DE63

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗、消毒冲

洗

m 6.57

6 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:S4系

列PPR管DE50

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗、消毒冲

洗

m 2.54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:S4系

列PPR管DE32

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗、消毒冲

洗

m 1.29

8 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水

3.材质、规格:S4系

列PPR管DE20

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗、消毒冲

洗

m 4

9 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:离

心玻璃棉管壳保温（

带铝箔）

2.绝热厚度:10mm以

内

3.管道外径:φ57以

下

4.密度:45kg/m3

m3 0.03

10 031002001001 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN50

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

11 031002011001 水表

1.名称：水表

2.规格：DN50

3.连接方式：螺纹

连接

个 1

12 031301003001 套管

1.名称、类型:柔性

防水套管

2.规格:DN50

个 1

13 031301003002 套管

1.名称、类型:穿楼

板套管（含预留孔洞

）

2.规格:DN50

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 031301003003 套管

1.名称、类型:穿墙

套管（含预留孔洞）

2.规格:DN40

个 1

15 031301003004 套管

1.名称、类型:穿墙

套管（含预留孔洞）

2.规格:DN25

个 1

16 031301004001 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN50
套 3

17 031301004002 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN40
套 1

18 031301004003 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN25
套 1

19 031301004004 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN15
套 2

20 030910001001 灭火器
1.名称：灭火器

2.规格：MF/ABC3
具 4

排水系统

21 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:UPVC

DE100

4.连接形式:粘接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试

验

m 10.41

22 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:UPVC

DE50

4.连接形式:粘接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试

验

m 3.18

23 031301004005 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN100
套 5

24 031301004006 成品支架
1.名称：管卡

2.规格：DN50
套 2

25 080707014001 预留孔洞
1.名称：预留孔洞

2.规格：DN100
个 3

26 080707014002 预留孔洞
1.名称：预留孔洞

2.规格：DN50
个 6

27 031301003005 套管

1.名称、类型:柔性

防水套管

2.规格:DN100

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 031003003001 洗脸盆
1.名称：洗脸盆

2.形式：台下式
组 2

29 031003006001 大便器
1.名称：蹲式大便

器
组 2

30 031003008001
其他成品卫生器

具
1.名称：拖布池 组 1

31 031003014001 给、排水附件
1.名称：地漏

2.规格：DN50
个 3

32 031003014002 给、排水附件
1.名称：清扫口

2.规格：DN50
个 1

33 031003014003 给、排水附件
1.名称：阻火圈

2.规格：DN100
个 2

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-给排水 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-采暖工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

热力入口装置

1 031002001001 金属阀门

1.类型:全焊接球阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 3

2 030601001001 温度仪表
1.名称:水银温度计

2.规格:0-150℃
支 2

3 031002001002 金属阀门

1.类型:静态水力平

衡阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

4 030601002001 压力仪表

1.名称:压力表

2.压力测试范围:0-

1.0MPa

台 4

5 040502015001 过滤器

1.类型:水过滤器

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

组 3

6 030503005001 传感器 1.名称:温度传感器 支 2

7 031002001003 金属阀门

1.类型:泄水球阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 2

8 031002012001 热量表
1.名称：热量表

2.规格：DN32
个 1

9 031002001004 金属阀门

1.类型:全焊接球阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 1

室内采暖

10 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

热镀锌钢管DN32

4.连接形式:螺纹连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗

m 36.96

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031001002002 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.规格、压力等级:

热镀锌钢管DN25

4.连接形式:螺纹连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗

m 13.59

12 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质、规格:S4级

耐热聚乙烯(PERT)

管DE20*2.3

4.连接形式:热熔承

插连接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗

m 602

13 080707009001 支架、吊架

1.材质:型钢

2.支架刷漆:刷二道

银粉

kg 26.38

14 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:离

心玻璃棉管壳保温（

带铝箔）

2.绝热厚度:40mm以

内

3.管道外径:φ57以

下

4.密度:45kg/m3

m3 0.53

15 031004006001 地板辐射采暖

1.名称：地暖保温

2.工艺：隔热板（

聚乙烯泡沫板，容重

不小于20kg/m）、

钢丝网、铝箔保护层

m2 142.4

16 031301003001 套管

1.名称、类型:柔性

防水套管

2.规格:DN150

个 2

17 031301003002 套管

1.名称、类型:穿楼

板套管(含预留孔洞

）

2.规格:DN32

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 031301003003 套管

1.名称、类型:穿楼

板套管(含预留孔洞

）

2.规格:DN25

个 1

19 031002001005 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN20

个 1

20 031002001006 金属阀门

1.类型:地暖专用球

阀

2.规格、压力等级:

DN25

3.连接形式:螺纹连

接

个 4

21 031004007001 热媒集配装置

1.名称：分集水器

（带箱）

2.规格：6环

3.安装方式：壁挂

组 1

22 031004007002 热媒集配装置

1.名称：分集水器

（带箱）

2.规格：4环

3.安装方式：壁挂

组 1

23 040801029001 温控面板

1.名称:温控面板

2.安装方式:距地1.

3m

个 8

24 031008001001
采暖工程系统调

试

1.系统形式:采暖系

统调试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-采暖工程 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-设计费 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
设计费

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 设计费 设计费 项 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-设计费

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-设计费 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-设计费

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-设计费

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-暂列金 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

       年   月   日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-
暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目-暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中
心建设项目-暂列金 标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 98191.93 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 98191.93 -



暂列金额明细表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-暂列金

标段：康城社区骏
仕名门小区邻里中
心建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额 654612.89 15 98191.93

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 98191.93

合    计 - - 98191.93



计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设
项目-暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻
里中心建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目
-暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻里
中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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