

工程名称： 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

标段名称： 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

- 清单执行标准：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）
- 增值税税率标准：《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标【2019】113号）
- 措施费费率标准：《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号）、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》（内建标函〔2025〕340号）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-室外电气工程	
1.1.1	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网土方	
1.1.2	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网	
1.2	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-室外硬化、管网工程	
1.2.1	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-室外硬化	
1.2.2	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-外网土方	
1.2.3	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-排水外网	
1.2.4	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-采暖外网	
1.3	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防给水外网工程	
1.3.1	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网土方	
1.3.2	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网	
1.3.3	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网土方	
1.3.4	科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼附属工程 综合楼附属工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目- 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
电气外网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-电气外网土方 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目- 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综
电气外网 综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030113005001	柴油发电机组	1. 集装箱柴油发电机组：150kw	台	1		
2	040205001001	人(手)孔井	1. 小型三通砖砌电缆井：2740*2440*2700	座	4		
3	040205001002	人(手)孔井	1. 小型四通砖砌电缆井：2740*2440*2700	座	2		
4	040501012001	顶管	1. 顶管施工：转孔、扩孔	m	910.37		
5	030409001001	电力电缆	1. 型号:NHYJY22-4*70 2. 敷设方式:顶管内拖拽	m	502.53		
6	030409001002	电力电缆	1. 型号:YJY22-4*70 2. 敷设方式:顶管内拖拽	m	207.42		
7	030409001003	电力电缆	1. 型号:ZR-YJV22-5*6 2. 敷设方式:顶管内拖拽	m	207.42		
8	030409003001	电力电缆头	1. 型号:NHYJY22-4*70配套电力电缆终端头	个	4		
9	030409003002	电力电缆头	1. 型号:YJY22-4*70配套电力电缆终端头	个	2		
		弱电					
10	040205001003	人(手)孔井	1. 小型三通砖砌电缆井：2740*2440*2700	座	2		
11	030409006003	电缆保护管	1. 材质:七孔梅花管 2. 敷设方式:地埋	m	88.68		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-电气外网 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-电气外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价			
合 计					46548.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
室外硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-室外硬化

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-室外硬化 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-室外硬化

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
外网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-外网土方 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目
-外网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
排水外网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-排水外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-排水外网 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-排水外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
采暖外网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	无缝钢管	1. 材质：预制直埋保温管 2. 规格：Φ133*4 3. 连接形式：焊接	m	845		
2	031001002001	镀锌钢管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：焊接	m	0.94		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN125 3. 连接形式：法兰	个	8		
4	031002009001	法兰	1. 规格、压力等级：DN125	副	8		
5	031002001002	金属阀门	1. 类型：循环阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹	个	1		
6	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 Y-100，0-1.0MPa	台	2		
7	030601001001	温度仪表	1. 名称：温度计 WSS-411A 0-100℃	支	2		
8	040504001001	砌筑井	1. 砖砌采暖阀门井 2. 净尺寸：L1*L2*H=2100*2300*1800 3. 管道直径：DN125	座	2		
9	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 固定支墩	m ³	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-采暖外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-采暖外网 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-采暖外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目- 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综
消防外网土方 合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防外网土方					
1	010101001001	挖单独土方	1. 挖管沟土方：工 程量已考虑工作面及 放坡	m3	4002.42		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 管沟原土回填	m3	4002.42		
		拆除原有散水并恢复					
3	010502029001	散水	1. 恢复破坏散水：3 00mm厚中粗砂防冻 层、150mm厚卵石灌 浆、100mm厚C20细 石混凝土、上撒1： 1水泥细砂压实赶光	m2	4		
4	010502029002	散水	1. 拆除原有散水：3 00mm厚中粗砂防冻 层、150mm厚卵石灌 浆、100mm厚C20细 石混凝土、上撒1： 1水泥细砂压实赶光	m2	4		
5	010101001002	挖单独土方	1. 基坑开挖5*3*3	m3	45		
6	010101003002	单独土石方回填	1. 基坑回填	m3	45		
7	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运： 运距10km	m3	8.1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-消防外网土方 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目- 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综
消防外网 综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001007002	复合管	1. 安装部位：地埋 2. 介质：消防 3. 材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 1.6mpa DN150	m	885.15		
2	031001007003	复合管	1. 安装部位：地埋 2. 介质：消防 3. 材质、规格：钢丝骨架塑料复合管 1.6mpa DN100	m	70.42		
3	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式：地下干管安装 2. 型号、规格：DN150	套	11		
4	031002001002	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰	个	3		
5	031002001003	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰	个	2		
6	031002009001	法兰	1. PE法兰根：DN150	副	3		
7	031002009002	法兰	1. PE法兰根：DN100	副	2		
8	040504001002	砌筑井	1. 消火栓井	座	11		
9	040504001001	砌筑井	1. 消防阀门井：参加12S2-33-37	座	5		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-消防外网 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-消防外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
给水外网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-给水外网土方 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网土方

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程
给水外网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位：地理 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE100给水管 De75 1.6MPa 4. 连接形式：热熔	m	55.32		
2	031002001001	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰	个	1		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰	个	1		
4	031002011001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰	个	1		
5	031002009001	法兰	1. 材质：PE法兰根 2. 规格、压力等级：DN65	副	3		
6	040504003001	成品井	1. 成品预制混凝土阀门井 参见12S2-33~37	座	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 科尔沁左翼后旗育红小学 标段: 科尔沁左翼后旗育红小学综合
综合楼建设项目-给水外网 楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼建设项目-给水外网

标段：科尔沁左翼后旗育红小学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

