## 5.1 工程量清单表

# 工程量清单

### 清单 第100章 总 则

工程名称：C111线杜乐屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | |
| 102-5 | 竣（交）工验收试验检测费（暂估价） | 总额 | 1 | 340 | 340 |
| 清单 第100章合计 人民币(元) | | | | | 0 |

# 工程量清单

## 清单 第200章 路基

工程名称：C111线杜乐屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -d | 沥青混凝土路面 | $m^3$ | 9 | | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -b | 混凝土结构 | $m^3$ | 141 | | |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | $m^3$ | 16 | | |
| 清单 第200章合计 人民币(元) | | | | | |

# 工程量清单

## 清单 第400章 桥梁、涵洞

**工程名称：C111线杜乐屯东过水路面水毁修复工程** **货币单位：人民币元**

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | |
| 404-1 | 干处挖土方 | $m^3$ | 88 | | |
| 404-2 | 水下挖土方 | $m^3$ | 88 | | |
| 423 | 桥涵、过水维修 | | | | |
| 423-3 | 过水路面维修 | | | | |
| -c | 钢管立柱 | 根 | 28 | | |
| -d | C30混凝土隔水墙 | $m^3$ | 56 | | |
| -h | 石笼铺砌 | $m^3$ | 71.9 | | |
| 424 | 过水路面 | | | | |
| -a | 路面宽7.5m | m | 40 | | |
| **清单 第400章合计 人民币(元)** | | | | | |

# 5.3 暂估价表

## 5.3.3 专业工程暂估价表

工程名称：C111线杜乐屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竣（交）工验收试验检测费（暂估价） | | 340 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 小　计　人民币(元) | | | 340 |

## 5.4 投标报价汇总表

工程名称：C111线杜乐屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

| 序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总则 | |
| 2 | 200 | 路基 | |
| 3 | 300 | 路面 | |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 | |
| 5 | 500 | 隧道 | |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | |
| 8 | 第100章～700章清单合计 | | |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | **340** |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价<br>合计（即8-9=10） | | |
| 11 | 计日工合计 | | |
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额，即：10×0%）=12 | | |
| 13 | 投标报价（即8+11+12=13） | | |