
准格尔召镇2026年老旧
小区(神鹿小区)提升改

造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除人行道

1.破除原有100厚C15混凝
土垫层
2.拆除原有60厚面包砖及
50厚水泥砂浆结合层

m2 511.2

2 040101001001 挖一般土方
1.清理原土300厚
2.土方装车外弃，运距投
标人自行考虑

m3 53.46

3 040101001002 挖一般土方

1.清理原土210厚
2.清理花池内种植土600
3.土方装车外弃，运距投
标人自行考虑

m3 279.89

4 041001007001 拆除砖石结构 1.拆除原有600高砖砌花
池 m3 19.81

5 01B001 拨除原有绿化及
种植土300厚

1、拆除原有绿化（1m高
篱带）及种植土300厚
2、垃圾外运，运距投标
人自行考虑

m3 31.36

6 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.拆除现有花岗岩道牙石 m 176.1

7 01B002 混凝土路面切缝 1、20cm混凝土面切缝 m 331.1

8 041001001001 拆除路面 1.200厚混凝土路面拆除 m3 110.88

9 040103002001 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场 m3 244.38

分部小计

恢复工程

10 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚150X300面包砖,缝
宽15,1:1水泥砂浆填缝
2.50厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.100厚C15混凝土垫层
4.夯实基层,压实系数不
低于0.94

m2 856.74

11 040204002002 人行道块料铺设

1.60厚150X300面包砖,缝
宽15,1:1水泥砂浆填缝
2.50厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.100厚C15混凝土垫层
4.原土回填190厚并夯实,
压实系数0.94

m2 78.4

12 040203006001 沥青混凝土 1.60厚细粒式沥青混凝土 m2 2332.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面层
2.沥青混凝土运距自行考
虑

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-硬化工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

恢复工程

1 040203003001 透层、粘层
1.乳化沥青层（0.3kg/m2
）
2.原道路路面清理垃圾

m2 2332.26

2 040203007001 水泥混凝土
1.200厚C25混凝土基层恢
复
2.混凝土养生

m3 110.88

3 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.平整校正硬化边缘道牙
石（此处不计主材） m 135.3

4 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩道牙石：1000*1
20*300mm
2.50厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.M5水泥砂浆靠背（0.00
785m³/m）

m 176.1

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

6 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场费 台次 1

7 011705001003
大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 进
出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-市政工程

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙保温加
固

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有涂料层，清理
干净

m2 1792.63

2 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 1792.63

分部小计

涂料外墙重做保
温

3 011001003001 保温隔热墙面

1.铲除原有涂料层及抹灰
层
2.铲除铲除原有70厚挤塑
聚苯保温板，清理干净
3.粉刷界面剂一遍（108
胶）
4.重新粘贴B1级70mm厚挤
塑聚苯板，35kg/m3

m2 199.18

4 011407001002 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 199.18

分部小计

楼梯间刮腻子改
造

5 011608002002 铲除涂料面（墙
面）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净

m2 593.47

6 011406001001 抹灰面油漆（墙
面）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 593.47

7 011608002003
铲除涂料面（天
棚及楼梯板底）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净 m2 298.89

8 011406001002 抹灰面油漆（天
棚及楼梯板底）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 298.89

9 010103002002 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距及楼层运出垃圾费
用投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场

m3 1.78

分部小计

屋面防水

10 011607001001 刚性层拆除 1.拆除原屋面瓦 m2 564.57

11 011607001002 刚性层拆除
1.铲除水泥砂浆抹灰50mm
厚 m2 608.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010501001001 垫层 1.100mm厚C20细石混凝土
基层 m3 60.89

13 010902002001 屋面涂膜防水 1.粉刷冷底子油 m2 700.01

14 010902001001 屋面卷材防水

1.3mm厚SBS防水卷材（-2
0℃）
2.4mm厚SBS防水卷材自带
保护层（-20℃）

m2 700.01

15 010902006001
屋面 泄（吐）
水管

1.安装排气孔，做法参见
12J5-1-A16 个 15

分部小计

垃圾外运

16 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场 m3 160.64

分部小计

措施项目

17 011701003002 里脚手架（顶层
楼梯间）

1.搭设高度:6m以内 m2 262.04

18 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙保温加
固

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有涂料层，清理
干净

m2 1919.65

2 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 1919.65

分部小计

涂料外墙重做保
温

3 011001003001 保温隔热墙面

1.铲除原有涂料层及抹灰
层
2.铲除铲除原有70厚挤塑
聚苯保温板，清理干净
3.粉刷界面剂一遍（108
胶）
4.重新粘贴B1级70mm厚挤
塑聚苯板，35kg/m3

m2 213.29

4 011407001002 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 213.29

分部小计

楼梯间刮腻子改
造

5 011608002002 铲除涂料面（墙
面）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净

m2 820.84

6 011406001001 抹灰面油漆（墙
面）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 820.84

7 011608002003
铲除涂料面（天
棚及楼梯板底）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净 m2 422.88

8 011406001002 抹灰面油漆（天
棚及楼梯板底）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 422.88

9 010103002002 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距及楼层运出垃圾费
用投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场

m3 2.49

分部小计

屋面防水

10 011607001001 刚性层拆除 1.拆除原屋面瓦 m2 640.8

11 011607001002 刚性层拆除
1.铲除水泥砂浆抹灰50mm
厚 m2 688.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010501001001 垫层 1.100mm厚C20细石混凝土
基层 m3 68.86

13 010902002001 屋面涂膜防水 1.粉刷冷底子油 m2 783.83

14 010902001001 屋面卷材防水

1.3mm厚SBS防水卷材（-2
0℃）
2.4mm厚SBS防水卷材自带
保护层（-20℃）

m2 783.83

15 010902006001
屋面 泄（吐）
水管

1.安装排气孔，做法参见
12J5-1-A16 个 19

分部小计

垃圾外运

16 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场 m3 180.88

分部小计

措施项目

17 011701003001 里脚手架（顶层
楼梯间）

1.搭设高度:6m以内 m2 284.38

18 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-2#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙保温加
固

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有涂料层，清理
干净

m2 1919.65

2 011407001001 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 1919.65

分部小计

涂料外墙重做保
温

3 011001003001 保温隔热墙面

1.铲除原有涂料层及抹灰
层
2.铲除铲除原有70厚挤塑
聚苯保温板，清理干净
3.粉刷界面剂一遍（108
胶）
4.重新粘贴B1级70mm厚挤
塑聚苯板，35kg/m3

m2 213.29

4 011407001002 墙面喷刷涂料 1.刮外墙柔性腻子两遍
2.喷或滚刷面层涂料两遍

m2 213.29

分部小计

楼梯间刮腻子改
造

5 011608002002 铲除涂料面（墙
面）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净

m2 820.84

6 011406001001 抹灰面油漆（墙
面）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 820.84

7 011608002003
铲除涂料面（天
棚及楼梯板底）

1.铲除原有污损面层，基
层处理干净 m2 422.88

8 011406001002 抹灰面油漆（天
棚及楼梯板底）

1.满刮腻子两遍
2.滚或刷无机涂料(白色)
两遍

m2 422.88

9 010103002002 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距及楼层运出垃圾费
用投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场

m3 2.49

分部小计

屋面防水

10 011607001001 刚性层拆除 1.拆除原屋面瓦 m2 640.8

11 011607001002 刚性层拆除
1.铲除水泥砂浆抹灰50mm
厚 m2 688.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010501001001 垫层 1.100mm厚C20细石混凝土
基层 m3 68.86

13 010902002001 屋面涂膜防水 1.粉刷冷底子油 m2 783.83

14 010902001001 屋面卷材防水

1.3mm厚SBS防水卷材（-2
0℃）
2.4mm厚SBS防水卷材自带
保护层（-20℃）

m2 783.83

15 010902006001
屋面 泄（吐）
水管

1.安装排气孔，做法参见
12J5-1-A16 个 19

分部小计

垃圾外运

16 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场 m3 180.88

分部小计

措施项目

17 011701003001 里脚手架（顶层
楼梯间）

1.搭设高度:6m以内 m2 284.38

18 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-3#楼建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#楼建筑与装饰

1 011201002001 墙面装饰抹灰
1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 1792.63

2 011201001001 墙面一般抹灰
1.5mm厚抗裂砂浆分两次
抹,压入一层耐碱玻纤网
格布

m2 1991.81

3 011201002002 墙面装饰抹灰（
墙面）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 593.47

4 011201002003
墙面装饰抹灰（
天棚及楼梯板底
）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 298.89

5 010902008001 屋面变形缝

1、防水找平层应做分格,
其缝纵横间距≤6m,缝宽1
0mm,并嵌填密封材料。分
格缝宜留置在支承端。密
封材料嵌缝深度是缝宽度
的0.5~0.7倍

m 208.7

分部小计

2#楼建筑与装饰

6 011201002004 墙面装饰抹灰
1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 1919.65

7 011201001002 墙面一般抹灰
1.5mm厚抗裂砂浆分两次
抹,压入一层耐碱玻纤网
格布

m2 2132.94

8 011201002005 墙面装饰抹灰（
墙面）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 820.84

9 011201002006
墙面装饰抹灰（
天棚及楼梯板底
）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 422.88

10 010902008002 屋面变形缝

1、防水找平层应做分格,
其缝纵横间距≤6m,缝宽1
0mm,并嵌填密封材料。分
格缝宜留置在支承端。密
封材料嵌缝深度是缝宽度
的0.5~0.7倍

m 503.36

分部小计

3#楼建筑与装饰

11 011201002007 墙面装饰抹灰
1.粉刷界面剂一遍（108
胶） m2 1919.65

12 011201001003 墙面一般抹灰
1.5mm厚抗裂砂浆分两次
抹,压入一层耐碱玻纤网
格

m2 2132.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

布

13 011201002008 墙面装饰抹灰（
墙面）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶）

m2 820.84

14 011201002009
墙面装饰抹灰（
天棚及楼梯板底
）

1.粉刷界面剂一遍（108
胶）

m2 422.88

15 010902008003 屋面变形缝

1、防水找平层应做分格,
其缝纵横间距≤6m,缝宽1
0mm,并嵌填密封材料。分
格缝宜留置在支承端。密
封材料嵌缝深度是缝宽度
的0.5~0.7倍

m 503.36

分部小计

围墙改造

16 011201001004 墙面一般抹灰 1.4mm厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻纤网格布 m2 789.36

分部小计

措施项目

17 011701002001 外脚手架
1.外脚手架 20m以内 双
排
2.檐高：18.75m

m2 2115.68

18 011701002002 外脚手架
1.外脚手架 20m以内 双
排
2.檐高：18.75m

m2 2321.25

19 011701002003 外脚手架
1.外脚手架 20m以内 双
排
2.檐高：18.75m

m2 2321.25

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

1 011701002001 外脚手架

1 011701002002 外脚手架

1 011701002003 外脚手架

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-1#2#3#楼、围墙建筑

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料外墙

1 011608002001 铲除涂料面
1.铲除原有涂料层，清理
干净 m2 789.36

2 011201002001 墙面装饰抹灰 1.粉刷界面剂一遍 m2 789.36

3 011407001001 墙面喷刷涂料 1.喷或滚刷面层涂料两遍 m2 789.36

分部小计

垃圾外运

4 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾运到指定地方
，运距投标单位自行考虑
2.投标单位自行踏勘现场

m3 1.58

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-围墙改造

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030502003001
分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱600*600*1
200mm 个 3

2 030411001002 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN100mm
3.配置形式:明配

m 866.99

3 010501001001 垫层 1.混凝土强度等级:C15 m3 3.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205001001 人（手)孔井

1.规格尺寸:100*150cm
2.砖砌
3.施工做法参见12D9图集
中的相关内容

座 6

2 030411001001 配管

1.名称:七孔梅花管
2.材质:PE
3.规格:110mm
4.配置形式:埋地敷设

m 202.43

3 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:混凝土保护板
2.覆盖宽度不小于管两侧
各50mm，厚度为30mm
3.混凝土强度：C15

m 123.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-弱电外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.名称:聚乙烯(PE)双壁
波纹管，环刚度为SN8
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN300
5.连接形式:活套橡胶圈
连接

m 343.76

2 031001006002 塑料管

1.名称:聚乙烯(PE)双壁
波纹管，环刚度为SN8
2.安装部位:室外
3.介质:污水
4.材质、规格:DN150
5.连接形式:活套橡胶圈
连接

m 66.77

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层
1.名称:垫层
2.中粗砂 m3 68.75

2 011702031001 化粪池

1.名称: 4# 化粪池 容积
20m3
2.化粪池规格:做法见12S
8-212~258，钢筋混凝土
井盖板

座 1

3 011702031002 化粪池

1.名称: 5# 化粪池 容积
30m3
2.化粪池规格:做法见12S
8-212~258，钢筋混凝土
井盖板

座 2

4 011702032001 检查井

1.名称:预制混凝土检查
井（圆）
2.检查井规格:井筒直径
为1000mm井深2米以内
3.做法:做法参见图集22S
521-10页相关规定。
4。防坠网要求:防坠网网
绳为高强度聚乙烯等耐潮
防腐材料;网体的网绳直
径:8毫米;所有的网绳由
不小于3股单绳制成,单绳
拉力大于1600N;防坠网的
直径600-800毫米,其网目
边长不大于100毫米,承重
不低于300千克;网绳断裂
强力:≥3000N;耐冲击:≥
500焦耳,网绳不断裂
5.井盖采用球墨铸铁井盖

座 42

5 011702032002 检查井

1.名称:预制混凝土检查
井（圆）
2.检查井规格:井筒直径
为1000mm井深2米以内
3.做法:做法参见图集22S
521-10页相关规定。
4。防坠网要求:防坠网网
绳为高强度聚乙烯等耐潮
防腐材料;网体的网绳直
径:8毫米;所有的网绳由
不小于3股单绳制成,单绳
拉力大于1600N;防坠网的
直径600-800毫米,其网目
边长不大于100毫米,承重
不低于300千克;网绳断裂

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强力:≥3000N;耐冲击:≥
500焦耳,网绳不断裂
5.高流速排水管道坡度突
然变化的第一座检查井采
用高流槽排水检查井，并
采取增强井筒抗冲击和冲
刷能力的措施，井盖采用
球墨铸铁井盖

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010103001002 回填方
1.名称:回填砂
2.密实度要求:0.94
3.填方材料品种:中粗砂

m3 415.51

2 010103001001 回填方
1.名称:原土回填
2.密实度要求:0.94 m3 769.51

3 010103002001 余方弃置
1.名称:余方弃置
2.运距:施工单位自行考
虑

m3 481.26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内 m3 1250.77

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-给排水外网土方2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:地沟
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN70
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 352.8

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 360

3 031001001003 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 120

4 031001001004 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 120

5 031001001005 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 72

6 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN70
4.连接形式:法兰

个 16

7 031003011001 法兰
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN70 副 16

8 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20

个 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:丝接

9 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架
2.管架形式:制作安装

kg 731.04

10 031001001006 镀锌钢管

1.名称:拆除镀锌钢管
2.安装部位:地沟
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN70
5.连接形式:螺纹连接

m 352.8

11 031001001007 镀锌钢管

1.名称:拆除镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:螺纹连接

m 360

12 031001001008 镀锌钢管

1.名称:拆除镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 120

13 031001001009 镀锌钢管

1.名称:拆除镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 120

14 031001001010 镀锌钢管

1.名称:拆除镀锌钢管
2.安装部位:管道井
3.介质:采暖
4.规格、压力等级:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:符合规范要求

m 72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换1

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:Sa2级 彻底
的喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道

kg 731.04

2 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑管
壳保温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:φ133以下

m3 7.4

3 031208007001 防潮层、保护层
1.名称:防潮层、保护层
2.材料:玻璃丝布 m2 556.6

分部小计

措施项目

4 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-室内采暖管道更换2

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提
升改造工程-专业工程暂估价及暂列金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小
区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 229000 明细详见表-12-1

2 暂估价 100000

2.1 专业工程暂估价 100000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 329000 —



暂列金额明细表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1.1 暂列金额 项 229000

合    计 229000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

2.1.1 凉亭

1.新做成品凉亭制
作安装（包括基础
及其它附属设施等
的制作安装）

100000

合    计 100000



计 日 工 表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿
小区)提升改造工程-专业工程暂估价及暂列
金额

标段：准格尔召镇2026年老旧小区(神鹿小区)提升改
造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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