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第⼀章 投标邀请
内蒙古睿达⼯程招标有限责任公司 受 内蒙古⾃治区⼯业和信息化厅 委托，采⽤公开招标⽅式组织采购 ⽆线电监测设施运⾏维护服

务 。欢迎符合资格条件的投标⼈参加投标。

⼀.项⽬概述
1.名称与编号
项⽬名称： ⽆线电监测设施运⾏维护服务
项⽬编号： NMGZCS-G-F-260482

采购计划备案号： 内政采计划[2026]18290

2.内容及划分采购包情况
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
采购包预算⾦额（元）: 1,830,000.00

采购包最⾼限价（元）: 1,830,000.00

报价形式：总价

序号 标的名称 数
量

标的⾦额 

（元）
计量
单位 所属⾏业 是否核

⼼产品
是否允许进
⼝产品

是否属于节
能产品

是否属于环境
标志产品

1
东部⽚区⽆线电监测
⽹运维服务

1.

0

0

1,830,00

0.00
项 软件和信息技

术服务业 否 否 否 否

采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
采购包预算⾦额（元）: 1,620,000.00

采购包最⾼限价（元）: 1,620,000.00

报价形式：总价

序号 标的名称 数
量

标的⾦额 

（元）
计量
单位 所属⾏业 是否核

⼼产品
是否允许进
⼝产品

是否属于节
能产品

是否属于环境
标志产品

1
西部⽚区⽆线电监测
⽹运维服务

1.

0

0

1,620,00

0.00
项 软件和信息技

术服务业 否 否 否 否

采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
采购包预算⾦额（元）: 2,730,000.00

采购包最⾼限价（元）: 2,730,000.00

报价形式：总价

序号 标的名称 数
量

标的⾦额 

（元）
计量
单位 所属⾏业 是否核

⼼产品
是否允许进
⼝产品

是否属于节
能产品

是否属于环境
标志产品

1
中部⽚区⽆线电监测
⽹运维服务

1.

0

0

2,730,00

0.00
项 软件和信息技

术服务业 否 否 否 否

3.是否涉及本国产品
采购包1：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称
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不涉及
采购包2：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及
采购包3：
序号 采购品⽬名称 标的名称 产品名称

不涉及

⼆.投标⼈的资格要求
1.投标⼈应符合《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件。
2.开标后资格审查时，投标⼈未被列⼊失信被执⾏⼈、重⼤税收违法失信主体、政府采购严重违法失信⾏为记录名单，相关信⽤情

况通过“信⽤中国”⽹站、中国政府采购⽹等渠道查询。
3.落实政府采购政策需满⾜的资格要求：如属于专⻔⾯向中⼩企业采购的项⽬,提供货物、⼯程或者服务的供应商应符合享受中⼩企

业扶持政策，并提供《中⼩企业声明函》。监狱企业、残疾⼈福利性单位视同⼩型、微型企业。
4.本项⽬的特定资格要求：
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
⽆
采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
⽆
采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
⽆

三.获取招标⽂件的时间、地点、⽅式
详⻅招标公告
其他要求：
⽆

四.招标⽂件售价
本次招标⽂件的售价为0元⼈⺠币。

五.提交投标⽂件截⽌时间、开标时间和地点
详⻅招标公告

六.联系⽅式
采购代理机构名称： 内蒙古睿达⼯程招标有限责任公司
地址： 内蒙古⾃治区呼和浩特市⽟泉区蓝宇花园酒店11楼
邮编： 010000

联系⼈： ⾼成禧
联系电话： 15354858384

采购单位名称： 内蒙古⾃治区⼯业和信息化厅
地址： 内蒙古⾃治区⼯业和信息化厅
邮编： 010010

联系⼈： 孟丽娟
联系电话： 4193539
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第⼆章 投标⼈须知

⼀.前附表
序号 条款名称 内容及要求
1 划分采购包情况 共 3 包
2 采购⽅式 公开招标
3 开标⽅式 现场开标
4 评标⽅式 现场⽹上评标

5 评标⽅法
采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法
采购包3：综合评分法

6 获取招标⽂件时间 详⻅招标公告

7
保证⾦缴纳截⽌时间（同投标⽂件提
交截⽌时间） 详⻅招标公告

8 电⼦投标⽂件递交
加密的电⼦投标⽂件1份，电⼦投标⽂件在投标截⽌时间前上传⾄内蒙
古⾃治区政府采购⽹--政府采购云平台。技术⽀持电话：400-0471-01

0转2键

9 投标⽂件数量

（1）加密的电⼦投标⽂件1份（需在投标截⽌时间前上传⾄“内蒙古⾃
治区政府采购⽹--政府采购云平台”）
（2）若现场⽆法使⽤系统进⾏电⼦开评标的，投标⼈须开标现场递交
⾮加密电⼦版投标⽂件U盘（或光盘）0份。
（3）纸质投标⽂件（正本）0份；纸质投标⽂件（副本）0份。

10 中标⼈确定 甲⽅按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。

11 联合体投标
采购包1：不接受
采购包2：不接受
采购包3：不接受

12 采购代理机构代理费⽤

本项⽬收取代理服务费
代理服务费⽤收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：按照成交⾦额的1.5%收取，不⾜1万元按1万元
收取

14 投标保证⾦ 不收取保证⾦

15 电⼦投标⽂件签字、盖章要求

应按照第七章“投标⽂件格式与要求”，使⽤单位电⼦签章（CA）进⾏签
字、加盖公章。
说明：若涉及到授权代表签字的可将⽂件签字⻚先进⾏签字、扫描后导
⼊加密电⼦投标⽂件。

17 投标客⼾端

投标客⼾端需要投标⼈登录“内蒙古⾃治区政府采购⽹--政府采购云平台
”⾃⾏下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-a

uth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=1500

01
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18 ⾯向中⼩企业采购

采购包1：
属于专⻔⾯向中⼩企业采购，预留⽐例为100%。
采购包2：
属于专⻔⾯向中⼩企业采购，预留⽐例为100%。
采购包3：
属于专⻔⾯向中⼩企业采购，预留⽐例为100%。

19 有效投标⼈家数
采购包1：3家
采购包2：3家
采购包3：3家

20 中标供应商数量
采购包1：1名
采购包2：1名
采购包3：1名

21 中标候选供应商数量
采购包1：3名
采购包2：3名
采购包3：3名

22 报价形式 详⻅第⼀章，“内容及划分采购包情况”。

23 现场踏勘
采购包1：组织现场踏勘：否
采购包2：组织现场踏勘：否
采购包3：组织现场踏勘：否

24 兼投不兼中规则

本项⽬兼投不兼中，每个投标⼈最多只能被确定为1个⼦包的第⼀中标
候选⼈。本项⽬按⼦包的顺序进⾏评审，依次按照评标总得分由⾼到低
的顺序，推荐中标候选⼈。已获得⼦包⼀的第⼀中标候选⼈资格的，将
不具有⼦包⼆的候选⼈推荐资格；⼦包⼆从具有中标候选⼈资格的投标
⼈中，排名最⾼的投标供应商为第⼀中标候选⼈，排名次⾼的投标供应
商为第⼆中标候选⼈，以此类推。

25 投标有效期 从提交投标（响应）⽂件的截⽌之⽇起 90 ⽇历天
26 其他 ⽆

⼆.投标须知
1.投标⽅式采⽤⽹上投标，流程如下：
投标⼈应当在内蒙古⾃治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进⾏⽹上投标操作，办理流程请登录内蒙古⾃治区

政府采购⽹（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn）进⾏查询。
-投标⼈登录内蒙古⾃治区政府采购⽹⻚⾯，点击“政府采购云平台”，输⼊⽤⼾名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执⾏

—应标—项⽬应标”，在未参与项⽬列表中选择要投标的项⽬，点击项⽬的“未参与项⽬”按钮，进⼊项⽬投标信息⻚⾯，在右侧选择要
投标的采购包，填写“联系⼈姓名”、“联系⼈⼿机号”、“联系⼈邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项⽬招标⽂件，并按照招
标⽂件的要求制作、上传电⼦投标⽂件。

2.投标保证⾦
2.1投标保证⾦缴纳（如需缴纳保证⾦）
本采购项⽬⽀持“电⼦保函”和“虚拟⼦账⼾”两种⽅式收取投标保证⾦，同时允许投标⼈按照相关法律法规⾃主选择以⽀票、汇票、

本票、保函等⾮现⾦形式缴纳保证⾦。
2.1.1投标⼈选择“电⼦保函”⽅式缴纳保证⾦的，在所投项⽬下采购包选择电⼦保函模式，跳转到内蒙古⾃治区⾦融服务平台开具

电⼦保函，投标⼈需要确保在开标之前完成电⼦保函的开具。
2.1.2投标⼈选择“虚拟⼦账⼾”⽅式缴纳保证⾦的，在进⾏投标信息确认后，应通过“交易执⾏—应标—项⽬应标—已参与项⽬”，

选择缴纳银⾏并获取对应不同采购包的缴纳⾦额以及虚拟⼦账号信息，并在开标时间前，缴纳⾄上述账号中。付款⼈名称必须为投标单
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位全称，且与其投标信息⼀致。
若出现账号缴纳不⼀致、缴纳⾦额与投标⼈须知前附表规定的⾦额不⼀致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证⾦缴纳失败。投标

⼈应认真核对账⼾信息，将投标保证⾦⾜额汇⼊以上账⼾，并⾃⾏承担因汇错投标保证⾦⽽产⽣的⼀切后果。投标⼈在转账或电汇的凭
证上应按照“项⽬编号：***、采购包：***的投标保证⾦”格式注明，以便核对。

2.1.3投标⼈选择以⽀票、汇票、本票、保函等⾮现⾦形式缴纳保证⾦的，投标⼈将相关证明材料原件扫描添加⾄投标⽂件中，同
时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证⾦时间以保证⾦到账时间为准，由于投标保证⾦到账需要⼀定时间，请投标⼈在投标截⽌前及早缴纳。
2.2投标保证⾦的退还
投标⼈在投标截⽌时间前放弃投标的，⾃所投采购包结果公告发出后5个⼯作⽇内退还，但因投标⼈⾃⾝原因导致⽆法及时退还的

除外。
未中标⼈投标保证⾦，⾃中标通知书发出之⽇起5个⼯作⽇内退还；中标⼈投标保证⾦，⾃政府采购合同签订之⽇起5个⼯作⽇内退

还。
2.3有下列情形之⼀的，投标保证⾦将不予退还：
（1）中标后，⽆正当理由放弃中标资格的；
（2）中标后，⽆正当理由不与采购⼈签订合同的；
（3）在签订合同时，向采购⼈提出附加条件的；
（4）不按照招标⽂件要求提交履约保证⾦的；
（5）在签订合同时，投标⼈要求修改、补充和撤销投标⽂件的实质性内容的；
（6）投标⽂件中提供虚假材料的；
（7）与采购⼈、其他投标⼈或者采购代理机构恶意串通的；
（8）投标⼈在提交投标⽂件截⽌时间后，撤回投标⽂件的；
（9）法律法规和招标⽂件规定的其他情形。
3.全流程电⼦化交易
各投标⼈应当在内蒙古⾃治区政府采购云平台开展与本项⽬有关的政府采购活动。
各投标⼈应当在响应⽂件开启时间前上传加密的最终版电⼦响应⽂件⾄“内蒙古⾃治区政府采购⽹”，未在响应⽂件开启时间前上传

电⼦响应⽂件的，视为⾃动放弃。投标⼈因系统问题⽆法上传电⼦响应⽂件时，请在⼯作时间及时拨打联系电话400-0471-010。
各投标⼈应当使⽤数字证书或者政府采购云平台⽣成的账号密码登录电⼦交易系统进⾏系统操作，并对其操作⾏为和电⼦签名、电

⼦印章确认的事项承担法律责任。
3.1远程不⻅⾯⽅式（投标⼈⽆需到现场）
投标⼈使⽤“投标客⼾端”编制、签章、⽣成加密投标⽂件，同时⽣成“备⽤标书”，投标⼈⾃⾏留存，涉及“加盖公章”的内容应使⽤

单位电⼦公章完成。
投标⼈的法定代表⼈或其授权代表应当按照本项⽬招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电⼦

交易系统确认联系⼈姓名与联系电话。
开标时，投标⼈应当使⽤CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标⽂件在线解密，若出现系统异常情况，⼯作

⼈员可适当延⻓解密时⻓。如在开标过程中出现意外情况导致⽆法继续进⾏时，由代理机构会同采购⼈决定是否允许投标⼈导⼊“备⽤
标书”继续开标。本项⽬采⽤电⼦评标，只对开标环节验证通过的电⼦投标⽂件进⾏评审。投标⼈在参加开标以前⾃⾏对使⽤电脑的⽹
络环境、驱动安装、客⼾端安装以及CA证书的有效性等进⾏检测，保证可以正常使⽤。具体要求请通过“内蒙古⾃治区政府采购⽹-政采
业务指南”查询相关操作⼿册。

开标时出现下列情况的，采购⼈、采购代理机构应当视为投标⼈不再参与政府采购活动。
（1）投标⼈未在规定时间内完成电⼦投标⽂件在线解密的；
（2）CA证书⽆法解密投标⽂件的；
（3）投标⼈⾃⾝原因造成电⼦投标⽂件未能解密的。
3.2现场⽹上⽅式（投标⼈需到现场）
投标⼈使⽤“投标客⼾端”编制、签章、⽣成加密投标⽂件，同时⽣成“备⽤标书”，由投标⼈⾃⾏刻录、存储，涉及“加盖公章”的内
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容应使⽤单位电⼦公章完成。投标⼈必须保证电⼦存储设备能够正常读取“备⽤标书”，电⼦存储设备（U盘或光盘）表⾯、外包装上应
简要载明项⽬编号、项⽬名称、投标单位名称等信息。

投标⼈的法定代表⼈或其授权代表应当按照本项⽬招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标⼈应当使⽤CA证书完成全部
已投标采购包的投标⽂件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致⽆法继续进⾏时，由代理机构会同采购⼈决定是否允许投标⼈导
⼊“备⽤标书”继续进⾏。本项⽬采⽤电⼦评标，只对开标环节验证通过的电⼦投标⽂件进⾏评审。

开标时出现下列情况的，采购⼈、采购代理机构应当视为投标⼈不再参与政府采购活动。
（1）CA证书⽆法解密投标⽂件的；
（2）投标⼈未按招标⽂件要求提供“备⽤标书”的；
（3）投标⼈⾃⾝原因造成电⼦投标⽂件未能解密的。
4.投标⼈可以通过“交易执⾏-应标-项⽬应标-已参与项⽬”查看有⽆本项⽬信息。

三.说明
1.总则
本招标⽂件依据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办

法》（财政部令第87号）及国家和⾃治区有关法律、法规、规章制度编制。
投标⼈应仔细阅读本项⽬信息公告及招标⽂件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标⽂件要求以及格式编制投标⽂件，并保

证其真实性，否则⼀切后果⾃负。
本次公开招标项⽬，是以招标公告的⽅式邀请⾮特定的投标⼈参加投标。
2.适⽤范围
本招标⽂件仅适⽤于本次招标公告中所涉及的项⽬和内容。
3.相关费⽤
投标⼈应⾃⾏承担所有与准备、参加投标有关的费⽤。不论投标结果如何，采购⼈或采购代理机构均⽆义务和责任承担相关费⽤。
4.各参与⽅
4.1“采购⼈”是指依法进⾏政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标⽂件的采购⼈特指内蒙古⾃治区⼯业和信息化厅。
4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标⽂件的采购代理机构特指内蒙古睿达⼯程招标

有限责任公司。
4.3“投标⼈”是指向采购⼈提供货物、⼯程或者服务的法⼈、其他组织或者⾃然⼈。
4.4“评标委员会”由采购⼈代表和评审专家组成。
4.5“中标⼈”是指取得与采购⼈签订合同资格的投标⼈。
5.合格的投标⼈
5.1符合本招标⽂件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
5.2单位负责⼈为同⼀⼈或者存在直接控股、管理关系的不同投标⼈，不得参加同⼀合同项下的政府采购活动。
5.3为采购项⽬提供整体设计、规范编制或者项⽬管理、监理、检测等服务的投标⼈，不得再参加该采购项⽬的其他采购活动。
6.以联合体形式进⾏政府采购的，应符合以下规定：
6.1联合体各⽅应签订联合体协议书，明确联合体牵头⼈和各⽅权利义务，并作为投标⽂件组成部分。
6.2联合体各⽅均应当具备《中华⼈⺠共和国政府采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件，并在投标⽂件中提供联合体各⽅的相关证明材

料。
6.3联合体成员存在不良信⽤记录的，视同联合体存在不良信⽤记录。
6.4联合体中有同类资质的投标⼈按照联合体分⼯承担相同⼯作的，应当按照资质等级较低的投标⼈确定资质等级。
6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各⽅不得再单独参加或者与其他投标⼈另外组成联合体参加同⼀合同项下的政府采

购活动。
6.6联合体各⽅应当共同与采购⼈签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购⼈承担连带责任。
6.7如要求缴纳保证⾦，以联合体牵头⼈名义缴纳，对联合体各⽅均具有约束⼒。
7.语⾔⽂字以及计量单位
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7.1所有⽂件使⽤的语⾔⽂字为简体中⽂。专⽤术语使⽤外⽂的，应附有简体中⽂注释，否则视为⽆效。
7.2所有计量均采⽤中华⼈⺠共和国法定的计量单位。
7.3所有报价⼀律使⽤⼈⺠币，货币单位：元。
8.现场踏勘
8.1招标⽂件规定组织踏勘现场的，采购⼈或者采购代理机构按招标⽂件规定的时间、地点组织潜在投标⼈踏勘项⽬现场。
8.2投标⼈⾃⾏承担踏勘现场发⽣的责任、⻛险和⾃⾝费⽤。
8.3采购⼈在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标⽂件的修改或不作为投标⼈编制投标⽂件的依据。
9.其他条款
⽆论中标与否，投标⼈递交的投标⽂件均不予退还。

四.招标⽂件的澄清或者修改
采购⼈或采购代理机构对已发出的招标⽂件进⾏必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标⽂件编制的，采购⼈或者

采购代理机构应当在投标截⽌时间⾄少15⽇前，在“内蒙古⾃治区政府采购⽹”上发布更正公告进⾏通知；不⾜15⽇的，采购⼈或者采
购代理机构应当顺延提交投标⽂件截⽌时间，更正公告的内容为招标⽂件的组成部分，投标⼈应⾃⾏上⽹查询，采购⼈或采购代理机构
不承担投标⼈未及时关注相关信息的责任。

五.投标⽂件
1.投标⽂件的构成
投标⽂件应按照招标⽂件第七章“投标⽂件格式与要求”进⾏编写，可以增加附⻚，并作为投标⽂件的组成部分。
2.投标报价
2.1投标⼈应按照第三章“招标内容与技术要求”进⾏报价。投标总价中不得包含招标⽂件要求以外的内容，否则，在评审时不予核

减。
2.2投标报价包括本项⽬采购需求和投⼊使⽤、实施的所有费⽤，如主件、标准附件、备品备件、施⼯、服务、专⽤⼯具、安装、

调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。
2.4投标⽂件报价出现前后不⼀致的，按下列规定修正：
（1）投标⽂件中开标⼀览表（报价表）内容与投标⽂件中相应内容不⼀致的，以开标⼀览表（报价表）为准；
（2）⼤写⾦额和⼩写⾦额不⼀致的，以⼤写⾦额为准；
（3）单价⾦额⼩数点或者百分⽐有明显错位的，以开标⼀览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
（4）总价⾦额与按单价汇总⾦额不⼀致的，以单价⾦额计算结果为准。
修正后的报价投标⼈应当采⽤书⾯形式，并加盖公章，或者由法定代表⼈或其授权的代表签字确认后产⽣约束⼒，但不得超出投标

⽂件的范围或者改变投标⽂件的实质性内容，投标⼈不确认的，其投标⽆效。
2.5投标⼈应在“投标客⼾端”对【报价部分】进⾏填写，“投标客⼾端”软件将⾃动根据投标⼈填写信息⽣成“开标⼀览表（报价表）

”、“分项报价表”，若在响应⽂件中出现⾮系统⽣成的“开标⼀览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客⼾端”⽣成的“开标⼀览表
（报价表）”、“分项报价表”信息内容不⼀致，以“投标客⼾端”在线填写报价并⽣成的内容为准。

3.投标有效期
3.1投标有效期从提交投标⽂件的截⽌之⽇起算。投标⽂件中承诺的投标有效期应当不少于招标⽂件中载明的投标有效期。
3.2出现特殊情况需要延⻓投标有效期的，采购⼈以书⾯形式通知所有投标⼈延⻓投标有效期。同意延⻓投标有效期的投标⼈少于3

个的，招标⼈应当重新招标。投标⼈同意延⻓的，应相应延⻓其投标保证⾦的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标⽂件；投
标⼈拒绝延⻓的，其投标失效，但投标⼈有权收回其投标保证⾦。

4.投标⽂件的递交
投标⼈应当在投标截⽌时间前递交投标⽂件，否则视为⾃动放弃投标。
5.投标⽂件的修改和撤回
投标⼈在投标截⽌时间前，可以对所递交的投标⽂件进⾏补充、修改或者撤回。投标⼈应当在投标截⽌时间前上传加密的最终版电
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⼦投标⽂件⾄“内蒙古⾃治区政府采购⽹-政府采购云平台”。
在提交投标截⽌时间后，投标⼈不得补充、修改、替代或者撤回其投标⽂件。
6.样品
采购⼈、采购代理机构⼀般不得要求投标⼈提供样品，仅凭书⾯⽅式不能准确描述采购需求或者需要对样品进⾏主观判断以确认是

否满⾜采购需求等特殊情况除外。
6.1招标⽂件规定投标⼈提交样品的，样品属于投标⽂件的组成部分。样品的⽣产、运输、安装、保全等⼀切费⽤由投标⼈⾃理。
6.2开标前，投标⼈应将样品送达⾄指定地点，并按要求摆放并做好展⽰。若需要现场演⽰的，投标⼈应提前做好演⽰准备（包括

演⽰设备）。
6.3采购活动结束后，对于未中标投标⼈提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标⼈同意后⾃⾏处理；对于中标投标⼈提供的

样品，应当按照招标⽂件的规定进⾏保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书
1.开标
1.1程序
（1）宣布纪律；
（2）宣布相关⼈员；
（3）投标⼈对已提交的加密⽂件进⾏解密，由采购⼈或者采购代理机构⼯作⼈员宣布投标⼈名称、投标价格和招标⽂件规定需要

宣布的其他内容（以开标⼀览表要求为准）；
（4）参加⼈员对开标结果进⾏确认；
（5）开标结束。
1.2疑义
投标⼈代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购⼈、采购代理机构相关⼯作⼈员有需要回避情形的，应当场提出询问或者

回避申请。采购⼈、采购代理机构对投标⼈代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标⼈对远程不⻅⾯⽅式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标⼤厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。
1.3备注说明
1.3.1投标⼈不⾜3家的，不得开标。
1.3.2开标时,投标⼈使⽤CA证书参与投标⽂件解密，投标⼈⽤于解密的CA证书应为⽣成、加密、上传投标⽂件的同⼀CA证书。
2.资格审查
2.1公开招标采购项⽬开标结束后，采购⼈或者采购代理机构应当依法对投标⼈的资格进⾏审查，以确定投标⼈是否具备投标资格

。
2.2资格审查中有任意⼀项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标⼈按⽆效投标处理。
2.3信⽤记录查询
查询渠道：通过“信⽤中国”⽹站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购⽹”（www.ccgp.gov.cn）进⾏查询；查询截⽌时

点：本项⽬资格审查时查询；
查询记录：对列⼊失信被执⾏⼈、重⼤税收违法失信主体、政府采购严重违法失信⾏为记录名单、信⽤报告进⾏查询；
采购⼈或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进⾏查询，并存档。对信⽤记录查询结果中显⽰被列⼊失

信被执⾏⼈、重⼤税收违法失信主体、政府采购严重违法失信⾏为记录名单的投标⼈作⽆效投标处理。

资格审查表
⼀般资格要求
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 资格审查要求概况 评审点具体描述
1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒ 审查投标⼈营业执照等证明⽂件或者⾝份证明。
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2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 审查投标⼈提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的
相关材料。

3 有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录 审查投标⼈提供的依法缴纳税收和社会保障资⾦的相关材料。

4 具有履⾏合同所必须的设备和专业技术能⼒ 审查投标⼈提供的具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒的
证明材料。

5
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重⼤违法
记录

审查投标⼈参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法
记录的书⾯声明。

6 信⽤记录 开标结束后资格审查时，投标⼈未被列⼊失信被执⾏⼈、税收违
法⿊名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单。

7 联合体投标（若有） 符合关于联合体投标的相关规定。
采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 资格审查要求概况 评审点具体描述
1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒ 审查投标⼈营业执照等证明⽂件或者⾝份证明。

2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 审查投标⼈提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的
相关材料。

3 有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录 审查投标⼈提供的依法缴纳税收和社会保障资⾦的相关材料。

4 具有履⾏合同所必须的设备和专业技术能⼒ 审查投标⼈提供的具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒的
证明材料。

5
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重⼤违法
记录

审查投标⼈参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法
记录的书⾯声明。

6 信⽤记录 开标结束后资格审查时，投标⼈未被列⼊失信被执⾏⼈、税收违
法⿊名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单。

7 联合体投标（若有） 符合关于联合体投标的相关规定。
采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 资格审查要求概况 评审点具体描述
1 具有独⽴承担⺠事责任的能⼒ 审查投标⼈营业执照等证明⽂件或者⾝份证明。

2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 审查投标⼈提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的
相关材料。

3 有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录 审查投标⼈提供的依法缴纳税收和社会保障资⾦的相关材料。

4 具有履⾏合同所必须的设备和专业技术能⼒ 审查投标⼈提供的具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒的
证明材料。

5
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重⼤违法
记录

审查投标⼈参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法
记录的书⾯声明。

6 信⽤记录 开标结束后资格审查时，投标⼈未被列⼊失信被执⾏⼈、税收违
法⿊名单、政府采购严重违法失信⾏为记录名单。

7 联合体投标（若有） 符合关于联合体投标的相关规定。
特定资格要求
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

资格审查要求概况 评审点具体描述
采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

资格审查要求概况 评审点具体描述
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采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
资格审查要求概况 评审点具体描述
落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况 评审点具体描述

⾯向中⼩企业情况审查

提供《中⼩企业声明函》，残疾⼈福利性单位提供《残疾⼈福利性单位
声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆
⽣产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明⽂件。（如供应商以联合体
形式参加本采购包的，联合体各⽅均应当符合本采购包专⻔⾯向的企业
类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合
本采购包专⻔⾯向的企业类型。）

采购包2：
资格审查要求概况 评审点具体描述

⾯向中⼩企业情况审查

提供《中⼩企业声明函》，残疾⼈福利性单位提供《残疾⼈福利性单位
声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆
⽣产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明⽂件。（如供应商以联合体
形式参加本采购包的，联合体各⽅均应当符合本采购包专⻔⾯向的企业
类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合
本采购包专⻔⾯向的企业类型。）

采购包3：
资格审查要求概况 评审点具体描述

⾯向中⼩企业情况审查

提供《中⼩企业声明函》，残疾⼈福利性单位提供《残疾⼈福利性单位
声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆
⽣产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明⽂件。（如供应商以联合体
形式参加本采购包的，联合体各⽅均应当符合本采购包专⻔⾯向的企业
类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合
本采购包专⻔⾯向的企业类型。）

3.评标
详⻅第五章
4.中标公告
中标⼈确定后，采购代理机构在内蒙古⾃治区政府采购⽹上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标⼈，

中标结果公告期为1个⼯作⽇。
5.中标通知书
发布中标结果的同时，中标⼈可⾃⾏登录“内蒙古⾃治区政府采购⽹--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成

部分，中标通知书对采购⼈和中标⼈具有同等法律效⼒。
中标通知书发出后，采购⼈不得违法改变中标结果，中标⼈⽆正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉
1.询问
投标⼈对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购⼈或采购代理机构提出询问，采购⼈或采购代理机构应当在3个⼯作⽇内作出答

复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标⼈提出的询问超出采购⼈对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购
⼈提出。
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2.质疑
2.1投标⼈认为招标⽂件、采购过程、中标结果使⾃⼰的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之⽇起7个⼯作⽇内

，以书⾯形式向采购⼈、采购代理机构提出质疑。
投标⼈在法定质疑期内应当⼀次性提出针对同⼀采购程序环节的质疑。提出质疑的投标⼈应当是参与所质疑项⽬采购活动的投标⼈

。
潜在投标⼈已依法获取其可质疑的招标⽂件的，可以对该⽂件提出质疑。对招标⽂件提出质疑的，应当在获取招标⽂件或者招标⽂

件公告期限届满之⽇起7个⼯作⽇内提出。
2.2采购⼈、采购代理机构应当在收到投标⼈的书⾯质疑后7个⼯作⽇内作出答复，并以书⾯形式通知质疑投标⼈和其他有关投标⼈

，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购⼈应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中⽌履⾏合同。
2.4投标⼈提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（⼀）投标⼈的姓名或者名称、地址、邮编、联系⼈及联系电话；
（⼆）质疑项⽬的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的⽇期。
投标⼈为⾃然⼈的，应当由本⼈签字；投标⼈为法⼈或者其他组织的，应当由法定代表⼈、主要负责⼈，或者其授权代表签字或者

盖章，并加盖公章。
投标⼈可以委托代理⼈进⾏质疑，代理⼈提出质疑时应当提交投标⼈签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理⼈的姓名或者

名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
2.5投标⼈提交的质疑函，应按照内蒙古⾃治区政府采购⽹中的“质疑函范本”制作。
2.6接收质疑函的⽅式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表⼈或授权代表亲⾃将质疑

函递交⾄采购⼈或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等⽅式提交。质疑函以邮寄、快递⽅式递交的，以邮寄件上的戳记⽇期、邮政
快递件上的戳记⽇期和⾮邮政快递件上的签注⽇期为质疑提起⽇期。

接收质疑函的联系部⻔、联系电话、通讯地址（详⻅第⼀章 投标邀请）。
3.投诉
3.1质疑⼈对采购⼈、采购代理机构的答复不满意或者采购⼈、采购代理机构未在规定的时间内作出书⾯答复的，可以在答复期满

后15个⼯作⽇内向财政部⻔提起投诉。
投标⼈投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
3.2投诉⼈投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购⼈、采购代理机构（以下简称被投诉⼈）和与投诉事项

有关的投标⼈数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（⼀）投诉⼈和被投诉⼈的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系⼈及联系电话；
（⼆）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的⽇期。
投诉⼈为⾃然⼈的，应当由本⼈签字；投诉⼈为法⼈或者其他组织的，应当由法定代表⼈、主要负责⼈，或者其授权代表签字或者

盖章，并加盖公章。
3.3投诉⼈提交的投诉书，应严格按照内蒙古⾃治区政府采购⽹中的“投诉书范本”制作。
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第三章 招标内容与技术要求

⼀.项⽬概况
为加强⽆线电监测技术设施管理，落实运维⼯作机制，提⾼⽆线电监测设施运⾏维护的规范化⽔平，保障⽆线电监测设施运⾏的安

全性、可靠性和稳定性，确保⽆线电管理⼯作顺利开展。根据《国家⽆线电办公室关于印发<省级⽆线电监测设施运⾏维护规定>的通
知》（国⽆办〔2020〕4号）要求及相关管理规定和技术标准，结合内蒙古⾃治区地域特点及全区⽆线电固定监测站分布实际情况，将
全区现有⽆线电固定监测站分⽚打包维护，实现对所属技术设施全覆盖、⾼质量、⾼效率的运⾏。分包情况：本项⽬分为西部⽚区、中
部⽚区、东部⽚区三包，其中西部⽚区包含阿拉善盟、乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯市、包头；中部⽚区包含呼和浩特、乌兰察布、锡林
郭勒盟、⾚峰；东部⽚区包含通辽、兴安盟、呼伦⻉尔及⼤兴安岭林区。

⼆.主要商务要求、技术要求
1.主要商务要求
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 类型 要求
1 标的提供时间 服务年限：⼀年
2 标的提供地点 服务地点：通辽、兴安盟、呼伦⻉尔及⼤兴安岭林区。
3 合同履约期限 ⼀年
4 合同履约地点 甲⽅指定地点

5 验收要求
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间
的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等
内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。

6 合同⽀付⽅式

1、合同签订后⽀付合同⾦额的60%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的
60.00%

2、服务期限3个⽉后⽀付合同⾦额30%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦
额的30.00%

3、验收合格后⽀付合同⾦额10%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的10

.00%

7 履约保证⾦ 需要缴纳履约保证⾦：不缴纳
采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 类型 要求
1 标的提供时间 服务年限：⼀年
2 标的提供地点 服务地点：阿拉善盟、乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯、包头。
3 合同履约期限 ⼀年
4 合同履约地点 甲⽅指定地点

5 验收要求
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间
的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采
购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。
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6 合同⽀付⽅式

1、合同签订后⽀付合同⾦额的60%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的
60.00%

2、服务期限3个⽉后⽀付合同⾦额30%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦
额的30.00%

3、验收合格后⽀付合同⾦额10%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的10

.00%

7 履约保证⾦ 需要缴纳履约保证⾦：不缴纳
采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 类型 要求
1 标的提供时间 服务年限：⼀年
2 标的提供地点 服务地点：呼和浩特、乌兰察布、锡林郭勒盟、⾚峰。
3 合同履约期限 ⼀年
4 合同履约地点 甲⽅指定地点

5 验收要求
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间
的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采
购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。

6 合同⽀付⽅式

1、合同签订后⽀付合同⾦额的60%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的
60.00%

2、服务期限3个⽉后⽀付合同⾦额30%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦
额的30.00%

3、验收合格后⽀付合同⾦额10%，，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的10

.00%

7 履约保证⾦ 需要缴纳履约保证⾦：不缴纳
2.技术标准与要求
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
标的名称：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 技术参数与性能指标

1. 总体要求
按照国家⽆线电办公室印发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》开展⽆线电监测设施运⾏维

护。负责完成⽆线电监测技术设施/设备的⽇常检测、定期巡检，做好⽇常维护保养等⼯作，确保固定
站系统7*24⼩时安全、可靠、稳定运⾏，便携/可搬移系统随时可⽤，应对突发⽆线电事件，保证⽇常
⽆线电⼯作顺利开展。

2. 项⽬参照标准
遵循的标准包括但不限于：
国家⽆线电办公室关于印发《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的通知（国⽆办〔2020〕4号

）；
《省级⽆线电监测设施建设规范和技术要求（试⾏）》（2019年）；
⼯业和信息化部关于印发《⽆线电监测设施测试验证⼯作规定（试⾏）》的通知（⼯信部⽆〔20
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17〕283号）。

3. 维护区域分布
表1维护⽚区分布

区域 地市 三类站及以上固
定站 四类固定站 便携/可搬移

站 合计

东部⽚区

通辽 4 9 4 17

兴安盟 7 6 4 17

呼伦⻉尔 10 12 4 27

⼤兴安岭林区 17 1 4 22

总计 82

4.运⾏维护范围
内蒙古⾃治区东部⽚区⽆线电监测⽹运⾏维护服务项⽬服务范围主要包括固定监测站及附属设施

运维⼯作，具体范围详⻅表2，具体维护清单详⻅表3：
表2东部⽚区⽆线电监测设施数量统计

地区 监测站类型 数量 合计

东部⽚区

⼀类固定监测执⾏站 1

82
⼆类固定监测执⾏站 9

三类固定监测执⾏站 28

四类固定监测执⾏站 28

便携/可搬移站 16

表3⽆线电监测设施运⾏维护清单

序号 地区 监控设施名
称 区域 监测站类

型
监测站的设
备信息 建站⽇期 是否在

保

1. 东部⽚
区

蒙-固-通-铁
南农机公司
站（原安顺
⼩区站）

通辽
市

⼆类固定
监测执⾏
站

MR5310A

、CA300B

、DDF255

、环控DC1

020PMS

2024-11-

25
是

2. 东部⽚
区

蒙-固-通奈
曼旗县城奈
曼宾馆站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

TCI709、
动环RNC、
动环RNC

2011-3-6 否

3. 东部⽚
区

蒙-固-通-库
伦县城站兽
医站站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

TCI709、
动环RNC

2011-3-6 否
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4. 东部⽚
区

蒙-固-通-计
⽣委固定站

通辽
市

⼆类固定
监测执⾏
站

HRD79S、
R81B160

、ADSB11

A、ERadio

、DDF255

、X9000

2024-4-9 是

5. 东部⽚
区

蒙-固-通-科
区平安⼤酒
店站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

CETC54、
CCMA800

0

2019-7-1

0
否

6. 东部⽚
区

蒙-固-通-后
旗⾼铁站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

CETC54、
CCMA800

0

2019-7-1

5
否

7. 东部⽚
区

蒙-固-通-科
区航空站

通辽
市

三类固定
监测执⾏
站

CNS宽带接
收机、DG

R2034、
航空通信监
测接收机

2023-3-2 否

8. 东部⽚
区

蒙-固-通-左
中林业局站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

EB500监
测接收机 2019-1-1 否

9. 东部⽚
区

蒙-固-通-开
鲁印刷⼚站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

EB500监
测接收机 2019-1-1 否

10. 东部⽚
区

蒙-固-通-扎
旗实验⼩学
站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

EB500监
测接收机 2019-1-1 否

11. 东部⽚
区

蒙-固-通-后
旗体育⼴场
站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

EB500监
测接收机 2019-1-1 否

12. 东部⽚
区

蒙-固-通霍
林郭勒⻰兴
世纪城站

通辽
市

四类固定
监测执⾏
站

M727
2021-7-1

4
否

13. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-鄂温克
乡政府站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2203

、DGR203

4

2023-7-1

0
否

14. 
东部⽚
区

呼伦⻉尔监
测测向⼀类
站

呼伦
⻉尔
市

⼀类固定
监测执⾏
站

MR2800、
SDF9

2023-5-3

0 是

15. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔满
洲⾥固定站

呼伦
⻉尔
市

⼆类固定
监测执⾏
站

MJ930、动
环RNC、D

DF255

2011-3-6 否
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16. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔莫
旗机场站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

TCI709 2018-3-3 否

17. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔南
屯固定站

呼伦
⻉尔
市

⼆类固定
监测执⾏
站

XE 2017-7-4 否

18. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔陈
旗固定站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

HD904
2021-7-1

6
否

19. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔莫
旗固定站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

HD904
2021-7-1

6
否

20. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔博
客图固定站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

HD904
2021-7-1

6
否

21. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔伊
敏固定站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

HD904
2021-7-1

6
否

22. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-室⻙⼝
岸固定站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

MR5310A

、DF5311

A

2023-11-

20
否

23. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-额布都
格⼝岸站

呼伦
⻉尔
市

三类固定
监测执⾏
站

MR5310A

、DF5311

A

2023-11-

22
否

24. 东部⽚
区

内蒙古_固_

呼伦⻉尔根
河固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

TCI709
2014-3-1

3
否

25. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔海
拉尔机场固
定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型
监测站

2021-7-1

4
否

26. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔扎
兰屯机场固
定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电监测
⼩型站

2021-7-1

4
否

27. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔满
洲⾥机场固
定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

TP-R800 2020-8-1 否

28. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔新
右旗旗⼝岸
固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

HRQ35、
HRS61C

2022-6-1

5
否
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29. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔⿊
⼭头⼝岸固
定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

HRQ35、
HRS61C

2021-7-1 否

30. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔额
尔古纳固定
站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2019-9-2 否

31. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔扎
兰屯固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2019-9-2 否

32. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔阿
荣旗固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2019-9-2 否

33. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔新
右旗固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2019-9-2 否

34. 东部⽚
区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔新
左旗固定站

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2019-9-2 否

35. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-满洲⾥
边境监测专
项系统

呼伦
⻉尔
市

四类固定
监测执⾏
站

SA81
2024-9-1

4
是

36. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⽛
克⽯凤凰⼭
站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

37. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭乌
尔其汗站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

38. 
东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭绰
源站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5 否

39. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭图
⾥河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

40. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭伊
图⾥河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

41. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭莫
尔道嘎站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否
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42. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭得
耳布尔站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

43. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭阿
⻰⼭站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

44. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⾦
河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

45. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⽢
河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

46. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭毕
拉河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-6-1

5
否

47. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭库
都尔站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2020-7-1

5
否

48. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭克
⼀河站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2020-7-1

5
否

49. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⼤
杨树站

⼤兴
安岭
林区

三类固定
监测执⾏
站

RDF2000
2022-7-1

5
否

50. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-满归站-

点阵

呼伦
⻉尔

三类固定
监测执⾏
站

DZR550P

2、DZR55

0P1

2024-9-2

5
是

51. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-⼀类站
呼伦
⻉尔

三类固定
监测执⾏
站

DZR550P

2、DZR55

0P1

2024-9-2

5
是

52. 东部⽚
区

呼伦⻉尔-

固-阿⾥河
站-点阵

呼伦
⻉尔

三类固定
监测执⾏
站

DZR550P

1、DZR55

0P2

2024-9-2

8
是

53. 东部⽚
区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⽛
克⽯站

⼤兴
安岭
林区

⼆类固定
监测执⾏
站

JDRE-360

0F2、DDF

255

2014-8-3

0
否

54. 东部⽚
区

阿尔⼭机场
航空站

兴安
盟

三类固定
监测执⾏
站

DGR2034

、DGR220

3

2020-8-6 否

55. 东部⽚
区

乌兰浩特机
场航空站

兴安
盟

三类固定
监测执⾏
站

DGR2034

、DGR220

3

2020-8-6 否
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56. 东部⽚
区

兴安盟_乌
兰浩特_县
城_⼆类站

兴安
盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2043

、DGR220

9A

2023-11-

24
否

57. 东部⽚
区

兴安盟_阿
尔⼭⼆类站
_LDKJ

兴安
盟

⼆类固定
监测执⾏
站

MR2800、
SDF9

2024-4-8 是

58. 东部⽚
区

兴安盟_乌
市_供电公
司_GSM-R

专项站

兴安
盟

三类固定
监测执⾏
站

SDF2
2023-4-2

4
是

59. 东部⽚
区

兴安盟_阿
尔⼭市_县
城_四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

60. 东部⽚
区

兴安盟_科
右前旗_县
城_四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

61. 东部⽚
区

兴安盟_扎
赉特旗_县
城_四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2018-9-1 否

62. 东部⽚
区

兴安盟_科
右中旗_县
城_四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2018-9-1 否

63. 东部⽚
区

兴安盟_突
泉县_县城_

四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

ESMERAL

DA
2018-9-1 否

64. 东部⽚
区

兴安盟_阿
尔⼭市_⼝
岸_四类站

兴安
盟

四类固定
监测执⾏
站

HRQ35、
HRS61C

2021-7-1 否

65. 东部⽚
区

兴安盟_科
右前旗_碧
桂园北_⼆
类站

兴安
盟

⼆类固定
监测执⾏
站

ERadio、
HRD79S、
HRSR81C

300、X90

00

2024-10-

24
是

66. 东部⽚
区

兴安盟_乌
市_⽆线电
办公楼_⼆
类站

兴安
盟

⼆类固定
监测执⾏
站

JDRE-360

0F2、DDF

255

2014-10-

14
否

67. 东部⽚
区

通
辽PR100

通辽 便携/可
搬移设备 PR100 否

68. 东部⽚
区

通辽DDF0

07
通辽 便携/可

搬移设备 DDF007 否

69. 东部⽚
区

通辽考试保
障EB500

通辽 便携/可
搬移设备 EB500 否
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70. 东部⽚
区

通辽路测设
备 通辽 便携/可

搬移设备 否

71. 东部⽚
区

兴安盟PR1

00

兴安
盟

便携/可
搬移设备 PR100 否

72. 东部⽚
区

兴安盟DDF

007

兴安
盟

便携/可
搬移设备 DDF007 否

73. 东部⽚
区

兴安盟考试
保
障EB500

兴安
盟

便携/可
搬移设备 EB500 否

74. 东部⽚
区

兴安盟路测
设备

兴安
盟

便携/可
搬移设备 否

75. 东部⽚
区

呼伦⻉尔P

R100

呼伦
⻉尔

便携/可
搬移设备 PR100 否

76. 东部⽚
区

呼伦⻉尔D

DF007

呼伦
⻉尔

便携/可
搬移设备 DDF007 否

77. 东部⽚
区

呼伦⻉尔考
试保障EB5

00

呼伦
⻉尔

便携/可
搬移设备 EB500 否

78. 东部⽚
区

呼伦⻉尔路
测设备

呼伦
⻉尔

便携/可
搬移设备 DDF007 否

79. 东部⽚
区

⼤兴安岭林
区PR100

⼤兴
安岭
林区

便携/可
搬移设备 PR100 否

80. 东部⽚
区

⼤兴安岭林
区考试保障
EB500

⼤兴
安岭
林区

便携/可
搬移设备 EB500 否

81. 东部⽚
区

⼤兴安岭林
区DDF007

⼤兴
安岭
林区

便携/可
搬移设备 DDF007 否

82. 东部⽚
区

⼤兴安岭林
区路测设备

⼤兴
安岭
林区

便携/可
搬移设备 否

5.⽆线电监测设施运⾏维护主要内容
5.1设备运⾏维护要求：统筹管理运⾏维护清单内的固定监测站及附属设施，对在质保期内的设

备设施，组织相关集成商按照合同要求完成巡检、维修（如有）协调⼯作并记录整理成册，上报⾃治
区⽆线电监测站；对质保期外的设备设施除完成正常巡检外，还需完成设备的维修协调⼯作。

5.2.定期巡检：安排专业技术⼈员，根据国家⽂件的规定和要求编制巡检⽅案和计划，对运维范
围内需巡检的设备开展系统运⾏情况检查、软件升级等，巡检次数应满⾜《省级⽆线电监测设施运⾏
维护规定》要求。

5.3.驻点服务：提供驻点⼈员服务，要求中标⼈在东部区域派驻驻点⼯程师2名，随时提供有效
的技术服务与技术⽀持。
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5.4.部分固定站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务：参⻅表5须购买原⼚延
保服务设备清单。

▲投标⼈需提供本项⽬涉及延保服务的监测测向设备制造商原⼚售后服务承诺。
5.5.运维单位需配备3套信号源，具体要求如下：
（⼀）软件功能

1. 信号源可以通过公⽹进⾏远距离控制和⽹线直连控制。
2. 常规信号发射功能:信号源⽀持常⻅各类公⽹信号、专⽹信号以及考试作弊
信号的发射功能，例如AM、GSM、FM、TETRA、DMR、DPMR、PDT、LOR

A、2FSK等常⻅信号，并可以发射ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等
调制信号。

3. 周期信号发射功能:信号源⽀持各种信号的周期发射功能，⽤⼾可以设定发
射和空闲时间，实现各种占空⽐的信号发射。

4. 扫频信号发射功能:信号源可以设定任意起始频率、截⾄频率、周期、频率
间隔等参数。

5. 线性调频雷达信号发射功能:信号源可以⽀持多种线性雷达信号的发射。
6. ⽀持同时多个信号源的远程控制，例如发射、停⽌。
7. ⽀持按次数发射

（⼆）技术参数

1. 频率范围：25MHz-6GHz；
2. 发射功率：≥10dBm；
3. 信号调制类型：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；
4. 通信体制：AM、FM、DMR、dPMR、TETRA、2FSK、GSM、物联⽹LORA信
号、GPS、北⽃、GLONASS导航信号、卫星地球站信号等；

5. 作弊信号仿真：TK-F5、TK-F6、TK-F10、云端5、云端6、Sunlips系列、RS 

、XSERVER1、XSERVER2等；
6. 对讲信号仿真：DMR、DPMR、NXDN、PDT、TETRA、D-STAR、YAESU；
7. 脉冲雷达：≥5组；
8. 捷变雷达：≥4组；
9. 频率准确度：≤2PPM；

10. 供电⽅式：电池；
11. ⼯作时间：≥5⼩时；
12. 尺⼨：⻓×宽×⾼≤200mm×160mm×100mm;

13. 重量：≤2.4千克；
14. 屏幕：2⼨OLED；

5.6.维修服务要求：设备损坏后，投标⼈需对设备进⾏维修，全年维修费总⾦额不超过50000元

6.⽆线电监测设施运⾏维护要求
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1

6.1总体服务要求
中标⼈提供服务范围内的维护和保养总体服务⽅案，应包括运维服务总体架构、运维服务组织管

理、运维服务流程管理、运维服务规范、运维服务内容等内容。中标⼈通过技术咨询服务，设备定期
巡检服务，部分设备⾃⾏购买原⼚延保服务等，确保各固定监测站⽆故障运⾏时间达到90%以上（传
输线路和供电故障除外），便携/可搬移系统随时可⽤。中标⼈提供7×24⼩时的电话、E-mail、传真
⽀持等服务，具备全时现场⽀持能⼒。
6.2⽆线电监测设施定期巡检要求

6.2.1总体要求
按照国家⽆线电办公室下发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的要求，开展⽆线电监测站

及附属设施⼯作，主要包括：
1.每天监控设备在线状态；
2.每三个⽉对全部⽆线电监测设施进⾏1次现场巡检；
3.维护过程中发现的问题须及时完成故障处理、设备维修协调⼯作。如果故障不能现场及时解决

，供应商提交详细故障解决⽅案和解决时限（如设备需返⼚维修，故障解决时间则根据维修情况⽽定
）。故障处理完毕，须提交相应的故障处理记录。

6.2.2定期巡检要求
6.2.2.1定期巡检要求

为保障监测站的正常运⾏，供应商在服务期内需对监测站每三个⽉开展1次现场定期巡检⼯作。
供应商需要根据巡检具体的内容建⽴严格的巡检制度，编制巡检计划，规范化巡检程序，在巡检过程
中详细记录巡检情况。

6.2.2.2定期巡检项⽬

表4定期巡检项⽬表

序号 巡检设
备 巡检项⽬

1

固定监
测站

⼀类固定站：天馈系统、监测系统、测向系统、声⾳转⽂字识别
系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统、电源系
统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)。

2

⼆类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、声⾳转⽂字
识别系统(可选)、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统
、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)

。

3

三类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、控制系统、
视频图像监控系统、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统
、环境监控系统、其他附属设备(可选)。

4
四类固定站：天馈系统、监测系统、控制系统、视频图像监控系
统、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统
（可选）、其他附属设备（可选）。
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5

可搬移
设备

⼀类可搬移站：天馈系统、监测系统、测向系统、信号分析及⽂
字识别系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统、
电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)。

6

⼆类可搬移站：天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、控制系统
、视频图像监控系统(可选)、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接
地系统、环境监控系统(可选)、其他附属设备(可选)。

7

便携式
监测设
备

便携式监测接收机和便携式频谱分析仪的保养和维护。

6.2.2.3监测站性能测试

为保证监测站监测结果的准确性，供应商在服务期间，需使⽤监测站点对⼴播、电视等常⻅监测
信号的⽰向度和监测电平进⾏监测记录。
6.3驻点⼈员及维修团队要求

供应商成⽴专⻔服务于本项⽬的项⽬团队，服务⼈员具有丰富的⽆线电监测系统运⾏维护服务经
验。

服务⽅式：驻场服务，供应商需在东部区域派出常驻现场服务⼈员2⼈，在使⽤单位现场办公，
⼯作上需要遵守采购⼈有关⼯作制度、遵守相关维护程序。办公地点由使⽤单位提供。驻场地点为通
辽市，运维单位可根据实际⼯作需要向⾃治区监测站提出申请调整驻场地点。

使⽤单位如果对服务⼈员的服务不满意，使⽤单位有权要求更换，在1周内完成⼈员更换。
在服务期间，供应商对服务团队的安全负全部责任，团队⼈员发⽣的安全责任事故由成交供应商

负责。
6.4延保服务要求

部分监测站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务。详⻅表5。
表5须购买原⼚延保服务设备清单

序号 地区 监控设施名
称 区域 监测站类

型

监测站
的设备
信息

建站⽇期 是否在
保

1. 东部
⽚区

蒙-固-通-左
中林业局站 通辽市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1
否

2. 东部
⽚区

蒙-固-通-开
鲁印刷⼚站 通辽市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1
否

3. 
东部
⽚区

蒙-固-通-扎
旗实验⼩学
站

通辽市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1 否

4. 东部
⽚区

蒙-固-通-后
旗体育⼴场
站

通辽市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1
否
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5. 东部
⽚区

通辽PR10

0
通辽市 便携/可

搬移站 PR100 否

6. 东部
⽚区

通辽DDF0

07
通辽市 便携/可

搬移站
DDF00

7
否

7. 东部
⽚区

通辽考试保
障EB500

通辽市 便携/可
搬移站 EB500 否

8. 东部
⽚区

内蒙古-固-

呼伦⻉尔满
洲⾥固定站

呼伦⻉
尔市

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2011-3-

6
否

9. 东部
⽚区

呼伦⻉尔P

R100

呼伦⻉
尔市

便携/可
搬移站 PR100 否

10. 东部
⽚区

呼伦⻉尔D

DF007

呼伦⻉
尔市

便携/可
搬移站

DDF00

7
否

11. 东部
⽚区

呼伦⻉尔考
试保障EB5

00

呼伦⻉
尔市 便携/可

搬移站 EB500 否

12. 东部
⽚区

内蒙古-固-

⼤兴安岭⽛
克⽯站

⼤兴安
岭林区

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2014-8-

30
否

13. 东部
⽚区

⼤兴安岭P

R100

⼤兴安
岭

便携/可
搬移站 PR100 否

14. 东部
⽚区

⼤兴安岭考
试保障EB5

00

⼤兴安
岭 便携/可

搬移站 EB500 否

15. 东部
⽚区

⼤兴安岭D

DF007

⼤兴安
岭

便携/可
搬移站

DDF00

7
否

16. 东部
⽚区

兴安盟_阿
尔⼭市_县
城_四类站

兴安盟
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1
否

17. 东部
⽚区

兴安盟_科
右前旗_县
城_四类站

兴安盟
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-1-

1
否

18. 东部
⽚区

兴安盟_乌
市_⽆线电
办公楼_⼆
类站

兴安盟
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2014-10

-14
否

19. 东部
⽚区

兴安盟PR1

00

兴安盟 便携/可
搬移站 PR100 否

20. 东部
⽚区

兴安盟DDF

007

兴安盟 便携/可
搬移站

DDF00

7
否

21. 东部
⽚区

兴安盟考试
保障EB50

0

兴安盟 便携/可
搬移站 EB500 否
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6.5运⾏维护服务年度报告
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告

、故障处理单、设备维修报告等内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项
⽬验收附件。报告中的巡检设备及巡检项⽬的次数按照国家《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的
要求执⾏,具体详⻅附表。
6.6其他要求

1.招标⼈不统⼀组织现场勘察，投标⼈可联系招标⼈⾃⾏勘察。
2.中标⼈应在项⽬服务合同签订1个⽉内，在投标⽂件基础上提交详细的项⽬服务实施、计划⽅

案、项⽬服务考核⽅案等，经招标⼈同意后实施。
3.安全要求：服务期间，中标⼈对服务团队⼈员的安全负全部责任，特别须保证⼈员在⾼楼⾼塔

上维修维护的安全性。团队⼈员发⽣的安全责任事故由中标⼈负责。
中标⼈保证我区⾃建⾼塔上天线维护维修时的安全性，保证安装在⾼楼铁塔上的天线平时运⾏中

的安全性。
4.技术资料要求：中标⼈负责建⽴运维服务维护技术档案，负责做好运⾏维护服务过程中所有⽂

档的记录和归档⼯作，按照相关要求装订成册，运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务
内容进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等内容编制成

《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。
5.服务质量考核要求：项⽬服务期满，由招标⼈组织（抽取）设备使⽤单位根据项⽬招标要求进

⾏评审。评审结果作为项⽬合同费⽤⽀付的依据。年度评审由项⽬服务中标⼈提出申请、提供相关材
料，经招标⼈审核同意后组织实施。

6.保密要求：中标单位须在合同签订后时提供保密承诺书。
6.7附表

6.7.1固定检测站运⾏维护定期巡检项⽬表
序
号 巡检设备 巡检项⽬ ⼯作要求 推荐巡检

周期

1 天馈系统

监测通路驻波
⽐检查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实

时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。
每年⼀次

监测功能 每季⼀次
天线阵单元检

查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年两次

天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年两次
天线及天线⽀
臂固定情况检

查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松
动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年两次

馈线、控制线
接头检查

检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及
时有效的做好防⽔处理。 每年两次防⽔情况检查
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2 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设
备⼚家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，
确保其⼯作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差

设备外观
检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检
设备地线连接

检查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进
⾏数据响应交换。 每季⼀次频段扫描

离散扫描

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）

每季⼀次

3 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检
设备地线连接

检查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）。

每季⼀次

4
监测测向
软件

启动监测测向
软件检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查

检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否
正常。 每季⼀次检查多段扫描功能是否正常。
检查SCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并
测量，检查测量结果是否正常。 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检
查

设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结
果是否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。
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电⼦地图检查
检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常
。

数据记录及管
理检查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5 控制系统

控制电脑硬件
、操作
系统检查

控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补
，防⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对
其进⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，防⽌在发⽣灾难性故障时能够及时
有效的恢复系统。 每季⼀次

6 ⽹络系统

路由器硬件检
查

检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状
态。 每季⼀次

路由器连通性
、安全
性检查

对路由器进⾏⽹络联通性和安全测试，发现并对所发
现的安全漏洞进⾏处理。 每季⼀次

交换机硬件检
查

对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现
并解决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性
检查

对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交
换的联通性。 每季⼀次

7 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 电池是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次

UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置
正确。 每季⼀次

8 设备连接

电源连接线检
查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次

数据连接线检
查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次

射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9 遥控系统 遥控系统检查
设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

10
视频图像
监视系统

视频服务器功
能检查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功
能检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电（UPS供电）。

检查图像测试（截图）。
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11

信号分析
与识别系
统

声⾳转⽂字功
能检查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和警告。 每季⼀次

12
防雷接地
系统

机房、供电、
设备、⽹络、
天线、铁塔的
防雷接地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

每年⼀次防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。
防雷器接地电阻≤4Ω

13 铁塔养护 铁塔养护检查

铁塔基础数据和垂直度测量检查。

每年⼀次
镀锌、螺栓、构件、天线⽀架检查。
爬梯检查。
周边环境杂物清理。
防腐防锈检查及维护。

14
环境监控
系统

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次

消防检查 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕
栓系统、防排烟设施和灭⽕设施是否正常⼯作。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像
存储是否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣
报警信息。 每季⼀次

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况
正常。

每季⼀次对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理
，机房外围安全检查和机房防⽔检查，隐患排除。

6.7.2可搬移监测站运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检周
期
(⾄少)

1. 天馈系统

监测通路驻波⽐检
查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实时准

确的捕捉到天线所处空间的电波信号。
每年⼀次

监测功能 每季⼀次
天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年⼀次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年⼀次
天线及天线⽀臂固
定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松动。
查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年⼀次

馈线、控制线接头
检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有

效的做好防⽔处理。 每年⼀次防⽔情况检查
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2. 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设备⼚
家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，确保其⼯
作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进⾏数
据响应交换。 每季⼀次频段扫描

离散扫描

设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

3. 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

4.
监测测向软

件

启动监测测向软件
检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查
检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常
。 每季⼀次
检查多段扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并测量
，检查测量结果是否正常 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结果是
否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查
检查地图是否正常打开，台站图标是否定位正确。

每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常。
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数据记录及管理检
查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5. 控制系统

控制电脑硬件、操
作系统检查 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补，防
⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对其进
⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，以便在发⽣灾难性故障时能够及时有效
的恢复系统。 每季⼀次

6. ⽹络系统

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状态。 每季⼀次
路由器连通性、安
全性检查

对路由器进⾏⽹络连通性和安全测试，发现并对所发现的
安全漏洞进⾏处理。 每季⼀次

交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现并解
决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检查 对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交换的连通性。 每季⼀次

7. 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 设备电池或便携电源设备是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次

UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置正确
。 每季⼀次

8. 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9. 遥控系统 遥控系统检查
设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

10.
视频图像监
视系统

视频服务器功能检
查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功能
检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电(UPS供电)。

监控图像测试(截图)。

11.
信号分析与
识别系统

声⾳转⽂字功能检
查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和告警。 每季⼀次

12.
防雷接地系

统

机房、供电、设备
、⽹络、天线、铁
塔
的防雷接地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 每年⼀次
防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。 每年⼀次
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。 每年⼀次
防雷器接地电阻≤4Ω。 每年⼀次

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次
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13.
环境监控系

统

消防检查
检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕栓系
统、防排烟设施和灭⽕设施的维护情况。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像存储
是否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣报警
信息。

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况正常
。

每季⼀次对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理，机
房外围安全检查和机房防⽔检查，排除隐患。

6.7.3便携式监测设备运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检
周期
(⾄少)

1. 接收机 接收机功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次
设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
接收机性能检查。
电池是否能正常进⾏充、放电。

2. 频谱仪 频谱仪功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次

设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
频谱仪性能检查：检查仪表是否具有测试验证报告或校
准报告。
电池是否能正常进⾏充、放电。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效。
采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
标的名称：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 技术参数与性能指标

1. 总体要求
按照国家⽆线电办公室印发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》开展⽆线电监测设施运⾏维护

。负责完成⽆线电监测技术设施/设备的⽇常检测、定期巡检，做好⽇常维护保养等⼯作，确保固定站系
统7*24⼩时安全、可靠、稳定运⾏，便携/可搬移系统随时可⽤，应对突发⽆线电事件，保证⽇常⽆线
电⼯作顺利开展。
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2. 项⽬参照标准
遵循的标准包括但不限于：
国家⽆线电办公室关于印发《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的通知（国⽆办〔2020〕4号

）；
《省级⽆线电监测设施建设规范和技术要求（试⾏）》（2019年）；
⼯业和信息化部关于印发《⽆线电监测设施测试验证⼯作规定（试⾏）》的通知（⼯信部⽆〔201

7〕283号）。

3. 维护⽚区分布
表1 维护⽚区分布

区域 地市 三类站及以上固定
站 四类固定站 便携/可

搬移站 合计

西部⽚区

阿拉善盟 2 10 4 16

乌海 5 4 4 13

巴彦淖尔 7 8 4 19

鄂尔多斯 3 17 4 24

包头 8 12 4 24

总计 96

4.⾏维护范围
内蒙古⾃治区西部⽚区⽆线电监测⽹运⾏维护服务项⽬服务范围主要包括固定监测站及附属设施运

维⼯作，具体范围详⻅表2，具体维护清单详⻅表3：
表 2 西部地区⽆线电监测设施数量统计

地区 监测站类型 数量 合计

西部⽚区

⼀类固定监测执⾏站 0

96

⼆类固定监测执⾏站 12

三类固定监测执⾏站 13

四类固定监测执⾏站 51

便携式/可搬移站 20

表 3 ⽆线电监测设施运⾏维护清单

序号 地区 监控设施名
称 ⽚区 监测站类

型
监测站的设备信

息 建站⽇期 是否在
保

1. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头九原⼩
召湾

包头市
三类固定
监测执⾏
站

DGR2203、D

GR2034
2022-11 是

2. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头汇众铝
业站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

监测接收机 2020-9 否
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3. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头哈业胡
同站

包头市
四类类固
定监测执
⾏站

监测接收机 2020-9 否

4. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⾦顶⼤
厦站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

BN-FDE-008、
CETC54-CCM

A8000

2014-10 否

5. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头九原包
头驾校站

包头市
三类固定
监测执⾏
站

DGDF、DGR2

205
2020-8 否

6. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⼆阀⻔
站

包头市
三类固定
监测执⾏
站

DGR2205、D

GDF
2020-8 否

7. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头包钢轧
辊⼚站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

DF3300A3-8G

、DF3300A、
MR3300B

2020-8 否

8. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头满都拉
⼝岸站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监测
站 2021-7 否

9. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⼟右旗
站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

M727 2021-7 否

10. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头达茂旗
站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-10 否

11. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽩云鄂
博矿区站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-10 否

12. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头神华⼤
厦站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

TSM-706A 2017-10 否

13. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头固阳站 包头市
四类固定
监测执⾏
站

TSM-706A 2017-10 否

14. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽺⼭窑
站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF255、360

0F
2017-6 否

15. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头东河铁
通站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

3600F、DDF2

55
2018-7 否

16. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头西站站 包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8 否
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17. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽯拐站 包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8 否

18. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头东河机
场站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

M727 2021-7 否

19. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头九原区
农⼤新村站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

HR100 2013-12 否

20. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头都市豪
庭站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

ERadio、HRD

79S、HSR81C

300、X9000

2024-10 是

21. 西部
⽚区

乌海北站监
测站 乌海市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2034、D

GR2203

2022-10-

26
否

22. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海邮政⼤
楼站

乌海市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF255、MS

835S
2017-9-6 否

23. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海乌达固
定站

乌海市
⼆类固定
监测执⾏
站

ADSB11A、R8

1B160、ERadi

o、HRD79S、
X9000

2024-4-1

0
是

24. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海铅矿站 乌海市
三类固定
监测执⾏
站

HRQ13、HRS

61C
2020-9-5 否

25. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海公乌素
站

乌海市
三类固定
监测执⾏
站

HRQ13、HRS

61C

2020-9-1

8
否

26. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海众利物
流站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

⼩型⽆线电 监
测站

2021-4-2

5
否

27. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海市政府
站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-6 否

28. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海海南区
联通站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-6 否

29. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海乌达⼯
业园区管委
会站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否
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30. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯东
胜宏⼤国际

鄂尔多
斯市

⼆类固定
监测执⾏
站

HRQ55、TPD

RX1、HRSC79

A、HRS71A、
HRQ09N

2022-7-1

3
否

31. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯客
运总站

鄂尔多
斯市

⼆类固定
监测执⾏
站

DF1301A、M

R3300C

2021-6-2

2
否

32. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯伊
旗机场

鄂尔多
斯市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2103、D

GR2203、DG

R2037

2021-8-6 否

33. 西部
⽚区

鄂尔多斯⽕
⻋站GSM-R

专项站

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

SDF2
2023-5-1

8
否

34. 西部
⽚区

东胜东⽕⻋
站GMS-R专
项站

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

SDF2
2023-5-2

4
否

35. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
前旗上海庙
镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HRS

53C、HRS11G

1

2022-5-8 否

36. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯准
旗⼤路镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HRS

53C、HRS11G

1

2022-5-1

1
否

37. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯杭
锦旗独贵塔
拉镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HRS

53C、HRS11G

1

2022-5-5 否

38. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯达
旗树林召镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

⼩型⽆线电监测
站

2021-7-1

5
否

39. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯准
旗薛家湾镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-6 否

40. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
旗乌兰镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-6 否

41. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯伊
旗札萨克镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

TP-R800 2020-8-1 否

42. 西部
⽚区

鄂尔多斯-固
-乌审旗图克
站

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

M739
2023-5-1

8
否
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43. 西部
⽚区

鄂尔多斯-固
-杭锦旗巴拉
贡站

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

M739
2023-5-1

8
否

44. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯伊
旗上湾矿区

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

45. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯准
旗沙圪堵镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

46. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
前旗敖勒召
其镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

47. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯杭
锦旗锡尼镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

48. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
旗棋盘井镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

49. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯乌
审旗嘎鲁图
镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-2

8
否

50. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市盛世酒
店站

巴彦淖
尔市

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF255，EM

200

2025-1-1

7
是

51. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市临河北
站

巴彦淖
尔市

⼆类固定
监测执⾏
站

DF1301A、M

R3300C
2021-9-9 否

52. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市天吉泰
机场站

巴彦淖
尔市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2203、D

GR2034、DG

R2103

2021-8-6 否

53. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市⼋⼀乡
站

巴彦淖
尔市

三类固定
监测执⾏
站

HRQ13、HRS

61C
2020-7-1 否

54. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市乌拉特
中旗机场

巴彦淖
尔市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2205、D

GR2042、CNS

2023-11-

3
否

55. 西部
⽚区

内蒙古-固-

⽢其⽑都⼝
岸站

巴彦淖
尔市

三类固定
监测执⾏
站

DF5311A、M

R5310A

2023-12-

5
否
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56. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市河灌总
局站

巴彦淖
尔市

三类固定
监测执⾏
站

HR100 2007-7-1 否

57. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市⾦泰园
站

巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2020-7-1 否

58. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市磴⼝站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-1 否

59. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市中旗站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018-8-1 否

60. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市后旗站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-1 否

61. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市杭后站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-1 否

62. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市五原站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-1 否

63. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市前旗站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

TP-R800 2020-8-1 否

64. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市⼤桦背
站

巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2020-7-1 否

65. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善额济
纳旗机场站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

DGR2203、D

GR2034、DG

R2103

2020-8-6 否

66. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善中⼼
固定站

阿拉善
盟

⼆类固定
监测执⾏
站

HRD79S、AD

SB11A、R81B

160、ERadio

、X9000、DD

F255

2024-4-1

0
是

67. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善右旗
机场站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

DGR2034、D

GR2103、DG

R2203

2020-8-6 否

68. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善左旗
乌⼒吉⼝岸
站

阿拉善
盟

三类固定
监测执⾏
站

HRQ35、HRQ

13、HRS61C
2021-7-1 否
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69. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善右旗
站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

TCI709 2018-3-3 否

70. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善右旗
雅布赖站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

MS727
2016-7-1

4
否

71. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善额济
纳旗策克⼝
岸站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

MS728
2018-5-1

4
否

72. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善左旗
机场站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

MS728
2019-8-1

4
否

73. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善额济
纳旗卫星发
射场新西庙
站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

TP-R800
2020-7-1

0
否

74. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善额济
纳旗站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-2

8
否

75. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善左旗
新华街站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-2

8
否

76. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善乌斯
太⼋⾥庙站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

HRQ35、HRS

61C
2020-8-4 否

77. 西部
⽚区

阿拉善盟PR

100

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 PR100 否

78. 西部
⽚区

阿拉善盟DD

F007

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 DDF007 否

79. 
西部
⽚区

阿拉善盟考
试保障EB50

0

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 EB500 否

80. 西部
⽚区

阿拉善盟路
测设备

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 否

81. 西部
⽚区 包头PR100 包头 便携/可

搬移站 PR100 否

82. 西部
⽚区

包头DDF00

7
包头 便携/可

搬移站 DDF007 否

83. 西部
⽚区

包头考试保
障EB500

包头 便携/可
搬移站 EB500 否
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84. 西部
⽚区

包头路测设
备 包头 便携/可

搬移站 否

85. 西部
⽚区

鄂尔多斯PR

100

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 PR100 否

86. 西部
⽚区

鄂尔多斯DD

F007

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 DDF007 否

87. 西部
⽚区

鄂尔多斯考
试保障EB50

0

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 EB500 否

88. 西部
⽚区

鄂尔多斯路
测设备

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 否

89. 西部
⽚区

巴彦淖尔PR

100

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 PR100 否

90. 西部
⽚区

巴彦淖尔DD

F007

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 DDF007 否

91. 西部
⽚区

巴彦淖尔考
试保障EB50

0

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 EB500 否

92. 西部
⽚区

巴彦淖尔路
测设备

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 否

93. 西部
⽚区 乌海PR100 乌海 便携/可

搬移站 PR100 否

94. 西部
⽚区

乌海DDF00

7
乌海 便携/可

搬移站 DDF007 否

95. 西部
⽚区

乌海考试保
障EB500

乌海 便携/可
搬移站 EB500 否

96. 西部
⽚区

乌海路测设
备 乌海 便携/可

搬移站 否

5.⽆线电监测设施运⾏维护主要内容
5.1设备运⾏维护要求：统筹管理运⾏维护清单内的固定监测站及附属设施，对在质保期内的设备

设施，组织相关集成商按照合同要求完成巡检、维修（如有）协调⼯作并记录整理成册，上报⾃治区⽆
线电监测站；对质保期外的设备设施除完成正常巡检外，还需完成设备的维修协调⼯作。

5.2.定期巡检：安排专业技术⼈员，根据国家⽂件的规定和要求编制巡检⽅案和计划，对运维范围
内需巡检的设备开展系统运⾏情况检查、软件升级等，巡检次数应满⾜《省级⽆线电监测设施运⾏维护
规定》要求。

5.3.驻点服务：提供驻点⼈员服务，要求中标⼈在西部区域派驻驻点⼯程师2名，随时提供有效的
技术服务与技术⽀持。

5.4.部分固定站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务：参⻅表5须购买原⼚延保
服务设备清单。

▲投标⼈需提供本项⽬涉及延保服务的监测测向设备制造商原⼚售后服务承诺。
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5.5.运维单位需配备3套信号源，具体要求如下：
（⼀）软件功能
1. 信号源可以通过公⽹进⾏远距离控制和⽹线直连控制。
2. 常规信号发射功能:信号源⽀持常⻅各类公⽹信号、专⽹信号以及考试作弊信号的发射功能，例

如AM、GSM、FM、TETRA、DMR、DPMR、PDT、LORA、2FSK等常⻅信号，并可以发射ASK、PS

K、DPSK、QAM、FSK、MSK等调制信号。
3. 周期信号发射功能:信号源⽀持各种信号的周期发射功能，⽤⼾可以设定发射和空闲时间，实现

各种占空⽐的信号发射。
4. 扫频信号发射功能:信号源可以设定任意起始频率、截⾄频率、周期、频率间隔等参数。
5. 线性调频雷达信号发射功能:信号源可以⽀持多种线性雷达信号的发射。
6. ⽀持同时多个信号源的远程控制，例如发射、停⽌。
7. ⽀持按次数发射
（⼆） 技术参数
1. 频率范围：25MHz-6GHz；
2. 发射功率：≥10dBm；
3. 信号调制类型：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；
4. 通信体制：AM、FM、DMR、dPMR、TETRA、2FSK、GSM、物联⽹LORA信号、GPS、北

⽃、GLONASS导航信号、卫星地球站信号等；
5. 作弊信号仿真：TK-F5、TK-F6、TK-F10、云端5、云端6、Sunlips系列、R S 、XSERVER1

、XSERVER2等；
6. 对讲信号仿真：DMR、DPMR、NXDN、PDT、TETRA、D-STAR、YAESU；
7. 脉冲雷达：≥5组；
8. 捷变雷达：≥4组；
9. 频率准确度：≤2PPM；
10. 供电⽅式：电池；
11. ⼯作时间：≥5⼩时；
12. 尺⼨：⻓×宽×⾼≤200mm×160mm×100mm;

13. 重量：≤2.4千克；
14. 屏幕：2⼨OLED；
5.6.维修服务要求：设备损坏后，投标⼈需对设备进⾏维修，全年维修费总⾦额不超过50000元

。

6.⽆线电监测设施运⾏维护要求
6.1总体服务要求

中标⼈提供服务范围内的维护和保养总体服务⽅案，应包括运维服务总体架构、运维服务组织管理
、运维服务流程管理、运维服务规范、运维服务内容等内容。中标⼈通过技术咨询服务，设备定期巡检
服务，部分设备⾃⾏购买原⼚延保服务等，确保各固定监测站⽆故障运⾏时间达到90%以上（传输线路
和供电故障除外），便携/可搬移系统随时可⽤。中标⼈提供7×24⼩时的电话、E-mail、传真⽀持等服
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1

务，具备全时现场⽀持能⼒。
6.2⽆线电监测设施定期巡检要求

6.2.1总体要求
按照国家⽆线电办公室下发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的要求，开展⽆线电监测站及

附属设施⼯作，主要包括：
1.每天监控设备在线状态；
2.每三个⽉对全部⽆线电监测设施进⾏1次现场巡检；
3.维护过程中发现的问题须及时完成故障处理、设备维修协调⼯作。如果故障不能现场及时解决，

供应商提交详细故障解决⽅案和解决时限（如设备需返⼚维修，故障解决时间则根据维修情况⽽定）。
故障处理完毕，须提交相应的故障处理记录。

6.2.2定期巡检要求
6.2.2.1定期巡检要求

为保障监测站的正常运⾏，供应商在服务期内需对监测站每三个⽉开展1次现场定期巡检⼯作。供
应商需要根据巡检具体的内容建⽴严格的巡检制度，编制巡检计划，规范化巡检程序，在巡检过程中详
细记录巡检情况。

6.2.2.2定期巡检项⽬

表4定期巡检项⽬表

序号 巡检设
备 巡检项⽬

1

固定监
测站

⼀类固定站：天馈系统、监测系统、测向系统、声⾳转⽂字识别
系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统、电源系
统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)。

2

⼆类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、声⾳转⽂字
识别系统(可选)、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统
、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)

。

3

三类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、控制系统、
视频图像监控系统、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统
、环境监控系统、其他附属设备(可选)。

4

四类固定站：天馈系统、监测系统、控制系统、视频图像监控系
统、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统
（可选）、其他附属设备（可选）。

5

可搬移
设备

⼀类可搬移站：天馈系统、监测系统、测向系统、信号分析及⽂
字识别系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统、
电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)。
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⼆类可搬移站：天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、控制系统
、视频图像监控系统(可选)、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接
地系统、环境监控系统(可选)、其他附属设备(可选)。

7

便携式
监测设
备

便携式监测接收机和便携式频谱分析仪的保养和维护。

6.2.2.3监测站性能测试

为保证监测站监测结果的准确性，供应商在服务期间，需使⽤监测站点对⼴播、电视等常⻅监测信
号的⽰向度和监测电平进⾏监测记录。
6.3驻点⼈员及维修团队要求

供应商成⽴专⻔服务于本项⽬的项⽬团队，服务⼈员具有丰富的⽆线电监测系统运⾏维护服务经验
。

服务⽅式：驻场服务，供应商需在西部区域派出常驻现场服务⼈员2⼈，在使⽤单位现场办公，⼯
作上需要遵守采购⼈有关⼯作制度、遵守相关维护程序。办公地点由使⽤单位提供。驻场地点为巴彦淖
尔，运维单位可根据实际⼯作需要向⾃治区监测站提出申请调整驻场地点。

使⽤单位如果对服务⼈员的服务不满意，使⽤单位有权要求更换，在1周内完成⼈员更换。
在服务期间，供应商对服务团队的安全负全部责任，团队⼈员发⽣的安全责任事故由成交供应商负

责。
6.4延保服务要求

部分监测站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务。详⻅表5。
表 5 须购买原⼚延保服务设备清单

序号 地区 监控设施名
称 区域 监测站类

型

监测站
的设备
信息

建站⽇期 是否在
保

1. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头达茂旗
站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-10

-01
否

2. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽩云鄂
博矿区站

包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-10

-01
否

3. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽺⼭窑
站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2017-06

-01
否

4. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头东河铁
通站

包头市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2018-07

-01
否

5. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头西站站 包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-08

-01
否
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6. 西部
⽚区

内蒙古-固-

包头⽯拐站 包头市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-08

-01
否

7. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海邮政⼤
楼站

乌海市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2017-9-

6
否

8. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海市政府
站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

6
否

9. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海海南区
联通站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

6
否

10. 西部
⽚区

内蒙古-固-

乌海乌达⼯
业园区管委
会站

乌海市
四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

11. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯准
旗薛家湾镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

6
否

12. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
旗乌兰镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

6
否

13. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯伊
旗上湾矿区

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

14. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯准
旗沙圪堵镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

15. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
前旗敖勒召
其镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

16. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯杭
锦旗锡尼镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

17. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯鄂
旗棋盘井镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否

18. 西部
⽚区

内蒙古-固-

鄂尔多斯乌
审旗嘎鲁图
镇

鄂尔多
斯市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-6-

28
否
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19. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市磴⼝站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

1
否

20. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市中旗站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-8-

1
否

21. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市后旗站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-

1
否

22. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市杭后站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-

1
否

23. 西部
⽚区

内蒙古-固-

巴市五原站
巴彦淖
尔市

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-

1
否

24. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善额济
纳旗站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-

28
否

25. 西部
⽚区

内蒙古-固-

阿拉善左旗
新华街站

阿拉善
盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2019-8-

28
否

26. 西部
⽚区

阿拉善盟P

R100

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 PR100 否

27. 西部
⽚区

阿拉善盟D

DF007

阿拉善
盟

便携/可
搬移站

DDF00

7
否

28. 西部
⽚区

阿拉善盟考
试保障EB5

00

阿拉善
盟

便携/可
搬移站 EB500 否

29. 西部
⽚区 包头PR100 包头 便携/可

搬移站 PR100 否

30. 西部
⽚区

包头DDF0

07
包头 便携/可

搬移站
DDF00

7
否

31. 西部
⽚区

包头考试保
障EB500

包头 便携/可
搬移站 EB500 否

32. 西部
⽚区

鄂尔多斯P

R100

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 PR100 否

33. 西部
⽚区

鄂尔多斯D

DF007

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站

DDF00

7
否

34. 西部
⽚区

鄂尔多斯考
试保障EB5

00

鄂尔多
斯

便携/可
搬移站 EB500 否

35. 西部
⽚区

巴彦淖尔P

R100

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 PR100 否
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36. 西部
⽚区

巴彦淖尔D

DF007

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站

DDF00

7
否

37. 西部
⽚区

巴彦淖尔考
试保障EB5

00

巴彦淖
尔

便携/可
搬移站 EB500 否

38. 西部
⽚区 乌海PR100 乌海 便携/可

搬移站 PR100 否

39. 西部
⽚区

乌海DDF0

07
乌海 便携/可

搬移站
DDF00

7
否

40. 西部
⽚区

乌海考试保
障EB500

乌海 便携/可
搬移站 EB500 否

6.5运⾏维护服务年度报告
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告、

故障处理单、设备维修报告等内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验
收附件。报告中的巡检设备及巡检项⽬的次数按照国家《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的要求执
⾏,具体详⻅附表。
6.6其他要求

1.招标⼈不统⼀组织现场勘察，投标⼈可联系招标⼈⾃⾏勘察。
2.中标⼈应在项⽬服务合同签订1个⽉内，在投标⽂件基础上提交详细的项⽬服务实施、计划⽅案

、项⽬服务考核⽅案等，经招标⼈同意后实施。
3.安全要求：服务期间，中标⼈对服务团队⼈员的安全负全部责任，特别须保证⼈员在⾼楼⾼塔上

维修维护的安全性。团队⼈员发⽣的安全责任事故由中标⼈负责。
中标⼈保证我区⾃建⾼塔上天线维护维修时的安全性，保证安装在⾼楼铁塔上的天线平时运⾏中的

安全性。
4.技术资料要求：中标⼈负责建⽴运维服务维护技术档案，负责做好运⾏维护服务过程中所有⽂档

的记录和归档⼯作，按照相关要求装订成册，运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容
进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等内容编制成

《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。
5.服务质量考核要求：项⽬服务期满，由招标⼈组织（抽取）设备使⽤单位根据项⽬招标要求进⾏

评审。评审结果作为项⽬合同费⽤⽀付的依据。年度评审由项⽬服务中标⼈提出申请、提供相关材料，
经招标⼈审核同意后组织实施。

6.保密要求：中标单位须在合同签订后时提供保密承诺书。
6.7附表

6.7.1固定检测站运⾏维护定期巡检项⽬表
序
号 巡检设备 巡检项⽬ ⼯作要求 推荐巡检

周期
监测通路驻波⽐

检查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实
时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

每年⼀次

监测功能 每季⼀次
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1 天馈系统

天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年两次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年两次
天线及天线⽀臂
固定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松
动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年两次

馈线、控制线接
头检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及

时有效的做好防⽔处理。 每年两次
防⽔情况检查

2 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设
备⼚家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，
确保其⼯作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进
⾏数据响应交换。 每季⼀次频段扫描

离散扫描

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）

每季⼀次

3 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）。

每季⼀次

启动监测测向软
件检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查

检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否
正常。

每季⼀次检查多段扫描功能是否正常。
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4
监测测向
软件

检查SCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并
测量，检查测量结果是否正常。 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结
果是否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查
检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常
。

数据记录及管理
检查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5 控制系统

控制电脑硬件、
操作

系统检查
控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补
，防⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对
其进⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，防⽌在发⽣灾难性故障时能够及时
有效的恢复系统。 每季⼀次

6 ⽹络系统

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状
态。 每季⼀次

路由器连通性、
安全
性检查

对路由器进⾏⽹络联通性和安全测试，发现并对所发
现的安全漏洞进⾏处理。 每季⼀次

交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现
并解决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检
查

对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交
换的联通性。 每季⼀次

7 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 电池是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次

UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置
正确。 每季⼀次

8 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9 遥控系统 遥控系统检查

设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
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设备远程唤醒、关机测试。

10
视频图像
监视系统

视频服务器功能
检查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功
能检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电（UPS供电）。

检查图像测试（截图）。

11

信号分析
与识别系
统

声⾳转⽂字功能
检查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和警告。 每季⼀次

12
防雷接地
系统

机房、供电、设
备、⽹络、天线
、铁塔的防雷接

地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

每年⼀次防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。
防雷器接地电阻≤4Ω

13 铁塔养护 铁塔养护检查

铁塔基础数据和垂直度测量检查。

每年⼀次
镀锌、螺栓、构件、天线⽀架检查。
爬梯检查。
周边环境杂物清理。
防腐防锈检查及维护。

14
环境监控
系统

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次

消防检查 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕
栓系统、防排烟设施和灭⽕设施是否正常⼯作。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像
存储是否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣
报警信息。 每季⼀次

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况
正常。

每季⼀次对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理
，机房外围安全检查和机房防⽔检查，隐患排除。

6.7.2可搬移监测站运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检周
期
(⾄少)

监测通路驻波⽐检
查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实时准

确的捕捉到天线所处空间的电波信号。
每年⼀次

监测功能 每季⼀次
天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年⼀次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年⼀次
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1. 天馈系统 天线及天线⽀臂固
定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松动。
查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年⼀次

馈线、控制线接头
检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有

效的做好防⽔处理。 每年⼀次
防⽔情况检查

2. 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设备⼚
家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，确保其⼯
作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于
感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进⾏数
据响应交换。 每季⼀次频段扫描

离散扫描

设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

3. 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于
感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

4.
监测测向软

件

启动监测测向软件
检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查
检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常
。 每季⼀次
检查多段扫描功能是否正常。

单频测量检查

对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并测量
，检查测量结果是否正常

每季⼀次检查声⾳解调是否正常。
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⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结果是
否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查 检查地图是否正常打开，台站图标是否定位正确。 每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常。

数据记录及管理检
查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5. 控制系统

控制电脑硬件、操
作系统检查 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补，防
⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对其进
⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，以便在发⽣灾难性故障时能够及时有效
的恢复系统。 每季⼀次

6. ⽹络系统

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状态。 每季⼀次
路由器连通性、安
全性检查

对路由器进⾏⽹络连通性和安全测试，发现并对所发现的
安全漏洞进⾏处理。 每季⼀次

交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现并解
决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检查 对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交换的
连通性。 每季⼀次

7. 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 设备电池或便携电源设备是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次

UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置正确
。 每季⼀次

8. 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9. 遥控系统 遥控系统检查
设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

10.
视频图像监
视系统

视频服务器功能检
查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功能
检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电(UPS供电)。

监控图像测试(截图)。

11.
信号分析与
识别系统

声⾳转⽂字功能检
查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和告警。 每季⼀次
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12.
防雷接地系

统

机房、供电、设备
、⽹络、天线、铁
塔
的防雷接地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 每年⼀次
防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。 每年⼀次
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。 每年⼀次
防雷器接地电阻≤4Ω。 每年⼀次

13.
环境监控系

统

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次

消防检查 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕栓系
统、防排烟设施和灭⽕设施的维护情况。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像存储
是否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣报警
信息。

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况正常
。

每季⼀次对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理，机
房外围安全检查和机房防⽔检查，排除隐患。

6.7.3便携式监测设备运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检
周期
(⾄少)

1. 接收机 接收机功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次
设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
接收机性能检查。
电池是否能正常进⾏充、放电。

2. 频谱仪 频谱仪功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次

设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
频谱仪性能检查：检查仪表是否具有测试验证报告或校
准报告。
电池是否能正常进⾏充、放电。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效。
采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
标的名称：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 参数性质 技术参数与性能指标

1. 总体要求
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按照国家⽆线电办公室印发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》开展⽆线电监测设施运⾏维护
。负责完成⽆线电监测技术设施/设备的⽇常检测、定期巡检，做好⽇常维护保养等⼯作，确保固定站系
统7*24⼩时安全、可靠、稳定运⾏，便携/可搬移系统以及移动监测⻋随时可⽤，应对突发⽆线电事件
，保证⽇常⽆线电⼯作顺利开展。

2. 项⽬参照标准
遵循的标准包括但不限于：
国家⽆线电办公室关于印发《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的通知（国⽆办〔2020〕4号）

；
《省级⽆线电监测设施建设规范和技术要求（试⾏）》（2019年）；
⼯业和信息化部关于印发《⽆线电监测设施测试验证⼯作规定（试⾏）》的通知（⼯信部⽆〔201

7〕283号）。

3. 维护区域分布
表1 维护⽚区分布

区域 地市 三类站及以上固
定站 四类固定站

便携/

可搬移
站

移动站 空中监
测站 合计

中部⽚区

呼和浩特 7 13 6 2 1 29

乌兰察布 5 13 4 0 0 22

锡林郭勒盟 9 16 4 1 0 30

⾚峰 8 12 4 0 0 24

总计 105

4.运⾏维护范围
内蒙古⾃治区⽆线电监测站中部区域⽆线电监测⽹运⾏维护服务项⽬服务范围主要包括固定监测站

及附属设施运维⼯作，具体范围详⻅表2，具体维护清单详⻅表3：
表 2 中部地区⽆线电监测设施数量统计

地区 监测站类型 数量 合计

中部⽚区

⼀类固定监测执⾏站 5

105

⼆类固定监测执⾏站 16

三类固定监测执⾏站 8

四类固定监测执⾏站 54

移动⻋ 3

空中监测站 1

便携/可搬移站 18

表 3 ⽆线电监测设施运⾏维护清单

序号 地区 监控设施名
称 区域 监测站类

型
监测站的设备

信息 建站⽇期 是否在保
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1. 中部
⽚区

内蒙-固-东柜
⼀类监测站

呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

DF5311AKJP

、DF5311A

、MR5310A

2024-1-5 是

2. 中部
⽚区

内蒙-固-东⿎
楼⼀类监测
站

呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

MR5310A、
DF5311A、D

F5311AKJP

2024-1-5 是

3. 中部
⽚区

呼和浩特-固-

⼆道河站-LD

K

呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

MR2800、SD

F9

2023-11-

28
是

4. 中部
⽚区

呼和浩特-固-

森林公园-LD

K

呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

MR2800、SD

F9

2023-11-

28
是

5. 中部
⽚区

内蒙古-固-海
亮⼴场站

呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

DDF550、ES

MD
2020-8-6 否

6. 中部
⽚区

锦绣家园北
站

呼和浩
特市

⼆类固定
监测执⾏
站

监测接收机 2022-10-

12
否

7. 中部
⽚区

⾦凯利汽⻋
贸易城南站

呼和浩
特市

⼆类固定
监测执⾏
站

监测接收机 2022-10-

12
否

8. 中部
⽚区

内蒙古-固-和
林格尔站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

9. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾦
川站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

10. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾦
桥站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

11. 中部
⽚区

内蒙古-固-清
⽔河站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

12. 中部
⽚区

内蒙古-固-⼟
默特左旗站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

13. 中部
⽚区

内蒙古-固-托
克托县站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

14. 中部
⽚区

内蒙古-固-武
川站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否
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15. 中部
⽚区

内蒙古-固-⼤
⼚库伦站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

DGR2201 2020-8-6 否

16. 中部
⽚区

内蒙古-固-东
讨速号村监
测站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

TSM-706A
2017-6-1

4
否

17. 
中部
⽚区

内蒙古-固-5

01台监测站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

AnritsuR510

A

2017-8-1

6 否

18. 中部
⽚区

内蒙古-固-回
⺠区橡塑⼚
监测站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

TSM-706A
2017-6-1

4
否

19. 中部
⽚区

内蒙古-固-⽩
塔机场站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

HR100
2021-8-1

8
否

20. 中部
⽚区

内蒙古-固-⼤
天站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

HR100
2019-11-

27
否

21. 中部
⽚区

⾚峰机场航
空监测站 ⾚峰市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2203、
DGR2034

2020-8-6 否

22. 中部
⽚区

内蒙古-⾚峰
松北固定站 ⾚峰市

⼆类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HR

S71A、HRQ0

9N、HRSC79

A

2022-7-2

7
否

23. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰⽼区固定
站

⾚峰市
⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2209A、
DGR2043

2023-11-

24
是

24. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰松⼭⽔泉
站

⾚峰市
⼆类固定
监测执⾏
站

DG-R2201、
DDF255

2018-7-3

0
否

25. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰新区站 ⾚峰市

⼆类固定
监测执⾏
站

MultiReceive

r、DDF255
2020-8-6 否

26. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰银河路固
定站

⾚峰市
三类固定
监测执⾏
站

ERadio、HRS

53C、HRSC6

2ADF、X900

0

2024-4-1

0
是

27. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰三道街固
定站

⾚峰市
三类固定
监测执⾏
站

ERadio、HRS

C62ADF、HR

S53C、X900

0

2024-4-1

0
是

-第57⻚-



28. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰GSM-R站 ⾚峰市

三类固定
监测执⾏
站

MR2800、SD

F2

2022-6-2

1
否

29. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰敖汉新惠
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

30. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰喀旗锦⼭
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

31. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰林西站 ⾚峰市

四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

32. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰翁旗乌丹
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

33. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰右旗⼤板
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

34. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰左旗林东
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500监测接
收机 2019-1-1 否

35. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰宁城天义
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

⽆线电监测⼩
型站

2021-7-1

4
否

36. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰克旗经棚
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

⼩型监测站 2021-7-1

5
否

37. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰⽟⻰机场
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2021-7-1

4
否

38. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰阿旗机场
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站 2021-8-3 否

39. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰阿旗天⼭
站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

ESMERALDA
2018-8-2

1
否

40. 中部
⽚区

内蒙古-固-⾚
峰元宝⼭平
庄站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

ESMERALDA 2018-8-1 否

41. 中部
⽚区

锡林浩特机
场升级监测
站

锡林郭
勒盟

三类固定
监测执⾏
站

DGR2034、
DGR2203

2022-8-6 否
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42. 中部
⽚区

⼆连浩特机
场升级监测
站

锡林郭
勒盟

三类固定
监测执⾏
站

DGR2034、
DGR2203

2022-8-6 否

43. 
中部
⽚区

锡林郭勒盟-

固-锡林中⼼
站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

测向接收机、
监测接收机 2023-9-5 是

44. 中部
⽚区

锡林郭勒盟-

固⼆连浩特
城建⼩区

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

测向机、监测
接收机 2023-9-8 是

45. 中部
⽚区

锡盟_锡林浩
特市_电杆⼚
_⼆类站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF255、Mu

ltiReceiver
2017-8-6 否

46. 中部
⽚区

锡盟_阿巴嘎
旗_县城_三
类站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2205、
DGDF

2020-8-6 否

47. 中部
⽚区

锡盟_正镶⽩
旗_县城_三
类站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2205、
DGDF

2020-8-6 否

48. 中部
⽚区

锡盟_正蓝旗
_县城_三类
站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DGDF、DGR

2205
2020-8-6 否

49. 中部
⽚区

锡盟_镶⻩旗
_机场_三类
站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2203、
DGR2037、
DGR2103

2021-8-6 否

50. 中部
⽚区

锡盟_东乌旗
_乌拉盖_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HR

S53C、HRS1

1G1

2022-10-

7
否

51. 中部
⽚区

锡林郭勒-固-

⽩⾳华⼩型
站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

HRQ55、HR

S53C、HRS1

1G1

2022-8-1

9
否

52. 中部
⽚区

锡盟_太仆寺
旗_县城_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2018-7-1

4
否

53. 中部
⽚区

锡盟_东乌旗
_⼝岸_四类
站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2018-7-1

4
否

54. 中部
⽚区

锡盟_苏尼特
右旗_县城_

四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2016-8-1

4
否

55. 中部
⽚区

锡盟_多伦县
_导航站_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2016-8-1

4
否
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56. 中部
⽚区

锡盟_苏尼特
右旗_朱⽇和
镇_四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2019-7-1

4
否

57. 中部
⽚区

锡盟_锡林浩
特市_机场_

四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

⽆线电⼩型监
测站

2019-7-1

4
否

58. 中部
⽚区

锡盟_⼆连浩
特市_⼝岸_

四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-7-2

0
否

59. 中部
⽚区

锡盟_东乌旗
_县城_四类
站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

60. 中部
⽚区

锡盟_西乌旗
_县城_四类
站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

61. 中部
⽚区

锡盟_苏尼特
左旗_县城_

四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

62. 中部
⽚区

锡盟_镶⻩旗
_县城_四类
站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

63. 中部
⽚区

锡盟_正镶⽩
旗_国家天⽂
台_四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

TP-800
2020-8-1

8
否

64. 中部
⽚区

锡盟_⼆连浩
特市_机场_

四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

TP-R800 2020-8-1 否

65. 中部
⽚区

锡林郭勒盟-

固-阿尔善油
⽥站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

M739
2023-11-

22
是

66. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布中⼼
站DG

乌兰察
布市

⼆类固定
监测执⾏
站

DGR2209A、
DGR2043

2023.10 是

67. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布⽩泉
⼭站

乌兰察
布市

⼆类固定
监测执⾏
站

MultiReceive

r、DDF255
2016.08 否

68. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布罗家
村站

乌兰察
布市

三类固定
监测执⾏
站

DGR2203、
DGR2034、
DGR2103

2021.06 否

69. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布⽩海
⼦站

乌兰察
布市

⼆类固定
监测执⾏
站

DF3300A(3-

8G)、MR330

0B、DF3300

A

2020.09 否
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70. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布丰镇
固定站

乌兰察
布市

三类固定
监测执⾏
站

ERadio、HRS

C62ADF、HR

S53C 、X900

0

2024.04 是

71. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布化德
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2018.05 否

72. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布兴和
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M727 2017.07 否

73. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布凉城
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M727 2017.07 否

74. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布商都
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2018.05 否

75. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布中旗
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2018.05 否

76. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布朱⽇
和站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2019.08 否

77. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布航天
着陆场站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M728 2019.08 否

78. 中部
⽚区

乌兰察布-固-

四⼦王旗边
境站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

M739 2023.05 否

79. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布四⼦
王旗站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018.07 否

80. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布前旗
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

81. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布后旗
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

82. 中部
⽚区

内蒙古-固-乌
兰察布卓资
站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

83. 中部
⽚区

⼋⼤宏移⺠
村⾼铁GSM-

R监测站
乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

RX-6000-K6 

   
2021.07 否
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84. 中部
⽚区

⾃治区PR10

0

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

85. 中部
⽚区

⾃治区PR10

0

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

86. 中部
⽚区

⾃治区PR10

0

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

87. 中部
⽚区

⾃治区DDF0

07

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

DDF007 否

88. 中部
⽚区

⾃治区考试
保障EB500

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

89. 中部
⽚区

⾃治区路测
设备

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

90. 中部
⽚区

⾃治区低空
监测系统

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

MR2800 否

91. 中部
⽚区

⾃治区监测
⻋

呼和浩
特市

移动监测
站

ESMD，DDF

550
否

92. 中部
⽚区

⾃治区指挥
⻋

呼和浩
特市

移动监测
站 否

93. 中部
⽚区

锡林郭勒指
挥⻋

锡林郭
勒

移动监测
站 否

94. 中部
⽚区

锡林郭勒PR

100

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

95. 中部
⽚区

锡林郭勒DD

F007

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

DDF007 否

96. 中部
⽚区

锡林郭勒考
试保障EB50

0

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

97. 中部
⽚区

锡林郭勒路
测设备

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

98. 中部
⽚区 ⾚峰PR100 ⾚峰

便携/可
搬移监测
站

PR100 否
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99. 中部
⽚区

⾚峰DDF00

7
⾚峰

便携/可
搬移监测
站

DDF007 否

100. 中部
⽚区

⾚峰考试保
障EB500

⾚峰
便携/可
搬移监测
站

EB500 否

101. 中部
⽚区

⾚峰路测设
备 ⾚峰

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

102. 中部
⽚区

乌兰察布PR

100

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

103. 中部
⽚区

乌兰察布DD

F007

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

DDF007 否

104. 中部
⽚区

乌兰察布考
试保障EB50

0

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

105. 中部
⽚区

乌兰察布路
测设备

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

5.⽆线电监测设施运⾏维护主要内容
5.1设备运⾏维护要求：统筹管理运⾏维护清单内的固定监测站及附属设施，对在质保期内的设备

设施，组织相关集成商按照合同要求完成巡检、维修（如有）协调⼯作并记录整理成册，上报⾃治区⽆
线电监测站；对质保期外的设备设施除完成正常巡检外，还需完成设备的维修协调⼯作。

5.2.定期巡检：安排专业技术⼈员，根据国家⽂件的规定和要求编制巡检⽅案和计划，对运维范围
内需巡检的设备开展系统运⾏情况检查、软件升级等，巡检次数应满⾜《省级⽆线电监测设施运⾏维护
规定》要求。

5.3.驻点服务：提供驻点⼈员服务，要求中标⼈在中部区域派驻驻点⼯程师1名，随时提供有效的
技术服务与技术⽀持。驻点司机1名，具备B1驾驶证。驻点呼和浩特。

5.4.部分固定站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务：参⻅表5须购买原⼚延保
服务设备清单。

▲投标⼈需提供本项⽬涉及延保服务的监测测向设备制造商原⼚售后服务承诺。
5.5.运维单位需配备4套信号源，具体要求如下：
（⼀）软件功能
1. 信号源可以通过公⽹进⾏远距离控制和⽹线直连控制。
2. 常规信号发射功能:信号源⽀持常⻅各类公⽹信号、专⽹信号以及考试作弊信号的发射功能，例

如AM、GSM、FM、TETRA、DMR、DPMR、PDT、LORA、2FSK等常⻅信号，并可以发射ASK、PS

K、DPSK、QAM、FSK、MSK等调制信号。
3. 周期信号发射功能:信号源⽀持各种信号的周期发射功能，⽤⼾可以设定发射和空闲时间，实现
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各种占空⽐的信号发射。
4. 扫频信号发射功能:信号源可以设定任意起始频率、截⾄频率、周期、频率间隔等参数。
5. 线性调频雷达信号发射功能:信号源可以⽀持多种线性雷达信号的发射。
6. ⽀持同时多个信号源的远程控制，例如发射、停⽌。
7. ⽀持按次数发射
（⼆） 技术参数
1. 频率范围：25MHz-6GHz；
2. 发射功率：≥10dBm；
3. 信号调制类型：AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK等；
4. 通信体制：AM、FM、DMR、dPMR、TETRA、2FSK、GSM、物联⽹LORA信号、GPS、北⽃

、GLONASS导航信号、卫星地球站信号等；
5. 作弊信号仿真：TK-F5、TK-F6、TK-F10、云端5、云端6、Sunlips系列、RS 、XSERVER1、

XSERVER2等；
6. 对讲信号仿真：DMR、DPMR、NXDN、PDT、TETRA、D-STAR、YAESU；
7. 脉冲雷达：≥5组；
8. 捷变雷达：≥4组；
9. 频率准确度：≤2PPM；
10. 供电⽅式：电池；
11. ⼯作时间：≥5⼩时；
12. 尺⼨：⻓×宽×⾼≤200mm×160mm×100mm;

13. 重量：≤2.4千克；
14. 屏幕：2⼨OLED；
5.6.维修服务要求：设备损坏后，投标⼈需对设备进⾏维修，全年维修费总⾦额不超过50000元

6.⽆线电监测设施运⾏维护要求
6.1总体服务要求

中标⼈提供服务范围内的维护和保养总体服务⽅案，应包括运维服务总体架构、运维服务组织管理
、运维服务流程管理、运维服务规范、运维服务内容等内容。中标⼈通过技术咨询服务，设备定期巡检
服务，部分设备⾃⾏购买原⼚延保服务等，确保各固定监测站⽆故障运⾏时间达到90%以上（传输线路
和供电故障除外），便携/可搬移系统以及移动监测⻋随时可⽤。中标⼈提供7×24⼩时的电话、E-mail

、传真⽀持等服务，具备全时现场⽀持能⼒。
6.2⽆线电监测设施定期巡检要求

6.2.1总体要求
按照国家⽆线电办公室下发的《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的要求，开展⽆线电监测站及

附属设施⼯作，主要包括：
1.每天监控设备在线状态；
2.每三个⽉对全部⽆线电监测设施进⾏1次现场巡检；
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3.维护过程中发现的问题须及时完成故障处理、设备维修协调⼯作。如果故障不能现场及时解决，
供应商提交详细故障解决⽅案和解决时限（如设备需返⼚维修，故障解决时间则根据维修情况⽽定）。
故障处理完毕，须提交相应的故障处理记录。

6.2.2定期巡检要求
6.2.2.1定期巡检要求

为保障监测站的正常运⾏，供应商在服务期内需对监测站每三个⽉开展1次现场定期巡检⼯作。供
应商需要根据巡检具体的内容建⽴严格的巡检制度，编制巡检计划，规范化巡检程序，在巡检过程中详
细记录巡检情况。

6.2.2.2定期巡检项⽬

表4定期巡检项⽬表
序号 巡检设备 巡检项⽬

1

固定监测站

⼀类固定站：天馈系统、监测系统、测向系统、声⾳转
⽂字识别系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和
存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、
其他附属设备(可选)。

2

⼆类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、声
⾳转⽂字识别系统(可选)、控制系统、视频图像监控系统
、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监
控系统、其他附属设备(可选)。

3

三类固定站:天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、控
制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统、电源系
统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备(可选)

。

4

四类固定站：天馈系统、监测系统、控制系统、视频图
像监控系统、⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系
统、环境监控系统（可选）、其他附属设备（可选）。

5

可搬移设备

⼀类可搬移站：天馈系统、监测系统、测向系统、信号
分析及⽂字识别系统、控制系统、视频图像监控系统、
⽹络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控
系统、其他附属设备(可选)。

6

⼆类可搬移站：天馈系统(可选)、监测系统、测向系统、
控制系统、视频图像监控系统(可选)、⽹络和存储系统、
电源系统、防雷接地系统、环境监控系统(可选)、其他附
属设备(可选)。

7
便携式监测
设备 便携式监测接收机和便携式频谱分析仪的保养和维护。

8

⼀类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、
视频图像监视、信号分析及⽂字识别、信息记录等系统
，以及通信、电源等辅助系统。
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9
移动监测站 ⼆类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、

视频图像监视、信号分析及⽂字识别、信息记录等系统
，以及通信、电源等辅助系统。

10

三类移动站：监测、测向、定位、监听、控制、天馈、
视频图像监视、信号分析及⽂字识别、信息记录等系统
，以及通信、电源等辅助系统。

11

空中监测站

⼀类空中站：天馈系统、监测测向系统、数字信号分析
系统、控制系统、视频图像监控系统、⽹络和存储系统
、电源系统、其他附属设备(可选)。

12
⼆类空中站：天馈系统(可选)、监测测向系统、控制系
统、⽹络和存储系统、电源系统、其他附属设备(可选)

。

6.2.2.3监测站性能测试

为保证监测站监测结果的准确性，供应商在服务期间，需使⽤监测站点对⼴播、电视等常⻅监测信
号的⽰向度和监测电平进⾏监测记录。
6.3驻点⼈员及维修团队要求

供应商成⽴专⻔服务于本项⽬的项⽬团队，服务⼈员具有丰富的⽆线电监测系统运⾏维护服务经验
。

服务⽅式：驻场服务，供应商需在中部区域派出常驻现场服务⼈员2⼈，在使⽤单位现场办公，⼯
作上需要遵守采购⼈有关⼯作制度、遵守相关维护程序。办公地点由使⽤单位提供。驻场地点为呼和浩
特市。

使⽤单位如果对服务⼈员的服务不满意，使⽤单位有权要求更换，在1周内完成⼈员更换。
在服务期间，供应商对服务团队的安全负全部责任，团队⼈员发⽣的安全责任事故由成交供应商负

责。
6.4延保服务要求

部分监测站核⼼设备须在服务期内由投标⼈⾃⾏购买原⼚延保服务。详⻅表5。
表 5 须购买原⼚延保服务设备清单

序号 地区 监控设施名
称 区域 监测站类

型

监测站
的设备
信息

建站⽇期 是否在
保

1. 中部
⽚区

内蒙古-固-

海亮⼴场站
呼和浩
特市

⼀类固定
监测执⾏
站

DDF55

0、ES

MD

2020-8-6 否

2. 中部
⽚区

内蒙古-固-

和林格尔站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

3. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾦川站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否
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4. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾦桥站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

5. 中部
⽚区

内蒙古-固-

清⽔河站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

6. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⼟默特左旗
站

呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

7. 中部
⽚区

内蒙古-固-

托克托县站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

8. 中部
⽚区

内蒙古-固-

武川站
呼和浩
特市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2020-8-6 否

9. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰松⼭⽔
泉站

⾚峰市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5

2018-7-3

0
否

10. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰新区站 ⾚峰市
⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5
2020-8-6 否

11. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰敖汉新
惠站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

12. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰喀旗锦
⼭站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

13. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰林西站 ⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

14. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰翁旗乌
丹站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

15. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰右旗⼤
板站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-1-1 否

16. 中部
⽚区

内蒙古-固-

⾚峰左旗林
东站

⾚峰市
四类固定
监测执⾏
站

EB500

 
2019-1-1 否

17. 中部
⽚区

锡盟_锡林
浩特市_电
杆⼚_⼆类
站

锡林郭
勒盟

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5
2017-8-6 否
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18. 中部
⽚区

锡盟_⼆连
浩特市_⼝
岸_四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500
2018-7-2

0
否

19. 中部
⽚区

锡盟_东乌
旗_县城_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

20. 中部
⽚区

锡盟_西乌
旗_县城_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

21. 中部
⽚区

锡盟_苏尼
特左旗_县
城_四类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

22. 中部
⽚区

锡盟_镶⻩
旗_县城_四
类站

锡林郭
勒盟

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019-8-6 否

23. 中部
⽚区

内蒙古-固-

乌兰察布⽩
泉⼭站

乌兰察
布市

⼆类固定
监测执⾏
站

DDF25

5
2016.08 否

24. 中部
⽚区

内蒙古-固-

乌兰察布四
⼦王旗站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2018.07 否

25. 中部
⽚区

内蒙古-固-

乌兰察布前
旗站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

26. 中部
⽚区

内蒙古-固-

乌兰察布后
旗站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

27. 中部
⽚区

内蒙古-固-

乌兰察布卓
资站

乌兰察
布市

四类固定
监测执⾏
站

EB500 2019.08 否

28. 中部
⽚区

⾃治区PR1

00

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

29. 中部
⽚区

⾃治区PR1

00

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

30. 中部
⽚区

⾃治区PR1

00

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

31. 中部
⽚区

⾃治区DDF

007

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

DDF00

7
否
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32. 中部
⽚区

⾃治区考试
保障EB500

呼和浩
特市

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

33. 中部
⽚区

⾃治区监测
⻋

呼和浩
特市

移动监测
站

ESMD

，DDF

550
否

34. 中部
⽚区

锡林郭勒P

R100

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

35. 中部
⽚区

锡林郭勒D

DF007

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

DDF00

7
否

36. 中部
⽚区

锡林郭勒考
试保障EB5

00

锡林郭
勒

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

37. 中部
⽚区 ⾚峰PR100 ⾚峰

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

38. 中部
⽚区

⾚峰DDF0

07
⾚峰

便携/可
搬移监测
站

DDF00

7
否

39. 中部
⽚区

⾚峰考试保
障EB500

⾚峰
便携/可
搬移监测
站

EB500 否

40. 中部
⽚区

乌兰察布P

R100

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

PR100 否

41. 中部
⽚区

乌兰察布D

DF007

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

DDF00

7
否

42. 中部
⽚区

乌兰察布考
试保障EB5

00

乌兰察
布

便携/可
搬移监测
站

EB500 否

6.5运⾏维护服务年度报告
运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告、

故障处理单、设备维修报告等内容编制成《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验
收附件。报告中的巡检设备及巡检项⽬的次数按照国家《省级⽆线电监测设施运⾏维护规定》的要求执
⾏,具体详⻅附表。
6.6其他要求

1.招标⼈不统⼀组织现场勘察，投标⼈可联系招标⼈⾃⾏勘察。
2.中标⼈应在项⽬服务合同签订1个⽉内，在投标⽂件基础上提交详细的项⽬服务实施、计划⽅案

、项⽬服务考核⽅案等，经招标⼈同意后实施。
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3.安全要求：服务期间，中标⼈对服务团队⼈员的安全负全部责任，特别须保证⼈员在⾼楼⾼塔上
维修维护的安全性。团队⼈员发⽣的安全责任事故由中标⼈负责。

中标⼈保证我区⾃建⾼塔上天线维护维修时的安全性，保证安装在⾼楼铁塔上的天线平时运⾏中的
安全性。

4.技术资料要求：中标⼈负责建⽴运维服务维护技术档案，负责做好运⾏维护服务过程中所有⽂档
的记录和归档⼯作，按照相关要求装订成册，运维服务期结束后需对此次运⾏维护项⽬的全部服务内容
进⾏汇总整理，将服务期间的巡检报告、故障处理单、设备维修报告等内容编制成

《运⾏维护服务报告》提交采购⼈审查，并将报告作为项⽬验收附件。
5.服务质量考核要求：项⽬服务期满，由招标⼈组织（抽取）设备使⽤单位根据项⽬招标要求进⾏

评审。评审结果作为项⽬合同费⽤⽀付的依据。年度评审由项⽬服务中标⼈提出申请、提供相关材料，
经招标⼈审核同意后组织实施。

6.保密要求：中标单位须在合同签订后时提供保密承诺书。
6.7附表

6.7.1固定检测站运⾏维护定期巡检项⽬表
序
号 巡检设备 巡检项⽬ ⼯作要求 推荐巡检

周期

1 天馈系统

监测通路驻波⽐
检查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实

时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。
每年⼀次

监测功能 每季⼀次
天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年两次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年两次
天线及天线⽀臂
固定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松
动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年两次

馈线、控制线接
头检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及

时有效的做好防⽔处理。 每年两次
防⽔情况检查

2 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设
备⼚家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，
确保其⼯作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量
检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进
⾏数据响应交换。

每季⼀次
频段扫描
离散扫描
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设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）

每季⼀次

3 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性
，确定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应
操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节
由于感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进
⾏解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常
）。

每季⼀次

4
监测测向
软件

启动监测测向软
件检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查

检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否
正常。 每季⼀次检查多段扫描功能是否正常。
检查SCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并
测量，检查测量结果是否正常。 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结
果是否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查
检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常
。

数据记录及管理
检查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5 控制系统

控制电脑硬件、
操作

系统检查
控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查
对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补
，防⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次
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软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对
其进⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，防⽌在发⽣灾难性故障时能够及时
有效的恢复系统。 每季⼀次

6 ⽹络系统

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状
态。 每季⼀次

路由器连通性、
安全
性检查

对路由器进⾏⽹络联通性和安全测试，发现并对所发
现的安全漏洞进⾏处理。 每季⼀次

交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现
并解决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检
查

对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交
换的联通性。 每季⼀次

7 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 电池是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次

UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置
正确。 每季⼀次

8 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9 遥控系统 遥控系统检查
设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

10
视频图像
监视系统

视频服务器功能
检查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功
能检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电（UPS供电）。

检查图像测试（截图）。

11

信号分析
与识别系
统

声⾳转⽂字功能
检查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和警告。 每季⼀次

12
防雷接地
系统

机房、供电、设
备、⽹络、天线
、铁塔的防雷接

地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

每年⼀次防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。
防雷器接地电阻≤4Ω

13 铁塔养护 铁塔养护检查

铁塔基础数据和垂直度测量检查。

每年⼀次

镀锌、螺栓、构件、天线⽀架检查。

爬梯检查。
周边环境杂物清理。
防腐防锈检查及维护。
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14
环境监控
系统

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次

消防检查 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕
栓系统、防排烟设施和灭⽕设施是否正常⼯作。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像
存储是否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣
报警信息。 每季⼀次

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况
正常。

每季⼀次对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理
，机房外围安全检查和机房防⽔检查，隐患排除。

6.7.2可搬移监测站运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检周
期
(⾄少)

1. 天馈系统

监测通路驻波⽐检
查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实时准确

的捕捉到天线所处空间的电波信号。
每年⼀次

监测功能 每季⼀次
天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年⼀次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年⼀次
天线及天线⽀臂固
定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松动。查
看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 每年⼀次

馈线、控制线接头
检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效

的做好防⽔处理。 每年⼀次
防⽔情况检查

2. 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设备⼚家
出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，确保其⼯作正
常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确定
设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感
应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

单频测量
检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进⾏数据
响应交换。 每季⼀次频段扫描

离散扫描
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设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解决
(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

3. 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确定
设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感
应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘 检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解决
(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

4.
监测测向软

件

启动监测测向软件
检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。每季⼀次检查多段扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并测量，
检查测量结果是否正常 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结果是否
正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查 检查地图是否正常打开，台站图标是否定位正确。 每季⼀次检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常。

数据记录及管理检
查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5. 控制系统

控制电脑硬件、操
作系统检查 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补，防⽌
病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对其进⾏
故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，以便在发⽣灾难性故障时能够及时有效的
恢复系统。 每季⼀次

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状态。 每季⼀次
路由器连通性、安
全性检查

对路由器进⾏⽹络连通性和安全测试，发现并对所发现的安
全漏洞进⾏处理。 每季⼀次
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6. ⽹络系统 交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现并解决
出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检查 对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交换的连
通性。 每季⼀次

7. 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。 每季⼀次
电池状态检查 设备电池或便携电源设备是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。 每季⼀次
UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置正确。每季⼀次

8. 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9. 遥控系统 遥控系统检查
设备基本状态检查。

每季⼀次设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

10.
视频图像监
视系统

视频服务器功能检
查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功能
检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电(UPS供电)。

监控图像测试(截图)。

11.
信号分析与
识别系统

声⾳转⽂字功能检
查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和告警。 每季⼀次

12.
防雷接地系

统

机房、供电、设备
、⽹络、天线、铁
塔
的防雷接地检测

馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 每年⼀次
防雷器外壳未击穿短路接地，⽆跳⽕现象。 每年⼀次
防雷器接地引线连接可靠，线径⼤⼩符合规定要求。 每年⼀次
防雷器接地电阻≤4Ω。 每年⼀次

13.
环境监控系

统

⻔窗防盗检查 检查⻔窗是否完好，每次出⼊机房按规定关好⻔窗。 每季⼀次
温湿度检查 检查机房内温度湿度计正常⼯作，指标正常。 每季⼀次

消防检查 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消⽕栓系统
、防排烟设施和灭⽕设施的维护情况。 每年⼀次

监控检查 检查监控是否正常⼯作，摄像头位置是否正常，影像存储是
否正常。 每季⼀次

空调检查 检查空调是否正常⼯作。 每季⼀次

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣报警信
息。

机房检查

检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热⻛扇运⾏情况正常。

每季⼀次
对设备进⾏除尘，对机柜进⾏清洁维护。
对机房环境卫⽣进⾏打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房
外围安全检查和机房防⽔检查，排除隐患。

6.7.3便携式监测设备运⾏维护定期巡检项⽬表
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序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检
周期
(⾄少)

1. 接收机 接收机功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次
设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
接收机性能检查。
电池是否能正常进⾏充、放电。

2. 频谱仪 频谱仪功能性检查

设备外观检查，连接线检查整理。

每季⼀次

设备开机⾃检是否正常。
设备基本状态检查。
频谱仪性能检查：检查仪表是否具有测试验证报告或校准
报告。
电池是否能正常进⾏充、放电。

6.7.4移动监测站运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
推荐巡检
周期

(⾄少)

1. 天馈系统

监测功能
检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实时准
确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 每季⼀次

天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。 每年⼀次
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。 每年两次

GPS天线、电⼦
罗盘检查 GPS天线、电⼦罗盘功能正常。 每季⼀次

馈线、控制线接
头检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效

的做好防⽔处理。 每年⼀次
防⽔情况检查

2. 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设备⼚
家出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，确保其⼯
作正常。

每年⼀次扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。

每季⼀次
设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感
应雷所造成的设备故障。 每季⼀次
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单频测量
检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进⾏数
据响应交换。

每季⼀次频段扫描

离散扫描

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

3. 测向系统

测向精度 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每年⼀次
信标台站测试 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 每季⼀次
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。 每季⼀次

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检
设备地线连接检

查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于
感应雷所造成的设备故障。 每季⼀次

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解
决。(例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。 每季⼀次

4.
监测测向软

件

启动监测测向软
件检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。

每季⼀次检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查

检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常
。

每季⼀次检查多段扫描功能是否正常。
检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并测量，
检查测量结果是否正常。 每季⼀次
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结果是
否正常。 每季⼀次
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查
检查地图是否正常打开，台站图标是否定位正确。 每季⼀次
检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常。

数据记录及管理
检查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

每季⼀次信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

控制电脑硬件、
操作系统检查 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 每季⼀次
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5. 控制系统 系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补，防
⽌病毒的侵⼊。 每季⼀次

软件检查
确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对其进
⾏故障判断解决。 每季⼀次

系统备份检查 对系统进⾏备份，以便在发⽣灾难性故障时能够及时有效
的恢复系统。 每季⼀次

6. ⽹络连接
交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 每季⼀次

交换机连通性检
查

对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交换的
连通性。 每季⼀次

7. 电源系统
电源管理模块检

查
⻋载充电⽅式。 每季⼀次
市电充电⽅式。 每季⼀次

电池状态检查 电池是否能正常进⾏充、放电。 每季⼀次

8. 设备连接
电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。 每季⼀次
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。 每季⼀次
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。 每季⼀次

9.
视频图像监视
系统

视频服务器功能检
查 设备基本状态检查。 每季⼀次

摄像机&云台功能
检查

设备基本状态检查。
每季⼀次检查设备供电是否为⻓供电(UPS供电)。

监控图像测试(截图)。

10.
信号分析与识
别系统

声⾳转⽂字功能检
查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和告警。 每季⼀次

11. 移动监测⻋

⻋况检查

对⻋辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油
(脂)、燃油、冷却液、制动液等进⾏检查。 每季⼀次保持监测⻋⻋内环境整洁，各监测设备周围禁⽌堆放杂物。
保持⻋内通⻛、⼲燥、环境良好。

⻋载设备检查

清理设备积灰，定期通电，检查⻋内各设备运⾏是否正常。
每季⼀次⻋载消防设备检查，如：检查灭⽕系统维护情况，检查灭⽕

器是否过期或压⼒不⾜等。
检查机柜散热⻛扇运⾏情况，检查机柜及设备紧固性。

⻋辆⾏驶检查 检查⻋辆机柜防震效果是否正常。 每季⼀次

⻋库检查 监测⻋应配有专⽤⻋库，检查⻋库内的市电插座。 每季⼀次检查⻋库内不得存放⽆关杂物，保持⻋库整洁。

6.7.5空中监测站运⾏维护定期巡检项⽬表

序号 巡检设备 巡检项⽬ 巡检要求
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1. 天馈系统

监测通路驻波⽐检
查 检查监测天线在其⼯作范围的⼯作状态，确保能够实时准

确的捕捉到天线所处空间的电波信号。
监测功能

天线阵单元检查 检查测向天线各阵⼦⼯作是否正常。
天线外观检查 检查天线⾃⾝，确保天线外部⽆损伤。
天线及天线⽀臂
固定情况检查

检查天线固定情况，查看天线和天线⽀臂是否存在松动。查
看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。

馈线、控制线接
头检查 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效

的做好防⽔处理。防⽔情况检查

2. 监测系统

频率准确度 检查设备测量接收精度在设备的⼯作范围内，参考设备⼚家
出⼚的设备性能指标对设备进⾏参考性测试，确保其⼯作
正常。

扫描速度
电平测量误差
设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确
定设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
接收机⾃检

设备地线连接检查 检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感
应雷所造成的设备故障。

单频测量
检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件⽆法进⾏数据
响应交换。频段扫描

离散扫描

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解决(

例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。

3. 测向系统

测向精度
检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。信标台站测试

设备外观

检查设备硬件部分，确定设备⾃⾝⼯作状态的稳定性，确定
设备⼯作⾯板按键对设备操作时是否能够响应操作。

设备开关机
屏幕显⽰
按键操作
测向机⾃检

设备地线连接检查
检查设备⾃⾝的防雷接地处理情况。避免在雷⾬季节由于感
应雷所造成的设备故障。

设备除尘
检查设备⾃⾝⼯作环境，对设备⼯作有影响的因素进⾏解决(

例如：散热或灰尘所引起的设备⼯作异常)。

启动监测测向软
件检查

检查服务端初始化是否正常，有⽆报错信息。
检查服务端的设备、天线及⽹络配置检查。
检查测试程序、系统软件控制等是否正常。
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4.
监测测向软

件

检查客⼾端是否正常连接，配置信息是否正确。

信号扫描检查
检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。
检查多段扫描功能是否正常。
检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

单频测量检查
对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进⾏设置，并测量，检
查测量结果是否正常。
检查声⾳解调是否正常。

⽰向度测量检查
设置不同频率、参数进⾏⽰向度测量，并检查测量结果是否
正常。
结合电⼦地图进⾏⽰向度测量显⽰。

电⼦地图检查
检查地图是否正常打开，台站图标是否定位正确。
检查图层是否显⽰正确、地图⼯具按钮功能是否正常。

数据记录及管理检
查

检查测量数据的记录、查询回放功能测试。
信号录⾳功能测试。
监测数据存储功能检查。
⽉报功能检查。

5. 控制系统

控制电脑硬件、
操作系统检查 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。

系统安全检查 对系统进⾏安全测试，对其存在的安全漏洞进⾏修补，防⽌
病毒的侵⼊。

软件检查 确定控制系统内部软件⼯作是否正常，若异常及时对其进⾏
故障判断解决。

系统备份检查 对系统进⾏备份，以便在发⽣灾难性故障时能够及时有效的
恢复系统。

6. ⽹络系统

路由器硬件检查 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其⼯作状态。
路由器连通性、
安全性检查

对路由器进⾏⽹络连通性和安全测试，发现并对所发现的安
全漏洞进⾏处理。

交换机硬件检查 对交换机进⾏硬件检查，确定其⼯作状态，及时发现并解决
出现的硬件故障。

交换机连通性检查 对交换机进⾏数据包交换测试。确定其各端⼝数据交换的连
通性。

7. 电源系统

稳压电源检查 稳压电源状态指⽰灯显⽰正确，输出电压稳定。
电池状态检查 电池是否能正常进⾏充、放电。
UPS外观检查 UPS状态切换正常，状态指⽰灯显⽰正确。
UPS功能检查 ⽤电源管理和诊断软件检测UPS运⾏正常、参数设置正确。

设备连接

电源连接线检查 设备电源连接线连接固定正常。
数据连接线检查 设备数据连接线连接固定正常。
射频线检查 天馈射频连接线连接固定正常。8.
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9. 遥控系统
遥控系统检查

设备基本状态检查。
设备本地开关机测试。
设备远程唤醒、关机测试。

传感器检查 红外线⼈体移动、⻔磁、烟感等传感器是否能够产⽣报警信
息。

10.
视频图像监
视系统

视频服务器功能检
查 设备基本状态检查。

摄像机&云台功
能检查

设备基本状态检查。
检查设备供电是否为⻓供电(UPS供电)。
监控图像测试(截图)。

11.
信号分析与
识别系统

声⾳转⽂字功能检
查 测试声⾳转⽂字提取以及对关键字的识别和告警。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何⼀条负偏离或不满⾜则导致响应⽆效。

第四章 投标⼈应当提交的资格、资信证明⽂件
投标⼈应提交证明其有资格参加投标和中标后有能⼒履⾏合同的相关⽂件，并作为其投标⽂件的⼀部分，所有⽂件必须真实可靠、

不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。
⼀、法⼈或者其他组织的营业执照等证明⽂件，⾃然⼈的⾝份证明。
法⼈包括企业法⼈、机关法⼈、事业单位法⼈和社会团体法⼈；其他组织主要包括合伙企业、⾮企业专业服务机构、个体⼯商⼾、

农村承包经营⼾；⾃然⼈是指具有完全⺠事⾏为能⼒、能够承担⺠事责任和义务的公⺠。如投标⼈是企业（包括合伙企业），要提供在
市场监督管理部⻔注册的有效“企业法⼈营业执照”或“营业执照”；如投标⼈是事业单位，要提供有效的“事业单位法⼈证书”；投标⼈是
⾮企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明⽂件；如投标⼈是个体⼯商⼾，要提供有效的“

个体⼯商⼾营业执照”；如投标⼈是⾃然⼈，要提供有效的⾃然⼈⾝份证明。
分公司不是独⽴法⼈，不具备政府采购法第⼆⼗⼆条规定的投标⼈应当具备独⽴承担⺠事责任能⼒的条件。分公司经总公司授权，

可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其⺠事责任由总公司承担。
⼆、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资⾦的相关材料（详⻅资格审查表）。
三、具备履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒的证明材料。
四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重⼤违法记录的书⾯声明。
五、按照招标⽂件要求，投标⼈应当提交的其他资格、资信证明⽂件。
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第五章 评标

⼀.评标要求
1.评标⽅法
详⻅须知前附表
2.评标原则
2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标⽂件和投标⽂件为评标的基本依据，并按照招标⽂件规定的评标⽅法和评标标

准进⾏评标。
2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标⽂件规定的办法进⾏评审。
2.3合格投标⼈不⾜三家的，不得评标。
3.评标委员会
由采购⼈代表和评审专家两部分共5⼈组成， 其中由评审专家库产⽣的评审专家4⼈， 由采购⼈派出的采购⼈代表1⼈。
3.1评标委员会由采购⼈代表和评审专家组成，成员⼈数应当为5⼈及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之⼆。
3.2评标委员会成员有下列情形之⼀的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内,与投标⼈存在劳动关系,或者担任投标⼈的董事、监事,或者是投标⼈的控股股东或实际控制⼈；
（2）与投标⼈的法定代表⼈或者负责⼈有夫妻、直系⾎亲、三代以内旁系⾎亲或者近姻亲关系；
（3）与投标⼈有其他可能影响政府采购活动公平、公正进⾏的关系。
3.3评标委员会负责具体评标事务，并独⽴履⾏下列职责：
（1）审查、评价投标⽂件是否符合招标⽂件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标⼈对投标⽂件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标⽂件进⾏⽐较和评价；
（4）确定中标候选⼈名单，以及根据采购⼈委托直接确定中标⼈；
（5）向采购⼈、采购代理机构或者有关部⻔报告评标中发现的违法⾏为；
（6）法律法规规定的其他职责。
4.澄清
对于投标⽂件中含义不明确、同类问题表述不⼀致或者有明显⽂字和计算错误的内容，评标委员会应当以书⾯形式要求投标⼈作出

必要的澄清、说明或者补正。
投标⼈的澄清、说明或者补正应当采⽤书⾯形式，并加盖公章，或者由法定代表⼈或其授权的代表签字。投标⼈的澄清、说明或者

补正不得超出投标⽂件的范围或者改变投标⽂件的实质性内容。
4.1评标委员会不接受投标⼈主动提出的澄清、说明或补正。
4.2评标委员会对投标⼈提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标⼈进⼀步澄清、说明或补正。
5.有下列情形之⼀的，视为投标⼈串通投标，其投标⽆效：
（1）不同投标⼈的投标⽂件由同⼀单位或者个⼈编制，包括但不限于不同投标⼈上传的投标⽂件项⽬内部识别码⼀致的情形；
（2）不同投标⼈委托同⼀单位或者个⼈办理投标事宜；
（3）不同投标⼈的投标⽂件载明的项⽬管理成员或者联系⼈员为同⼀⼈；
（4）不同投标⼈的投标⽂件异常⼀致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标⼈的投标⽂件相互混装；
（6）不同投标⼈的投标保证⾦从同⼀单位或个⼈的账⼾转出；
6.有下列情形之⼀的，属于恶意串通投标，其投标⽆效，并追究法律责任：
（1）投标⼈直接或者间接从采购⼈或者采购代理机构处获得其他投标⼈的相关情况并修改其投标⽂件；
（2）投标⼈按照采购⼈或者采购代理机构的授意撤换、修改投标⽂件；
（3）投标⼈之间协商报价、技术⽅案等投标⽂件的实质性内容；
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（4）属于同⼀集团、协会、商会等组织成员的投标⼈按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标⼈之间事先约定由某⼀特定投标⼈中标、成交；
（6）投标⼈之间商定部分投标⼈放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（7）投标⼈与采购⼈或者采购代理机构之间、投标⼈相互之间，为谋求特定投标⼈中标、成交或者排斥其他投标⼈的其他串通⾏

为。
7.投标⽆效的情形
投标⼈存在下列情况之⼀的，投标⽆效:

（1）未按照招标⽂件的规定提交投标保证⾦的；
（2）投标⽂件未按招标⽂件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标⽂件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标⽂件中规定的预算⾦额或者最⾼限价的；
（5）投标⽂件含有采购⼈不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标⽂件规定的其他⽆效情形。
8.废标的情形
出现下列情形之⼀的，应予以废标。
（1）符合专业条件的投标⼈或者对招标⽂件作实质响应的投标⼈不⾜3家；或参与竞争的核⼼产品品牌不⾜3个的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规⾏为的；
（3）投标⼈的报价均超过了采购预算的；
（4）因重⼤变故，采购任务取消的；
9.定标
评标委员会按照招标⽂件确定的评标⽅法、步骤、标准，对投标⽂件进⾏评审。评标结束后，评标委员会根据采购⼈委托直接确定

中标⼈或者由采购⼈在评标报告确定的中标候选⼈名单中按顺序确定中标⼈。

⼆.落实政府采购政策
1.节约能源、保护环境
采购的产品属于品⽬清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获

得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标⽂件相关要求执⾏。
2.促进中⼩企业发展
2.1采购⼈在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提⾼中⼩企业在

政府采购中的份额，⽀持中⼩企业发展。
2.2《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》所称中⼩企业，是指在中华⼈⺠共和国境内依法设⽴，依据国务院批准的中⼩企业划

分标准确定的中型企业、⼩型企业和微型企业，但与⼤企业的负责⼈为同⼀⼈，或者与⼤企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中
⼩企业划分标准的个体⼯商⼾，在政府采购活动中视同中⼩企业。

2.3在政府采购活动中，投标⼈提供的货物、⼯程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》规定的
中⼩企业扶持政策：

（1）在货物采购项⽬中，货物由中⼩企业制造，即货物由中⼩企业⽣产且使⽤该中⼩企业商号或者注册商标；
（2）在⼯程采购项⽬中，⼯程由中⼩企业承建，即⼯程施⼯单位为中⼩企业；
（3）在服务采购项⽬中，服务由中⼩企业承接，即提供服务的⼈员为中⼩企业依照《中华⼈⺠共和国劳动合同法》订⽴劳动合同

的从业⼈员。
在货物采购项⽬中，投标⼈提供的货物既有中⼩企业制造货物，也有⼤型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中⼩企业发展管

理办法》规定的中⼩企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各⽅均为中⼩企业的，联合体视同中⼩企业。其中，联合体各⽅均为⼩微企业的，联合体

视同⼩微企业。
2.4依照《政府采购促进中⼩企业发展管理办法》《关于政府采购⽀持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 ⺠政部 中国残疾
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⼈联合会关于促进残疾⼈就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的⼩型、微型企业、监狱企业或残疾⼈福利性单位，按照以下
⽐例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆
采购包2：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆
采购包3：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆
2.5在政府采购活动中，提供货物、⼯程或者服务符合享受中⼩企业扶持政策的，投标⼈应提供《中⼩企业声明函》；属于监狱企

业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆⽣产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明⽂件；属于残疾⼈福利性单位的
，应提供《残疾⼈福利性单位声明函》。投标⼈应当按照《中⼩企业声明函》《残疾⼈福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，
不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中⼩企业扶持政策。

投标⼈应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。
3.对本国产品的⽀持政策的相关要求
3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国

务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意⻅》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适⽤于
货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产
品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和
热⽔、⽔，⻝品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

本国产品应当在中国境内⽣产，即在中华⼈⺠共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税
区、综合保税区等海关特殊监管区域⽣产的产品，属于在中国境内⽣产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部⻔授予的准字号
医疗器械注册证的，属于在中国境内⽣产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内⽣产。

3.2政府采购活动中既有本国产品⼜有⾮本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的
价格扣除，⽤扣除后的价格参与评审。

当采购项⽬或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项⽬或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供
的全部产品成本之和的⽐例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报
价给予20%的价格扣除，使⽤扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本⽐例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证
明⽂件的，该产品视为本国产品，采购⼈、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标
准的声明函》、《本国产品成本⽐例声明表》、虚假证明⽂件谋取中标、成交的，依照《中华⼈⺠共和国政府采购法》等法律法规规定
追究相应责任。

符合本国产品的⽀持政策的相关要求的，按照以下⽐例进⾏扣除：
采购包1：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆
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采购包2：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆
采购包3：

序号 评审内容 适⽤情形 扣除⽐例 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件格式
⽂件

⽆

三.评标程序
1.符合性审查
1.1依据招标⽂件的规定，从投标⽂件的有效性、完整性和对招标⽂件的响应程度进⾏审查，以确定是否满⾜招标⽂件的实质性要

求。
1.2符合性审查中有任意⼀项未通过的，审查结果为未通过。投标⼈未通过符合性审查的，投标⽆效。

符合性审查表
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

序号 符合审查要求概况 评审点具体描述
1 投标及保证⾦缴纳情况 按要求进⾏⽹上投标、进⾏保证⾦缴纳。（审查汇款凭证）

2 投标报价 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有⼀个有效报价且
不超过采购预算或最⾼限价，投标报价不得缺项、漏项。

3 投标⽂件规范性、符合性
投标⽂件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使⽤等符合招
标⽂件要求；投标⽂件⽂件的格式、⽂字、⽬录等符合招标⽂件
要求或对投标⽆实质性影响。

4 主要商务条款 审查投标⼈出具的“满⾜主要商务条款的承诺书”，且进⾏盖章。

5 技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或⼯程量； 2.

投标⽂件应当对招标⽂件提出的要求和条件作出明确响应并满⾜
招标⽂件全部实质性要求。

6 其他要求 招标⽂件要求的其他⽆效投标情形；围标、串标和法律法规规定
的其它⽆效投标条款。

采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
序号 符合审查要求概况 评审点具体描述
1 投标及保证⾦缴纳情况 按要求进⾏⽹上投标、进⾏保证⾦缴纳。（审查汇款凭证）

2 投标报价 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有⼀个有效报价且
不超过采购预算或最⾼限价，投标报价不得缺项、漏项。

3 投标⽂件规范性、符合性
投标⽂件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使⽤等符合招
标⽂件要求；投标⽂件⽂件的格式、⽂字、⽬录等符合招标⽂件
要求或对投标⽆实质性影响。

4 主要商务条款 审查投标⼈出具的“满⾜主要商务条款的承诺书”，且进⾏盖章。

5 技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或⼯程量； 2.

投标⽂件应当对招标⽂件提出的要求和条件作出明确响应并满⾜
招标⽂件全部实质性要求。
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6 其他要求 招标⽂件要求的其他⽆效投标情形；围标、串标和法律法规规定
的其它⽆效投标条款。

采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
序号 符合审查要求概况 评审点具体描述
1 投标及保证⾦缴纳情况 按要求进⾏⽹上投标、进⾏保证⾦缴纳。（审查汇款凭证）

2 投标报价 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有⼀个有效报价且
不超过采购预算或最⾼限价，投标报价不得缺项、漏项。

3 投标⽂件规范性、符合性
投标⽂件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使⽤等符合招
标⽂件要求；投标⽂件⽂件的格式、⽂字、⽬录等符合招标⽂件
要求或对投标⽆实质性影响。

4 主要商务条款 审查投标⼈出具的“满⾜主要商务条款的承诺书”，且进⾏盖章。

5 技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或⼯程量； 2.

投标⽂件应当对招标⽂件提出的要求和条件作出明确响应并满⾜
招标⽂件全部实质性要求。

6 其他要求 招标⽂件要求的其他⽆效投标情形；围标、串标和法律法规规定
的其它⽆效投标条款。

2.投标报价审查
评标委员会认为投标⼈的报价明显低于其他通过符合性审查投标⼈的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其

在评标现场合理的时间内提供书⾯说明，必要时提交相关证明材料；投标⼈不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为⽆效投
标处理。

3.政府采购政策功能落实
对于⼩型、微型企业、监狱企业或残疾⼈福利性单位给予价格扣除。
4.相同品牌审查
采⽤最低评标价法的采购项⽬，提供相同品牌产品的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报

价最低的参加评标；报价相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照招标⽂件规定的⽅式确定⼀个参加评标的投标⼈，招标⽂件
未规定的采取随机抽取⽅式确定，其他投标⽆效。

使⽤综合评分法的采购项⽬，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标⼈参加同⼀合同项下投标的，按⼀家投标
⼈计算，评审后得分最⾼的同品牌投标⼈获得中标⼈推荐资格；评审得分相同的，由采购⼈或者采购⼈委托评标委员会按照招标⽂件规
定的⽅式确定⼀个投标⼈获得中标⼈推荐资格，招标⽂件未规定的采取随机抽取⽅式确定，其他同品牌投标⼈不作为中标候选⼈。

多家投标⼈提供的核⼼产品品牌相同的，按上述规定处理。
5.详细评审
采购包1：
采购包1：

评审内容 评审标准

分值构成
技术部分75.00分
商务部分5.00分
报价得分20.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
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技术应答

投标⼈满⾜招标⽂件全部商务及技术
要求的，得40分，▲项不满⾜的，每
项扣10分；⾮▲项不满⾜的，每项扣3

分，扣完为⽌。

40.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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技术评审

总体实施⽅案

投标⼈提供总体实施⽅案包括但不限
于：①运维服务总体架构、②运维服务
组织管理、③运维服务流程管理、④ 

运维服务规范、⑤运维服务内容、⑥设
备巡检服务、⑦服务保证措施等内容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺陷扣1分，直⾄该项分
值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔针
对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、内 

容不完整或缺少关键节点只有简单描
述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅案
、内容前后⽭盾、涉及的规范及标准 

错误、地点区域错误、不利于项⽬实
施。）

21.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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技术评审

故障处理预案

为有效预防、及时控制和妥善处理系
统运⾏过程中各类 突发事件，保证系
统正常稳定运⾏，投标⼈为本项⽬制
定故障处理预案，从⽅案内容包含但
不限于①故障处理应急预案、②故障处
理措施、③故障处理服务响应等内 容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺 陷扣1分，直⾄该项
分值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔ 

针对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、
内容不完整或缺少 关键节点只有简单
描述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅ 

案、内容前后⽭盾、涉及的规范及标
准错误、地点区域 错误、不利于项⽬
实施。）

9.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函

-第89⻚-



⻛险管控⽅案

为有效预防、及时控制和妥善应对项
⽬实施过程中各类 突发事件，保证项
⽬正常顺利实施，投标⼈为本项⽬编 

制⻛险管控⽅案，包含服务过程中不
可预测性补救措施等内容，本项最多
得5分，不提供不得分，每项有⼀处存
在缺陷扣1分，直⾄该项分值扣完为⽌
。（缺陷是指：⾮ 专⻔针对本项⽬或
不适⽤项⽬实际情形、内容不完整或 

缺少关键节点只有简单描述⽆实质性
内容、套⽤其它项 ⽬⽅案、内容前后
⽭盾、涉及的规范及标准错误、地点
区域错误、不利于项⽬实施。）

5.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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团队要求

团队项⽬负责⼈应具有通信、计算机
、电⼦等专业⾼级 职称的，得1分。 

注：证明材料需提供：证书扫描件（
加盖公章）以及2024年6⽉⾄今任意
⼀个⽉的由投标⼈缴纳的社保记录。

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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商务评审

投标⼈实⼒

1.投标⼈具有经中国国家认证认可监
督管理委员会认证机构颁发的有效的
质量管理体系认证证书，提供有效证
书扫描件及官⽅⽹站查询截图，得0.5

分； 2.投标⼈具 有经中国国家认证认
可监督管理委员会认证机构颁发的有
效的信息安全管理体系认证证书，提
供有效证书扫描件及官⽅⽹站查询截
图，得0.5分；

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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类似业绩

投标⼈提供承担过的近三年内（2023

年1⽉⾄2026年1⽉）类似运⾏维护
业绩，每有⼀项得1 分，满分 3 分。 

注：本项以合同为准,投标⽂件中须附
以上资料清晰的扫描件并加盖投标⼈
公章，未提供的不得分。

3.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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价格评审 价格评审

F1指价格项评审因素得分＝（评标基
准价/投标报价）×100×价格项评审
因素所占的权重（注：满⾜招标⽂件
要求且投标价格最低的投标报价为评
标基准价。）最低报价不是中标的唯
⼀依据。因落实政府采购政策进⾏价
格调整的，以调整后的价格计算评标
基准价和投标报价。

20.0000 客观 分项报价表
开标⼀览表

价格扣除

序号 价格扣除评审内容 适⽤情形 扣除⽐例
（C1） 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
⽆

采购包2：
采购包2：

评审内容 评审标准

分值构成
技术部分75.00分
商务部分5.00分
报价得分20.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
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技术应答

投标⼈满⾜招标⽂件全部商务及技术
要求的，得40分，▲项不满⾜的，每
项扣10分；⾮▲项不满⾜的，每项扣3

分，扣完为⽌。

40.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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技术评审

总体实施⽅案

投标⼈提供总体实施⽅案包括但不限
于：①运维服务总体架构、②运维服务
组织管理、③运维服务流程管理、④ 

运维服务规范、⑤运维服务内容、⑥设
备巡检服务、⑦服务保证措施等内容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺陷扣1分，直⾄该项分
值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔针
对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、内 

容不完整或缺少关键节点只有简单描
述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅案
、内容前后⽭盾、涉及的规范及标准 

错误、地点区域错误、不利于项⽬实
施。）

21.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函

-第96⻚-



技术评审

故障处理预案

为有效预防、及时控制和妥善处理系
统运⾏过程中各类 突发事件，保证系
统正常稳定运⾏，投标⼈为本项⽬制
定故障处理预案，从⽅案内容包含但
不限于①故障处理应急预案、②故障处
理措施、③故障处理服务响应等内 容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺 陷扣1分，直⾄该项
分值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔ 

针对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、
内容不完整或缺少 关键节点只有简单
描述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅ 

案、内容前后⽭盾、涉及的规范及标
准错误、地点区域 错误、不利于项⽬
实施。）

9.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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⻛险管控⽅案

为有效预防、及时控制和妥善应对项
⽬实施过程中各类 突发事件，保证项
⽬正常顺利实施，投标⼈为本项⽬编 

制⻛险管控⽅案，包含服务过程中不
可预测性补救措施等内容，本项最多
得5分，不提供不得分，每项有⼀处存
在缺陷扣1分，直⾄该项分值扣完为⽌
。（缺陷是指：⾮ 专⻔针对本项⽬或
不适⽤项⽬实际情形、内容不完整或 

缺少关键节点只有简单描述⽆实质性
内容、套⽤其它项 ⽬⽅案、内容前后
⽭盾、涉及的规范及标准错误、地点
区域错误、不利于项⽬实施。）

5.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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团队要求

团队项⽬负责⼈应具有通信、计算机
、电⼦等专业⾼级 职称的，得1分。 

注：证明材料需提供：证书扫描件（
加盖公章）以及2024年6⽉⾄今任意
⼀个⽉的由投标⼈缴纳的社保记录。

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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商务评审

投标⼈实⼒

1.投标⼈具有经中国国家认证认可监
督管理委员会认证机构颁发的有效的
质量管理体系认证证书，提供有效证
书扫描件及官⽅⽹站查询截图，得0.5

分； 2.投标⼈具 有经中国国家认证认
可监督管理委员会认证机构颁发的有
效的信息安全管理体系认证证书，提
供有效证书扫描件及官⽅⽹站查询截
图，得0.5分；

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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类似业绩

投标⼈提供承担过的近三年内（2023

年1⽉⾄2026年1⽉）类似运⾏维护
业绩，每有⼀项得1 分，满分 3 分。 

注：本项以合同为准,投标⽂件中须附
以上资料清晰的扫描件并加盖投标⼈
公章，未提供的不得分。

3.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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价格评审 价格评审

F1指价格项评审因素得分＝（评标基
准价/投标报价）×100×价格项评审
因素所占的权重（注：满⾜招标⽂件
要求且投标价格最低的投标报价为评
标基准价。）最低报价不是中标的唯
⼀依据。因落实政府采购政策进⾏价
格调整的，以调整后的价格计算评标
基准价和投标报价。

20.0000 客观 分项报价表
开标⼀览表

价格扣除

序号 价格扣除评审内容 适⽤情形 扣除⽐例
（C1） 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
⽆

采购包3：
采购包3：

评审内容 评审标准

分值构成
技术部分75.00分
商务部分5.00分
报价得分20.00分

评审因素
分类 评审内容 具体标准和要求 分值 客观/主观 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
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技术应答

投标⼈满⾜招标⽂件全部商务及技术
要求的，得40分，▲项不满⾜的，每
项扣10分；⾮▲项不满⾜的，每项扣3

分，扣完为⽌。

40.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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技术评审

总体实施⽅案

投标⼈提供总体实施⽅案包括但不限
于：①运维服务总体架构、②运维服务
组织管理、③运维服务流程管理、④ 

运维服务规范、⑤运维服务内容、⑥设
备巡检服务、⑦服务保证措施等内容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺陷扣1分，直⾄该项分
值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔针
对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、内 

容不完整或缺少关键节点只有简单描
述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅案
、内容前后⽭盾、涉及的规范及标准 

错误、地点区域错误、不利于项⽬实
施。）

21.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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技术评审

故障处理预案

为有效预防、及时控制和妥善处理系
统运⾏过程中各类 突发事件，保证系
统正常稳定运⾏，投标⼈为本项⽬制
定故障处理预案，从⽅案内容包含但
不限于①故障处理应急预案、②故障处
理措施、③故障处理服务响应等内 容
，每项最多得3分，不提供不得分，每
项有⼀处存在缺 陷扣1分，直⾄该项
分值扣完为⽌。（缺陷是指：⾮专⻔ 

针对本项⽬或不适⽤项⽬实际情形、
内容不完整或缺少 关键节点只有简单
描述⽆实质性内容、套⽤其它项⽬⽅ 

案、内容前后⽭盾、涉及的规范及标
准错误、地点区域 错误、不利于项⽬
实施。）

9.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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⻛险管控⽅案

为有效预防、及时控制和妥善应对项
⽬实施过程中各类 突发事件，保证项
⽬正常顺利实施，投标⼈为本项⽬编 

制⻛险管控⽅案，包含服务过程中不
可预测性补救措施等内容，本项最多
得5分，不提供不得分，每项有⼀处存
在缺陷扣1分，直⾄该项分值扣完为⽌
。（缺陷是指：⾮ 专⻔针对本项⽬或
不适⽤项⽬实际情形、内容不完整或 

缺少关键节点只有简单描述⽆实质性
内容、套⽤其它项 ⽬⽅案、内容前后
⽭盾、涉及的规范及标准错误、地点
区域错误、不利于项⽬实施。）

5.0000 主观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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团队要求

团队项⽬负责⼈应具有通信、计算机
、电⼦等专业⾼级 职称的，得1分。 

注：证明材料需提供：证书扫描件（
加盖公章）以及2024年6⽉⾄今任意
⼀个⽉的由投标⼈缴纳的社保记录。

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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商务评审

投标⼈实⼒

1.投标⼈具有经中国国家认证认可监
督管理委员会认证机构颁发的有效的
质量管理体系认证证书，提供有效证
书扫描件及官⽅⽹站查询截图，得0.5

分； 2.投标⼈具 有经中国国家认证认
可监督管理委员会认证机构颁发的有
效的信息安全管理体系认证证书，提
供有效证书扫描件及官⽅⽹站查询截
图，得0.5分；

1.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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类似业绩

投标⼈提供承担过的近三年内（2023

年1⽉⾄2026年1⽉）类似运⾏维护
业绩，每有⼀项得1 分，满分 3 分。 

注：本项以合同为准,投标⽂件中须附
以上资料清晰的扫描件并加盖投标⼈
公章，未提供的不得分。

3.0000 客观

封⾯
⽬录
投标⼈（供应商）应提
交的相关证明
投标⼈业绩情况表
投标⼈基本情况表
具备履⾏合同所必需设
备和专业技术能⼒的声
明函
主要商务要求承诺书
具有良好的商业信誉和
健全的财务会计制度的
相关材料
技术偏离表
具有独⽴承担⺠事责任
的能⼒证明⽂件
联合体协议
项⽬实施⽅案、质量保
证及售后服务承诺
投标⼈承诺函
依法缴纳税收和社会保
障资⾦的良好记录的相
关材料
项⽬组成⼈员⼀览表
中⼩企业声明函
参加政府采购活动前三
年内在经营活动中没有
重⼤违法记录的书⾯声
明
缴纳投标保证⾦证明材
料
其他材料
法定代表⼈授权委托书
监狱企业证明⽂件
残疾⼈福利性单位声明
函
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价格评审 价格评审

F1指价格项评审因素得分＝（评标基
准价/投标报价）×100×价格项评审
因素所占的权重（注：满⾜招标⽂件
要求且投标价格最低的投标报价为评
标基准价。）最低报价不是中标的唯
⼀依据。因落实政府采购政策进⾏价
格调整的，以调整后的价格计算评标
基准价和投标报价。

20.0000 客观 分项报价表
开标⼀览表

价格扣除

序号 价格扣除评审内容 适⽤情形 扣除⽐例
（C1） 具体标准和要求 关联投标（响应）⽂件

格式⽂件
⽆

异常低价审查：
采购包1：

序号 评审点要求概况 异常低价的情形

1 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等
相关规定，政府采购评审中出现下列情形之⼀的，评审委员会应当启动异常低
价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平
均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）
报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）
报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（
响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最⾼限价45%的，即投标（响应）报价<最⾼限
价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量
或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现
场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报
价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、⼈⼯
成本、制造费⽤等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属
于第3项情形，供应商已随投标（响应）⽂件⼀并提交相关书⾯说明及必要的
证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同
类项⽬中标（成交）价格、类似产品市场价格⽔平、⾏业⼈⼯费⽤标准、国家
有关部⻔指导⾏业协会发布的⾏业平均成本等情况，对报价合理性进⾏判断。
投标（响应）供应商不能提供书⾯说明、证明材料，或者提供的书⾯说明、证
明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为⽆效投标（响应）
处理。

采购包2：
序号 评审点要求概况 异常低价的情形
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1 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等
相关规定，政府采购评审中出现下列情形之⼀的，评审委员会应当启动异常低
价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平
均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）
报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）
报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（
响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最⾼限价45%的，即投标（响应）报价<最⾼限
价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量
或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现
场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报
价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、⼈⼯
成本、制造费⽤等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属
于第3项情形，供应商已随投标（响应）⽂件⼀并提交相关书⾯说明及必要的
证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同
类项⽬中标（成交）价格、类似产品市场价格⽔平、⾏业⼈⼯费⽤标准、国家
有关部⻔指导⾏业协会发布的⾏业平均成本等情况，对报价合理性进⾏判断。
投标（响应）供应商不能提供书⾯说明、证明材料，或者提供的书⾯说明、证
明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为⽆效投标（响应）
处理。

采购包3：
序号 评审点要求概况 异常低价的情形
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1 异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等
相关规定，政府采购评审中出现下列情形之⼀的，评审委员会应当启动异常低
价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平
均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）
报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）
报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（
响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于最⾼限价45%的，即投标（响应）报价<最⾼限
价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量
或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现
场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报
价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、⼈⼯
成本、制造费⽤等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属
于第3项情形，供应商已随投标（响应）⽂件⼀并提交相关书⾯说明及必要的
证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同
类项⽬中标（成交）价格、类似产品市场价格⽔平、⾏业⼈⼯费⽤标准、国家
有关部⻔指导⾏业协会发布的⾏业平均成本等情况，对报价合理性进⾏判断。
投标（响应）供应商不能提供书⾯说明、证明材料，或者提供的书⾯说明、证
明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为⽆效投标（响应）
处理。

6.汇总、排序
最低评标价法：评标结果按投标报价由低到⾼顺序排列。投标报价相同的并列。投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求且投标报价

最低的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。
综合评分法：评标结果按评审后得分由⾼到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到⾼顺序排列。得分且投标报价相同的并列

。投标⽂件满⾜招标⽂件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最⾼的投标⼈为排名第⼀的中标候选⼈。
8.确定中标⼈
采购⼈或者评标委员会按照中标候选⼈名单顺序确定中标⼈。中标候选⼈并列的，按采购⼈授权评标委员会按照评审原则直接确定

中标（成交）⼈。招标⽂件未规定的，采取随机抽取的⽅式确定。
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第六章 合同与验收

⼀.合同
1.合同要求
1.1采购⼈应当⾃中标（成交）通知书发出之⽇起30⽇内，按照招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书和中标（成交）供应商投标

（响应）⽂件的规定，与中标（成交）供应商签订书⾯合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书确定的事项作
实质性修改。采购⼈、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购⼈与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履⾏期限及地点和⽅
式、验收要求、违约责任、解决争议的⽅法等内容。

1.3采购⼈与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履⾏合同义务。政府采购合同的履⾏、违约责任和解决争议的⽅法等适
⽤《中华⼈⺠共和国⺠法典》。政府采购合同的双⽅当事⼈不得擅⾃变更、中⽌或者终⽌合同。

1.4采购⼈应当⾃政府采购合同签订之⽇起2个⼯作⽇内，将政府采购合同在内蒙古⾃治区政府采购⽹（https://www.ccgp-neime

nggu.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
1.5采购⼈应当⾃政府采购合同签订之⽇起7个⼯作⽇内，将合同副本向同级财政部⻔和有关部⻔备案。
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2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考⽂本）

合同编号：
甲⽅：***（填写采购单位名称）
地址：***（填写详细地址）
⼄⽅：***（填写中标、成交供应商名称）
地址：***（填写详细地址）

根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《中华⼈⺠共和国⺠法典》等相关法律法规、规范性
⽂件以及 __________项⽬（填写项⽬名称）__________ （填写政府采购项⽬编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）⽂件或
询价通知书、投标（响应）⽂件等⽂件的相关内容，甲⼄双⽅经平等协商，就如下合同条款达成⼀致意⻅。
⼀、甲⽅向⼄⽅采购的货物基本情况

（⼀）根据招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲⽅所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：__

____________________________。
（⼆）货物名称、数量、规格型号、⽣产⼚家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，⻅合同附件-货物清单。

⼆、⼄⽅交付货物的时间及地点
（⼀）交付时间：__________

（⼆）交付地点：__________（填写详细地址）
（三）交付货物的名称及数量：__________

（四）⼄⽅交付货物代表及联系电话：__________（填写姓名和联系电话）
（五）甲⽅接收货物代表及联系电话：__________（填写姓名和联系电话）
注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、⼄⽅交付货物的质量
（⼀）⼄⽅交付的货物应同时满⾜：1.符合国家法律法规和规范性⽂件对货物的质量要求；2.符合甲⽅招标（磋商、谈判）⽂件或

询价通知书对货物的质量要求；3.符合⼄⽅在投标（响应）⽂件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书⾯承诺、声明或保证。上述
质量要求作为甲⽅对⼄⽅货物质量的验收依据。

（⼆）⼄⽅应根据国家法律法规和规范性⽂件的规定、招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书的相关要求、投标（响应）⽂件及⼄
⽅承诺、声明或保证，向甲⽅提供相应的货物质量证明⽂件。
四、⼄⽅交付货物的包装及标识

（⼀）⼄⽅交付货物的包装和标识应同时满⾜：1.符合国家法律法规和规范性⽂件对产品包装及标识的要求；2.符合甲⽅招标（磋
商、谈判）⽂件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合⼄⽅在投标（响应）⽂件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证
；4.符合绿⾊环保、运输及安全性等要求。

（⼆）货物的包装费⽤由⼄⽅承担。
五、货物的运输要求

（⼀）运输⽅式及运输线路：__________。
（⼆）运输、保险及其他相关费⽤由⼄⽅承担。

六、甲⽅对货物的验收
（⼀）⼄⽅将货物送达⾄甲⽅指定的地点，应及时通知甲⽅。在甲⽅收到到货通知并在货物到达指定地点后__________⽇内，由甲

⼄双⽅及第三⽅（如有）对货物的数量、规格型号、⽣产⼚家、品牌、外观进⾏验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进⾏
初步验收，甲⼄双⽅应签署书⾯验收记录，作为本项⽬的履⾏⽂件留存。

（⼆）在甲⽅收到货物__________⽇内，如发现质量问题，甲⽅应在__________⽇内向⼄⽅提出书⾯异议，甲⽅逾期提出的，视为
⼄⽅所交付的货物质量符合合同的约定。⼄⽅在收到甲⽅关于质量问题的书⾯异议后，应当在__________⽇内负责解决处理。
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（三）⼄⽅提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲⽅应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权
拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。
七、合同⾦额

在⼄⽅提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总⾦额为__________元（⼩写）__________（⼤写）
⼋、付款时间、⾦额及条件

（⼀）付款时间及付款⾦额：__________

（⼆）付款条件：__________

（三）⼄⽅账⼾信息
⼄⽅名称：__________

开⼾银⾏：__________

银⾏账号：__________

九、货物质量保证及售后服务
招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适⽤招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书

对保证期和售后服务的规定，如⼄⽅在投标（响应）⽂件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保
证的，适⽤⼄⽅的承诺、声明或保证。
⼗、知识产权

⼄⽅保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三⽅知识产权的情形。否则，⼄⽅应向甲⽅承担违约责任及赔偿由此给
甲⽅造成的名誉及经济损失。
⼗⼀、违约条款

（⼀）甲⽅没有正当理由逾期⽀付合同款项的，每延期⼀⽇，甲⽅应按照逾期⽀付⾦额__________ 的__________承担违约责任。延
期达到__________⽇，⼄⽅有权解除合同，并要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（⼆）甲⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿⼄⽅损失的，
⼄⽅有权要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（三）⼄⽅逾期交付货物的，每延期⼀⽇，⼄⽅应按照合同总⾦额的__________承担违约责任。延期达到__________⽇，甲⽅有权
解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求⼄⽅赔偿甲⽅的经济损失。

（四）⼄⽅交付的货物不符合质量约定或⼄⽅未履⾏相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权⾏为的，甲⽅有权退货，并
要求⼄⽅⽀付合同总⾦额__________%的违约⾦，违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失。

（五）⼄⽅在参与本项⽬采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规⾏为，除承担相应的⾏政责任外，甲
⽅有权解除合同，并要求⼄⽅承担合同总⾦额__________%的违约⾦，违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失
。

（六）⼄⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，
甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失。
⼗⼆、不可抗⼒

因不可抗⼒致使⼀⽅不能及时或完全履⾏合同的，应及时通知另⼀⽅，双⽅互不承担责任，并在__________天内提供有关不可抗⼒
的相关证明。合同未履⾏部分是否继续履⾏、如何履⾏等问题，双⽅协商解决。
⼗三、争议的解决⽅式

合同发⽣纠纷时，双⽅应协商解决，协商不成，可以采⽤下列⽅式解决：
（⼀）提交__________仲裁委员会仲裁。
（⼆）向__________⼈⺠法院起诉。

⼗四、合同保存
合同⽂本⼀式__________份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、__________各执⼀份。合同⽂本保存期限为从采购

结束之⽇起⾄少保存⼗五年。
⼗五、合同附件

本合同所附下列⽂件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效⼒：
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1、货物清单（双⽅应盖章确认）
2、⼄⽅出具的报价单（函）
3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、甲⽅招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书
5、⼄⽅投标（响应）⽂件
6、甲⼄双⽅商定的其他⽂件

⼗六、双⽅约定的其他条款
__________________________________________________。

⼗七、本合同未尽事宜，由双⽅另⾏签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
⼗⼋、本合同由甲⼄双⽅盖章⽣效。

甲⽅名称：（章）
甲⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
年 ⽉ ⽇
⼄⽅名称：（章）
⼄⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
年 ⽉ ⽇
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政府采购合同

（服务类合同参考⽂本）

合同编号：
甲⽅：***（填写采购单位名称）
地址：***（填写详细地址）
⼄⽅：***（填写中标、成交供应商名称
地址：***（填写详细地址）

甲⼄双⽅根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《中华⼈⺠共和国⺠法典》等相关法律法规
、规范性⽂件以及__________项⽬（填写项⽬名称）__________（填写政府采购项⽬编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）
⽂件、投标（响应）⽂件等⽂件的相关内容，经平等⾃愿协商⼀致，就如下合同条款达成⼀致意⻅。
⼀、⼄⽅向甲⽅提供的服务内容

（⼀）根据招标（磋商、谈判）⽂件及中标（成交）结果公告，⼄⽅向甲⽅提供的服务、货物（如有）内容如下：______________

____________________________________。
（⼆）服务项⽬名称、服务具体内容、服务⽅式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，⻅合同附件—服务清单。

⼆、⼄⽅服务成果的交付时间、地点
（⼀）服务期限：_____________

（⼆）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____________

（三）服务地点：_____________（填写详细地址）
（四）⼄⽅代表及联系电话：_____________（填写姓名和联系电话）
（五）甲⽅代表及联系电话：_____________（填写姓名和联系电话）
注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、⼄⽅提供服务成果的质量
（⼀）⼄⽅提供的服务应同时满⾜：1.符合国家法律法规和规范性⽂件对服务质量的要求；2.符合甲⽅招标（磋商、谈判）⽂件对

服务的质量要求；3.符合⼄⽅在投标（响应）⽂件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书⾯承诺、声明或保证。上述质量要求作为
甲⽅对⼄⽅服务质量的验收依据。

（⼆）⼄⽅应根据国家法律法规和规范性⽂件的规定、招标（磋商、谈判）⽂件的相关要求、投标（响应）⽂件及⼄⽅承诺、声明
或保证，向甲⽅提供相应的服务质量证明⽂件。
四、⼄⽅服务成果的交付⽅式及载体

⼄⽅交付服务成果⽅式及载体应符合国家法律法规和规范性⽂件的要求，并符合甲⽅招标（磋商、谈判）⽂件的要求、⼄⽅在投标
（响应）⽂件中对服务成果交付⽅式及载体作出的承诺。
五、甲⽅对⼄⽅服务的监督

甲⽅对⼄⽅提供的服务有权进⾏监督，当⼄⽅服务质量、服务内容不符合约定时，甲⽅有权要求⼄⽅及时进⾏整改，对⼄⽅拒不改
正或整改不到位的，甲⽅有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费⽤。
六、合同⾦额

在⼄⽅提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总⾦额为__________元（⼩写）__________（⼤写）。
七、付款时间及条件

（⼀）付款时间：__________

（⼆）付款条件：__________

（三）⼄⽅账⼾信息
⼄⽅名称：__________

开⼾银⾏：__________

银⾏账号：__________
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⼋、知识产权
⼄⽅应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三⽅知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲⽅享有。否则

，⼄⽅应向甲⽅承担违约责任及赔偿由此给甲⽅造成的名誉及经济损失。
九、违约条款

（⼀）甲⽅没有正当理由逾期⽀付合同款项的，每延期⼀⽇，甲⽅应按照逾期⽀付⾦额__________的__________承担违约责任。延
期达到__________⽇，⼄⽅有权解除合同，并要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（⼆）甲⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿⼄⽅损失的，
⼄⽅有权要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（三）⼄⽅逾期提供服务成果的，每延期⼀⽇，⼄⽅应按照合同总⾦额的__________承担违约责任。延期达到__________⽇，甲⽅
有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求⼄⽅赔偿甲⽅的经济损失。

（四）⼄⽅交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权⾏为的，甲⽅有权解除合同，并要求⼄⽅⽀付合同总⾦额________

__%的违约⾦，违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失。
（五）⼄⽅在参与本项⽬采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规⾏为，除承担相应的⾏政责任外，甲

⽅有权解除合同，并要求⼄⽅承担合同总⾦额__________%的违约⾦，违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失
。

（六）⼄⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，
甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失。
⼗、不可抗⼒

因不可抗⼒致使⼀⽅不能及时或完全履⾏合同的，应及时通知另⼀⽅，双⽅互不承担责任，并在__________天内提供有关不可抗⼒
的相关证明。合同未履⾏部分是否继续履⾏、如何履⾏等问题，由双⽅协商解决。
⼗⼀、争议的解决⽅式

合同发⽣纠纷时，双⽅应协商解决，协商不成，可以采⽤下列⽅式解决：
（⼀）提交__________仲裁委员会仲裁。
（⼆）向__________⼈⺠法院起诉。

⼗⼆、合同保存
合同⽂本⼀式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、__________各执⼀份。合同⽂本保存期限为从采购结束之

⽇起⾄少保存⼗五年。
⼗三、合同附件

本合同所附下列⽂件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效⼒：
1、服务清单（双⽅应盖章确认）
2、⼄⽅出具的报价单（函）
3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4、甲⽅招标（磋商、谈判）⽂件
5、⼄⽅投标（响应）⽂件
6、甲⼄双⽅商定的其他⽂件

⼗四、双⽅约定的其他事宜
__________________________________________________。

⼗五、合同未尽事宜，双⽅另⾏签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
⼗六、本合同由甲⼄双⽅盖章⽣效。

甲⽅名称：（章）
甲⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
年 ⽉ ⽇
⼄⽅名称：（章）
⼄⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
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年 ⽉ ⽇
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政府采购合同

（⼯程类合同参考⽂本）

合同编号：
甲⽅：***（填写采购单位名称）
地址：***（填写详细地址）
⼄⽅：***（填写中标、成交供应商名称
地址：***（填写详细地址）

根据《中华⼈⺠共和国政府采购法》《中华⼈⺠共和国政府采购法实施条例》《中华⼈⺠共和国⺠法典》等相关法律法规、规范性
⽂件以及__________项⽬（填写项⽬名称）__________填写政府采购项⽬编号）的成交结果、磋商（谈判）⽂件、响应⽂件等⽂件的相
关内容，甲⼄双⽅经平等协商，就如下合同条款达成⼀致意⻅。
⼀、⼯程项⽬的基本情况

（⼀）根据磋商（谈判）⽂件及成交结果公告，⼄⽅向甲⽅提供的⼯程项⽬及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：__

________________________________________________。
（⼆）⼯程项⽬的名称、建设地点、⼯程技术规范及要求、⼯程量等具体内容，⼄⽅提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单

价、产地以及与⼯程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，⻅合同附件—⼯程清单
⼆、⼯程建设计划及相应的⼯期要求

______________________________________________________________________________。
注：如⼯程建设分阶段，应详细列明各阶段⼯程建设内容及⼯期要求。

三、⼯程质量要求
（⼀）⼄⽅建设⼯程应同时满⾜：1.符合国家法律法规和规范性⽂件对⼯程的质量要求；2.符合甲⽅磋商（谈判）⽂件对⼯程的质

量要求；3.符合⼄⽅在响应⽂件中或磋商、谈判过程中对⼯程质量作出的书⾯承诺、声明或保证。上述⼯程质量要求作为甲⽅对⼄⽅⼯
程质量的验收依据

（⼆）⼄⽅应根据国家法律法规和规范性⽂件的规定、磋商（谈判）⽂件的相关要求、响应⽂件及⼄⽅承诺、声明或保证，向甲⽅
提供相应的⼯程质量满⾜要求的证明⽂件。
四、对⼯程验收的约定

（⼀）甲⼄双⽅对⼯程建设过程中的各阶段验收、总验收及⼄⽅提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：
______________________________________________________________________________

注：根据项⽬具体情况填写。
（⼆）如⼄⽅未通过甲⽅组织的各阶段验收，甲⽅有权要求⼄⽅在限定期限内整改，如整改不合格，甲⽅有权追究⼄⽅违约责任，

解除合同并要求⼄⽅赔偿经济损失。
五、合同⾦额

在⼄⽅提供完全符合合同要求的⼯程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总⾦额为__________元（⼩写）__________（⼤写
）。
六、付款时间及条件

（⼀）付款时间：__________

（⼆）付款条件：__________

（三）⼄⽅账⼾信息
⼄⽅名称：__________

开⼾银⾏：__________

银⾏账号：__________

七、甲⽅对⼄⽅⼯程的监督
甲⽅及甲⽅委派的代表有权对⼄⽅⼯程、材料及设施设备、服务等质量及管理进⾏监督，当⼄⽅⼯程质量、材料及设施设备、服务

-第120⻚-



内容不符合约定时，甲⽅及授权代表有权要求⼄⽅及时进⾏整改，对⼄⽅拒不改正或整改不到位的，甲⽅有权随时解除合同，并根据具
体情况扣除部分或全部⼯程费⽤。
⼋、质量保证及售后服务

磋商（谈判）⽂件对⼯程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适⽤磋商（谈判）⽂件对⼯程质量
保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如⼄⽅在响应⽂件及磋商（谈判）过程中对⼯程质量保证期及设施设备质保期
和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适⽤⼄⽅的承诺、声明或保证。
九、违约条款

（⼀）甲⽅没有正当理由逾期⽀付合同款项的，每延期⼀⽇，甲⽅应按照逾期⽀付⾦额__________的__________承担违约责任。延
期达到__________⽇，⼄⽅有权解除合同，并要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（⼆）甲⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿⼄⽅损失的，
⼄⽅有权要求甲⽅赔偿由此造成的经济损失。

（三）⼄⽅逾期交付⼯程的，每延期⼀⽇，⼄⽅应按照合同总⾦额的__________承担违约责任。延期达到__________⽇，甲⽅有权
解除合同，拒付延期部分的相应⼯程款，并要求⼄⽅赔偿甲⽅经济损失。

（四）⼄⽅交付的⼯程及设施设备、服务质量不符合质量规定或⼄⽅未履⾏相应的⼯程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务
义务的，甲⽅有权拒付相应的⼯程款，并要求⼄⽅⽀付合同总⾦额__________%的违约⾦。违约⾦不⾜以赔偿损失的，甲⽅有权要求⼄
⽅赔偿经济损失。

（五）⼄⽅在参与本项⽬采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规⾏为，除承担相应的⾏政责任外，甲
⽅有权解除合同，并要求⼄⽅承担合同总⾦额__________%的违约⾦，违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅有权要求⼄⽅赔偿经济损失
。

（六）⼄⽅存在其他违反本合同的⾏为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进⾏细化）；违约⾦不⾜以赔偿甲⽅损失的，甲⽅
有权要求⼄⽅赔偿经济损失。
⼗、不可抗⼒条款

因不可抗⼒致使⼀⽅不能及时或完全履⾏合同的，应及时通知另⼀⽅，双⽅互不承担责任，并在__________天内提供有关不可抗⼒
的相关证明。合同未履⾏部分是否继续履⾏、如何履⾏等问题，由双⽅协商解决。
⼗⼀、争议的解决⽅式

合同发⽣纠纷时，双⽅应协商解决，协商不成，可以采⽤下列⽅式________解决：
（⼀）提交__________仲裁委员会仲裁。
（⼆）向__________⼈⺠法院起诉。

⼗⼆、合同保存
合同⽂本⼀式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、__________各执⼀份。合同⽂本保存期限为从采购结束之

⽇起⾄少保存⼗五年。
⼗三、合同附件

本合同所附下列⽂件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效⼒：
1.⼯程清单（双⽅应盖章确认）
2.⼄⽅出具的报价单（函）
3.成交结果公告及成交通知书
4.甲⽅磋商（谈判）⽂件
5.⼄⽅响应⽂件
6.甲⼄双⽅商定的其他⽂件

⼗四、双⽅约定的其他事宜
__________________________________________________。
⼗五、本合同未尽事宜，双⽅另⾏签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
⼗六、本合同由甲⼄双⽅盖章⽣效。

甲⽅名称：（章）
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甲⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
年 ⽉ ⽇
⼄⽅名称：（章）
⼄⽅法定代表⼈或负责⼈：（签字）
年 ⽉ ⽇
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⼆.验收
严格按照采购合同开展履约验收。采购⼈或者采购代理机构应当成⽴验收⼩组，按照采购合同的约定对投标⼈履约情况进⾏验收。

验收时，应当按照采购合同的约定对每⼀项技术、服务、安全标准的履约情况进⾏确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后
），列明各项标准的验收情况及项⽬总体评价，由验收双⽅共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资⾦⽀付及履约保证⾦返还条件
挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
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政府采购货物履约验收书

（参考格式）
项⽬名称
项⽬编号
采购⼈
使⽤⼈
供应商

验收依据

1.政府采购合同（合同名称及编号）
2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书
3.招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书
4.投标（响应）⽂件
5.供应商的承诺、声明或保证（如有）
注：验收依据可根据项⽬具体情况适当增加

供应商对履约情况的总结
及提供的相关证明材料

注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号
、⽣产⼚家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进⾏总结，并提供相应的履约证
明材料作为附件。

采购⼈（使⽤⼈）对履约
情况的确认 注：采购⼈或使⽤⼈根据采购合同约定，对供应商履约情况进⾏逐⼀确认。

验收⼈员名单及组成

1. 采购⼈代表：
2. 采购代理机构代表：
3. 第三⽅专业机构代表及专家：
4. 其他供应商代表：

验收评价及结论 评价：
结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：

验收⼈员签字 年 ⽉ ⽇
采购⼈确认意⻅（注：采
购⼈委托代理机构验收时
适⽤）

☐同意验收结论。
☐不同意验收结论。具体说明：
年 ⽉ ⽇

备注
采购⼈代表签字：

年 ⽉ ⽇
供应商代表签字：

年 ⽉ ⽇
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政府采购服务履约验收书

（参考格式）
项⽬名称
项⽬编号
采购⼈
使⽤⼈
供应商

验收依据

1.政府采购合同（合同名称及编号）
2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书
3.招标（磋商、谈判）⽂件或询价通知书
4.投标（响应）⽂件
5.供应商的承诺、声明或保证（如有）
注：验收依据可根据项⽬具体情况适当增加

供应商对履约情况的总结及
提供的相关证明材料

注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、
服务质量、⼈员配置、服务成果、服务成果的交付等）进⾏总结，并提供相应的履约证明材料作为附件
。

采购⼈（使⽤⼈）对履约情
况的确认 注：采购⼈或使⽤⼈根据采购合同约定，对供应商履约情况进⾏逐⼀确认。

验收⼈员名单及组成

1. 采购⼈代表：
2. 采购代理机构代表：
3. 第三⽅专业机构代表及专家：
4. 其他供应商代表：

验收评价及结论 评价：
结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：

验收⼈员签字 年 ⽉ ⽇
采购⼈确认意⻅（注：采购
⼈委托代理机构验收时适⽤
）

☐同意验收结论。
☐不同意验收结论。具体说明：
年 ⽉ ⽇

备注
采购⼈代表签字：

年 ⽉ ⽇
供应商代表签字：

年 ⽉ ⽇
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政府采购⼯程履约验收书

（参考格式）
项⽬名称
项⽬编号
采购⼈
使⽤⼈
供应商

验收依据

1.政府采购合同（合同名称及编号）
2.成交公告及成交通知书
3.磋商、谈判⽂件
4.响应⽂件
5.供应商的承诺及保证（如有）
6.国家关于⼯程建设的相关法律法规及规范性⽂件
注：验收依据可根据项⽬具体情况适当增加

供应商对履约情况的总结
及提供的相关证明材料

注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的⼯程内容、⼯程质量、
⼯程进度、⼯程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进⾏总结，并提供相应的履约证明材料作
为附件。

采购⼈（使⽤⼈）对履约
情况的确认 注：采购⼈或使⽤⼈根据采购合同约定，对供应商履约情况进⾏逐⼀确认。

验收⼈员名单及组成

1. 采购⼈代表：
2. 采购代理机构代表：
3. 第三⽅专业机构代表及专家：
4. 其他供应商代表：

验收评价及结论 评价：
结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：

验收⼈员签字 年 ⽉ ⽇
采购⼈确认意⻅（注：采
购⼈委托代理机构验收时
适⽤）

☐同意验收结论。
☐不同意验收结论。具体说明：
年 ⽉ ⽇

备注
采购⼈代表签字：

年 ⽉ ⽇
供应商代表签字：

年 ⽉ ⽇
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第七章 响应⽂件格式与要求
采购包1：东部⽚区⽆线电监测⽹运维服务

通⽤分册：
详⻅附件：封⾯
详⻅附件：⽬录
详⻅附件：投标⼈（供应商）应提交的相关证明
详⻅附件：投标⼈业绩情况表
详⻅附件：投标⼈基本情况表
详⻅附件：具备履⾏合同所必需设备和专业技术能⼒的声明函
详⻅附件：主要商务要求承诺书
详⻅附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详⻅附件：技术偏离表
详⻅附件：具有独⽴承担⺠事责任的能⼒证明⽂件
详⻅附件：联合体协议
详⻅附件：项⽬实施⽅案、质量保证及售后服务承诺
详⻅附件：投标⼈承诺函
详⻅附件：依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录的相关材料
详⻅附件：项⽬组成⼈员⼀览表
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重⼤违法记录的书⾯声明
详⻅附件：缴纳投标保证⾦证明材料
详⻅附件：其他材料
详⻅附件：法定代表⼈授权委托书
详⻅附件：监狱企业证明⽂件
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函

报价分册：
详⻅附件：分项报价表
详⻅附件：开标⼀览表

采购包2：西部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
通⽤分册：

详⻅附件：封⾯
详⻅附件：⽬录
详⻅附件：投标⼈（供应商）应提交的相关证明
详⻅附件：投标⼈业绩情况表
详⻅附件：投标⼈基本情况表
详⻅附件：具备履⾏合同所必需设备和专业技术能⼒的声明函
详⻅附件：主要商务要求承诺书
详⻅附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详⻅附件：技术偏离表
详⻅附件：具有独⽴承担⺠事责任的能⼒证明⽂件
详⻅附件：联合体协议
详⻅附件：项⽬实施⽅案、质量保证及售后服务承诺
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详⻅附件：投标⼈承诺函
详⻅附件：依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录的相关材料
详⻅附件：项⽬组成⼈员⼀览表
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重⼤违法记录的书⾯声明
详⻅附件：缴纳投标保证⾦证明材料
详⻅附件：其他材料
详⻅附件：法定代表⼈授权委托书
详⻅附件：监狱企业证明⽂件
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函

报价分册：
详⻅附件：分项报价表
详⻅附件：开标⼀览表

采购包3：中部⽚区⽆线电监测⽹运维服务
通⽤分册：

详⻅附件：封⾯
详⻅附件：⽬录
详⻅附件：投标⼈（供应商）应提交的相关证明
详⻅附件：投标⼈业绩情况表
详⻅附件：投标⼈基本情况表
详⻅附件：具备履⾏合同所必需设备和专业技术能⼒的声明函
详⻅附件：主要商务要求承诺书
详⻅附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详⻅附件：技术偏离表
详⻅附件：具有独⽴承担⺠事责任的能⼒证明⽂件
详⻅附件：联合体协议
详⻅附件：项⽬实施⽅案、质量保证及售后服务承诺
详⻅附件：投标⼈承诺函
详⻅附件：依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录的相关材料
详⻅附件：项⽬组成⼈员⼀览表
详⻅附件：中⼩企业声明函
详⻅附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重⼤违法记录的书⾯声明
详⻅附件：缴纳投标保证⾦证明材料
详⻅附件：其他材料
详⻅附件：法定代表⼈授权委托书
详⻅附件：监狱企业证明⽂件
详⻅附件：残疾⼈福利性单位声明函

报价分册：
详⻅附件：分项报价表
详⻅附件：开标⼀览表
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