

关于“G210 后营子三岔路口路面改造及九原互通连接线亮化工程”

终止招标的说明

因本项目招标主体发生变更，本项目终止招标。

特此说明。

内蒙古弘博盛业工程管理有限公司

2026 年 9 月 7 日