

工程名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

标段名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

标段名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目	
1.1.1	园林绿化工程	
1.1.2	苗木养护工程	
1.1.3	路面铺设	
1.1.4	管道及辅件	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 园林绿化工程

标段名称： 2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：园林绿化工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地	1. 工作内容:人工清理地面剩余物,机械深翻2次,旋耕2-3次,打散打匀,直至土层松软,成细颗粒状,达到种植条件,人工进行苗床制作,为了便于灌溉把畦底整平,两床之间留40-50cm的步道。同一块地的畦的面积和形状相同,做床的宽度可根据营养杯的直径确定(一般不超过1.5m),长度可根据地块确定。	m2	4644.7		
2	050101004001	栽植土换填	1. 换填土质要求:种植土 2. 换填土厚度:12cm	m3	427.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050102001001	栽植苗木	1、红松苗木要求：不小于8cm*10cm(容器)三年生红松一级苗, 苗高25-35cm, 地径0.4-0.5cm, 根系20cm-50cm以上, 侧根10条以上, 土坨完整不散杯;顶芽饱满健壮, 无枯梢、无松梢螟蛀孔, 干形通直不分叉, 针叶浓绿无黄化落针、锈病. 2、肥料及消毒处理： 磷酸二铵每亩100斤，硫酸钾20斤，50%多菌灵4斤，辛硫磷3.2斤，30%恶霉灵水剂80ml，硫酸亚铁粉40斤，所有肥料、药剂必须全层旋耕20cm以上，不能只浮在表层，辛硫磷拌土后闷1天再装杯，减少药剂刺激嫩根，肥药充分缓释（含机械、人工、肥料费），基质拌匀后晾3-5天再装杯苗，倒换不低于13cm*16cm容器杯（人工负责运到苗床、扒杯、剪根、换杯）装杯苗完成后及时浇透定根水，确保苗木成活率。 3、容器杯规格：选择规格不低于13cm*16cm的营养杯，杯的底半部含直径1厘米的孔3-6个，以利透水。 4、倒杯：用剪刀沿杯壁划开，或用手指从杯底部缝隙插入，轻轻分离杯壁与土团，完整取出苗木，脱杯后观察根系，确保	株	210000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			土团不散，根系分布均匀，若根系缠绕，可轻轻梳理、剪掉多余部分，避免硬拉破坏根系。先在大杯内填入1/3-1/2的营养土，将苗木放入，在苗木周围分层填入剩余营养土，每填一层用手轻压，确保根系与新土紧密接触，土团顶部与大杯边缘齐平或略高1cm（过深闷根，过浅根系裸露，影响成活率）。装好的容器杯要整齐摆放到床内，空隙填土，每床的行数相同，每行的个数相同。随装杯随浇水，装完一床及时进行漫灌一次。 5、病虫害防治（2年）： 每亩用药、用法、用量，装杯前土壤消毒30%恶霉灵水剂每亩80-100ml，兑水40kg，喷淋基质拌匀装杯；50%多菌灵可湿粉每亩200g，兑水45kg，整床喷雾+灌根7天1次，1%波尔多液，每亩配45kg药液，间隔15天一次病害防治；刺吸类虫害(松大蚜、球蚜全年高发)防治预防喷雾，10%吡虫啉可湿粉，每亩30g，兑水45kg全株喷；地下害虫（蛴螬、地老虎等）啃食根系整株死亡，40%毒死蜱乳油、每亩180ml，兑				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水60kg沿杯缝灌根，2.5%高效氯氰菊酯，每亩25ml，兑水50kg公斤，成虫羽化期全床喷施。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 防寒（可选用以下两种方式之一）： （1）整体搭小拱棚用防寒布防寒:用竹杆或碳纤维等材料弯成拱条搭骨架，高于苗木顶端15-20cm，拱间距200cm，两侧插地30cm固定，横向拉2道横杆连成整体，加斜撑抗大风，铺盖防风布，整块布全覆盖拱架，布不贴松针，留空气保温层，两侧底边埋入土20cm，每隔50cm压土块等，地钉压实，防止冷风灌入，布搭接处重叠10cm，用绳分段扎紧，不漏风。 （2）高密度无纺布（防寒布）整体包裹防寒:先用竹竿或木板等材料在苗木四周立支架，支架高出苗木15-20cm，留空气保温层，防止防寒布贴到枝叶导致苗木冻伤。外层整圈包裹加厚绿色或其他颜色无纺布（防寒布），紧紧围住四周，顶部封口。 通风：晴天上午，气温合适时掀开南侧底部20cm通风1-2小时，减少棚内高温引发针叶霉烂。 防寒前，对苗木要喷施一次波尔多液，不仅能有效防止苗木在冬季出现生理干旱，还能起到消毒灭菌的效果，从而保障苗木安全越冬。 撤防寒措施及浇水：第二年春季4月中下	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林
场红松采穗圃欠发达林场巩固提
升（二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：苗木养护工程

标段名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：苗木养护工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：苗木养护工程

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林
场红松采穗圃欠发达林场巩固提
升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 苗木养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称：路面铺设

标段名称：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：路面铺设

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：路面铺设

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 路面铺设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：路面铺设

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林
场红松采穗圃欠发达林场巩固提
升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：路面铺设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称： 管道及辅件

标段名称： 2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采
穗圃欠发达林场巩固提升（二期）
项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：管道及辅件

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场
红松采穗圃欠发达林场巩固提升（
二期）项目

工程名称：管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：管道及辅件

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管道及辅件

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林
场红松采穗圃欠发达林场巩固提
升（二期）项目

工程名称：管道及辅件

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称：管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

标段：2026年喀喇沁旗王爷府林场红松采穗圃欠发达林场巩固提升（二期）项目

工程名称: 管道及辅件

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。