
工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目

标段名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010807001001 金属(塑钢)窗 1.拆除金属门窗 m2 7.56

2 010402001001 砌块墙 1.拆除200厚砌块墙 m3 9.8

3 010605003001 钢屋面板 1.屋面彩钢板拆除 m2 261.62

4 010604001001 钢梁
1.钢屋架拆除，保

护性拆除
t 1.756

5 010607003001 钢檩条
1.钢檩条拆除，保

护性拆除
t 1.141

6 010607002001 钢支撑、钢拉条
1.钢拉条拆除，保

护性拆除
t 0.019

7 010604001002 钢梁
1.钢屋架安装（利

旧）
t 1.756

8 010607003002 钢檩条
1.钢檩条安装（利

旧）
t 1.141

9 010607002002 钢支撑、钢拉条
1.钢拉条安装（利

旧）
t 0.019

10 010605003002 彩钢屋面

1.0.5mm厚彩色镀锌

钢板面板

2.铝箔

3.120厚岩棉板，容

重120kg/m3

4.0.5mm厚彩色镀锌

钢板面板

m2 179.82

11 011101001001 拆除灰土

原10吨锅炉房地面

拆除

1、150厚3：7灰土

m2 412.61

12 011101001003
拆除水泥砂浆地

面

原10吨锅炉房地面

拆除

1、20厚1：2水泥砂

浆（参5%防水粉）

抹平压光

2、素水泥浆一道

m2 412.61

13 011101001004 拆除混凝土垫层

原10吨锅炉房地面

拆除

1、100厚C20混凝土

垫层（且地面荷载不

小于1吨/平方米）

m2 412.61

14 011101002001
细石混凝土楼地

面

1、100厚C30细石混

凝土内配φ6@200双

向随打随抹平（混凝

土地

面需设伸缩缝，横向

伸缩缝间距6m，纵

向伸缩缝间距4.5m

）

m2 344.56

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010501002001 楼地面垫层

1、60厚C20混凝土

垫层随打随抹平，压

实赶光单层双向φ6

@200

2、素土夯实，分层

压实系数大于0.94

m3 344.56

16 011101006001 平面砂浆找平层

1、最薄处20厚1：3

水泥砂浆或C20细石

混凝土找坡层抹平

2、素水泥浆一道

m2 344.56

17 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1、1.5厚聚氨酯防

水涂料(分遍涂刷，

不少于三遍)

2、刷基层处理剂一

道

m2 344.56

18 010103002001 余方弃置

1.废料外运

2.运距投标人自行

考虑

m3 119.04

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰拆除及恢复 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 011601010001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰拆除及恢复 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装饰拆除
及恢复

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑
装饰拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

锅炉基础

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 14.43

2 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 19.74

3 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 90.23

4 010505002001 基础模板 1.筏板基础模板 m2 45.16

5 010502009001 地下室外墙

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 49.56

6 010505005001 墙面模板 1.墙面模板 m2 385.27

7 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 2.45

8 010505004001 柱面模板 1.柱模板 m2 28.9

9 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 2.35

10 010505006001 梁模板 1.梁模板 m2 18.88

11 010502019001 其他板

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 3.92

12 010505008001 其他板模板 1.平板模板 m2 26.14

13 010506025001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.513

14 010506004001
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12
t 0.417

15 010506004002
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12
t 10.373

16 010506004003
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ14
t 0.063

17 010506004004
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ16
t 2.254

18 010506004005
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ22
t 0.392

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 010506004006
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HPB300箍筋、 φ6
t 0.077

20 010506004007
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ8
t 0.094

21 010506004008
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ10
t 0.835

22 040901010001 钢筋机械连接 1.直螺纹套筒φ16 个 366

23 040901010002 钢筋机械连接 1.直螺纹套筒φ22 个 48

引风机基础

24 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 10.03

25 010505002002 基础模板 1.设备基础模板 m2 24.17

26 010501001002 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.46

27 010505001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.06

28 010506004009
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ14
t 0.629

29 010506024001 螺栓

1.预埋螺栓M24*500

8套

2.1.预埋螺栓M30*6

20 4套

套 12

鼓风机基础

30 010502004002 设备基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 4.87

31 010505002003 基础模板 1.设备基础模板 m2 15.69

32 010501001003 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.26

33 010505001003 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.79

34 010506004010
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ14
t 0.26

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

35 010506024002 螺栓

1.预埋螺栓M16*300

8套

2.预埋螺栓M20*420

4套

套 12

除尘器基础

36 010501001004 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 3.46

37 010505001004 垫层模板 1.垫层模板 m2 8.16

38 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 2.38

39 010505004002 柱面模板 1.柱模板 m2 11.76

40 010502011002 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 5.27

41 010505006002 梁模板 1.梁模板 m2 48.28

42 010506004011
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ12
t 0.3

43 010506004013
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ16
t 0.39

44 010506004014
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400 φ20
t 0.547

45 010506004015
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ8
t 0.238

46 010506004016
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ10
t 0.294

炉排调速箱基础

47 010502004003 设备基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30 P8

m3 1.12

48 010505002004 基础模板 1.设备基础模板 m2 6.04

49 010501001006 基础垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.1

50 010505001005 垫层模板 1.垫层模板 m2 0.43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

51 010506004017
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、规格:

HRB400箍筋 φ14
t 0.121

52 010506024003 螺栓
1.预埋螺栓M24*400

4套
套 4

排水沟

53 010502027001 电缆沟、地沟
1.C25混凝土排水沟

2.0.74m3
m 8.7

54 010505017001
电缆沟、地沟模

板
1.排水沟模板 m2 12.27

55 010904003001
楼(地)面砂浆防

水(防潮)

1.20厚1:2.5水泥砂

浆（内掺5%）防水

粉

m2 2.61

56 010903003001 墙面砂浆防水

1.20厚1:2.5水泥砂

浆（内掺5%）防水

粉

m2 6.96

57 010501001005 基础垫层 1.150厚3:7灰土 m3 0.99

58 010102007003 素土夯实 1.素土夯实 m2 6.6

59 010506011001
现浇混凝土零星

构件钢筋

1.钢筋篦子

2.HPB300φ12间距5

0mm

t 0.085

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰新建 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 011601010001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

建设项目施工过程中直至竣工验

收前，对已完工程及设备，采取

的必要保护措施

1.4 01B001 工程定位复测费
施工过程中进行所有施工测量放

线和复测工作

1.5 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，

铺设安全网，铺(翻)脚手板，转

运、改制、维修维护，拆除、堆

放、整理，外运、归库等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰新建 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装饰新建

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑
装饰新建

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

鼓风机基础土方

1 010103001005 平整场地 1.基底钎探 m2 2.58

2 010102001004 挖基坑土方

1.1.土壤类别:一、

二类土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 43.56

3 010201001004 换填垫层

1.级配砂石换填，

碎石:中粗砂=7:3(

体积比)，压实系数

不小于0.97

m3 35.25

4 010102007004 回填方

1.密实度要求:≥94

%

2.填方材料品种:素

土

m3 3.16

5 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距投标人自行

考虑

m3 40.4

引风机基础土方

6 010103001004 平整场地 1.基底钎探 m2 4.59

7 010102001003 挖基坑土方

1.1.土壤类别:一、

二类土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 56.18

8 010201001003 换填垫层

1.级配砂石换填，

碎石:中粗砂=7:3(

体积比)，压实系数

不小于0.97

m3 44.21

9 010102007003 回填方

1.密实度要求:≥94

%

2.填方材料品种:素

土

m3 1.2

10 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距投标人自行

考虑

m3 54.98

除尘器基础土方

11 010103001003 平整场地 1.基底钎探 m2 27

12 010102001002 挖基坑土方

1.1.土壤类别:一、

二类土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 300.17

13 010102007002 回填方

1.密实度要求:≥94

%

2.填方材料品种:素

土

m3 60.3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装
饰土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 010201001002 换填垫层

1.级配砂石换填，

碎石:中粗砂=7:3(

体积比)，压实系数

不小于0.97

m3 225.27

15 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距投标人自行

考虑

m3 239.87

锅炉基础土方

16 010103001002 平整场地 1.基底钎探 m2 138.82

17 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 610.88

18 010201001001 换填垫层

1.级配砂石换填，

碎石:中粗砂=7:3(

体积比)，压实系数

不小于0.97

m3 337.6

19 010102007001 回填方

1.密实度要求:≥94

%

2.填方材料品种:素

土

m3 151.9

20 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距投标人自行

考虑

m3 458.98

炉排调速箱基础

21 010103001006 平整场地 1.基底钎探 m2 0.64

22 010102001005 挖基坑土方

1.1.土壤类别:一、

二类土

2.工程量含工作面

及放坡

m3 26.5

23 010201001005 换填垫层

1.级配砂石换填，

碎石:中粗砂=7:3(

体积比)，压实系数

不小于0.97

m3 22.3

24 010102007005 回填方

1.密实度要求:≥94

%

2.填方材料品种:素

土

m3 3

25 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:余土

2.运距投标人自行

考虑

m3 23.5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰土方 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 011601010001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-建筑装饰土方 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑装饰土方

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-建筑装饰土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-建筑
装饰土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-路面拆
除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 041001001001 拆除路面
1.拆除180厚C25混

凝土面层
m2 631.2

2 041001003001 拆除基层

1.拆除25厚粗砂

2.拆除300厚级配砂

石

m2 631.2

3 040203007001 水泥混凝土
1.180厚C25混凝土

面层
m2 631.2

4 040202008001 砂砾石

1.300厚级配砂石

2.路基碾压,压实度

>93%

m2 631.2

5 040202008002 砂砾石 1.25厚粗砂 m2 631.2

6 040103003001 余方弃置

1.废料外运

2.运距投标人自行

考虑自行考虑

m3 318.76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-路面拆除及恢复 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-路面拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 041201016001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 041201020001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 04B001 工程定位复测费
施工过程中进行所有施工测量放

线和复测工作

1.4 041201023001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

除垂直运输机械以外的大型机械

安装、检测、试运转和拆卸，运

进、运出施工现场的装卸和运输

，轨道、固定装置的安装和拆除

等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-路面拆除及恢复 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-路面拆除及恢
复

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-路面拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-路面
拆除及恢复

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-室外给
排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001007001 复合管

1.材质:钢丝骨架复

合管

2.规格:DN100 1.6M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及消毒冲洗

5.安装部位:室外

6.介质:给水

m 99.09

2 031001008001 塑料管

1.材质:聚乙烯(HDP

E)双壁波纹排水管

2.规格:D200 环刚

度8.0KN/m2

3.连接形式:承插式

连接,橡胶圈密封接

口

4.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试

验

5.安装部位:室外

6.介质:排水

m 14.53

3 031001003001 无缝钢管

1.材质:预制直埋保

温管

2.规格:DN70 1.6MP

a

3.连接形式:焊接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

5.安装部位:室外

6.介质:采暖

m 34.15

4 031001003002 无缝钢管

1.材质:预制直埋保

温管热缩套袖补口

2.规格:DN70

个 8

5 031002001001 金属阀门

1.类型:蝶阀(含法

兰)

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰连

接

4.材质:铜质

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-室外给
排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 030901011001 室外消火栓

1.类型:地下消火栓

2.规格、压力等级:

地下式SX100X65型

DN100

3.连接形式:法兰连

接

套 3

7 040504001001 混凝土井

1.名称：消火栓井

2.阀门井直径为150

0mm,详见:12S2-32

。选用直径φ800重

型保温井盖,

井口为保温井口,详

见:12S2-37

3.含防坠网

座 3

8 040504001002 混凝土井

1.名称：排水井

2.井径1000mm,并在

井口设防坠落措施。

设置在主干道上检查

井的井盖基座和井体

为避免不均匀沉降,

可采用井盖基座和井

体分离的检查井或者

可调式井盖。检查井

作法详06MS201-5

3.含防坠网

座 1

9 040504001003 混凝土井

1.名称：泄水阀门

井

2.作法参照07MS1-1

-2-66

3.含防坠网

座 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-室外给排水 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-室外给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 031401021001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

建设项目施工过程中直至竣工验

收前，对已完工程及设备，采取

的必要保护措施

1.4 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-室外给排水 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-室外给排水

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-室外给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-室外
给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-电气工
程

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 030401002001 干式变压器

1.名称:变压器拆除

2.容量(kV·A):630

3.保护性拆除、运

送到指定地点

台 1

2 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆拆

除

2.规格:240mm2以内

m 676.2

3 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆拆

除

2.规格:35mm2以内

m 111.74

强电

4 030401002002 干式变压器
1.名称:变压器

2.容量(kV·A):800
台 2

5 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-3*24

0+2*120

3.材质:铜

4.敷设方式:直埋

m 1690.51

6 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4*35

+1*16

3.材质:铜

4.敷设方式:直埋

m 141.46

7 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4*25

+1*16

3.材质:铜

4.敷设方式:直埋

m 137.88

8 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:240mm2

3.材质、类型:热(

冷)缩式

个 24

9 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:35mm2

3.材质、类型:热(

冷)缩式

个 2

10 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:25mm2

3.材质、类型:热(

冷)缩式

个 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-电气工
程

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030416005001 电力变压器系统
1.变压器系统调试

容量≤800kVA
系统 1

12 030416006001 输配电装置系统 1.输配电装置系统 系统 1

弱电

13 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:100

4.配置形式:埋地

m 39

14 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:七孔梅花管

3.规格:φ32*7

4.配置形式:埋地

m 344

15 080501007001 人(手)孔砌筑

1.名称:人(手)孔砌

筑

2.规格:小号直通型

1800*1200*1800

个 6

16 010501001001 基础垫层

1.基础形式:混凝土

垫层

2.厚度:80mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土

m3 9.08

17 03B001 管枕 1.名称:管枕 个 86

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-电气工程 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
变压器 800k

V·A
xb1 个 60000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-电气工程

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 011601010001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，

铺设安全网，铺(翻)脚手板，转

运、改制、维修维护，拆除、堆

放、整理，外运、归库等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-电气工程 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-电气工程

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-电气工程

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-电气
工程

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-原锅炉
房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001002001 镀锌钢管

1.材质:衬塑钢管

2.规格:DN32 1.6MP

a

3.连接形式:丝扣连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及消毒冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 4.5

2 031001002002 镀锌钢管

1.材质:衬塑钢管

2.规格:DN80 1.6MP

a

3.连接形式:卡箍连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:管道水

压试压及水冲洗

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 3

3 031001001001 铸铁管

1.材质:柔性机制铸

铁排水管

2.规格:DN100 1.0M

Pa

3.连接形式:承插连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:灌水试

验

5.安装部位:室内

6.介质:污水

m 8.7

4 031003014001 给、排水附件
1.类型:网框式地漏

2.规格:DN100
个 1

5 031003014002 给、排水附件
1.类型:扫除口

2.规格:DN100
个 1

6 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.材质:铜质

个 2

7 031002001002 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.材质:铜质

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-原锅炉
房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031002011002 水表

1.类型:水表

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.材质:铜质

个 1

9 031002001003 金属阀门

1.类型:比例式减压

阀

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.材质:铜质

个 1

10 031002001004 金属阀门

1.类型:Y型过滤器

2.规格、压力等级:

DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.材质:铜质

个 1

11 031002001005 金属阀门

1.类型:截止阀（含

法兰）

2.规格、压力等级:

DN80

3.连接形式:法兰连

接

4.材质:球墨铸铁

个 2

12 031301003001 套管

1.名称:刚性防水套

管制作安装

2.规格:DN32

个 3

13 031301003002 套管

1.名称:刚性防水套

管制作安装

2.规格:DN100

个 1

14 031202008001 埋地管道防腐蚀

1.埋地镀锌钢管及

铸铁管做石油沥青涂

料加强级防腐层施工

,总厚度≮5.5mm

m2 2.95

15 030910001001 灭火器

1.形式:手提式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC3

具 12

16 040504001001 砌筑井

1.名称：砌筑矩形

水表井

2.作法参照07MS1-1

-2-42

3.含防坠网

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-原锅炉
房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 3 页  共 3 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-原锅炉房设备给排水 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-原锅炉房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 031401012001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 031401021001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

建设项目施工过程中直至竣工验

收前，对已完工程及设备，采取

的必要保护措施

1.4 031401013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制

而发生的材料、构配件、半成品

等一次运输不能到达堆放地点，

必须进行二次或多次搬运所发生

的内容

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，

铺设安全网，铺(翻)脚手板，转

运、改制、维修维护，拆除、堆

放、整理，外运、归库等

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-原锅炉房设备给排水 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-原锅炉房设备
给排水

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-原锅炉房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-原锅
炉房设备给排水

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-外网土
方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电工程

1 010101003005 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

m3 164.68

2 010103001005 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:原

土回填

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 164.68

给水工程

3 010101003001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

m3 202.59

4 040103001001 垫层

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:细

砂

m3 8.49

5 040103001002 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:中

粗砂

m3 5.1

6 010103001001 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:原

土回填

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 188.99

7 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废土

外运

2.运距投标人自行

考虑

m3 13.59

排水工程

8 010101003002 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

m3 9.08

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-外网土
方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040103001003 垫层

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:细

砂

m3 1.53

10 040103001004 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:中

粗砂

m3 3.49

11 010103001002 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:原

土回填

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 4.07

12 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废土

外运

2.运距投标人自行

考虑

m3 5.01

采暖工程

13 010101003003 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

m3 50.95

14 040103001005 垫层

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:细

砂

m3 3.23

15 040103001006 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:中

粗砂

m3 2.67

16 010103001003 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:原

土回填

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 45.06

17 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:废土

外运

2.运距投标人自行

考虑

m3 5.89

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-外网土
方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

弱电工程

18 010101003004 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土壤类别：一、

二类土方

3.包含工作面及放

坡系数

m3 140.35

19 010103001004 回填方

1.密实度要求:符合

规范要求

2.填方材料品种:原

土回填

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 131.27

20 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:废土

外运

2.运距投标人自行

考虑

m3 9.08

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-外网土方 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-外网土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.施工现场文明施工、绿色施工

所需的各项措施

2.施工现场为达到环保要求所需

的各项措施

1.1.2 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活

和生产用的临时建(构)筑，物和

其他临时设施。包括临时设施的

搭设、移拆、维修、清理、拆除

后恢复等，以及因修建临时设施

应由承包人所负责的有关内容

1.2 011601010001 雨季施工增加费

在雨季施工，引起防滑、防潮和

排除雨水等措施的增加，人工、

施工机械效率的降低等内容

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-外网土方 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-外网土方

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-外网土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-外网
土方

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-暂列金
标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-暂列金 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-暂列金

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目-暂列金 标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 269826 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 269826 -



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-暂列金

标段：布尔陶亥苏
木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 未确定其他暂列金额 269826

本页小计 - - 269826

合    计 - - 269826



专业工程暂估价明细表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉
改造项目-暂列金

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造
项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改造项目-暂列
金

标段：布尔陶亥苏木供暖站锅炉改
造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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