

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

标段名称：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单汇总表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程	
1.1.1	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-道路修复	
1.1.2	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土方工程	
1.1.3	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建	
1.1.4	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-电气	
1.1.5	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖	
1.1.6	科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-玻璃钢化粪池	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	70000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
--	--------------------------------------

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-道路修复	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-道路修复	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工
程-道路修复

标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造
、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-道路修复	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土方工程	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土方工程	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土方工程

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地面砖及结合层	m2	263.34		
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼地面混凝土垫层	m3	15.86		
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除卫生间墙面砖及结合层至基层	m2	283.91		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 位置:小便池处、蹲台 2. 砌体材质:普通砖	m3	8.58		
5	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:厕所隔断	m2	211		
6	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	m2	23.03		
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 楼层运出垃圾 3. 垃圾装载清运,运距:10km	m3	49.27		
		新建					
8	011102003001	块料地面	1. 8~10厚地砖(300mmx300mm)铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2厚聚氨酯防水涂料两道(四周上反300mm) 地漏周边150范围内先做一布二涂加强层,门口处做至外墙沿200处 4. 最薄处30厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 拆除原有地面工程做法至60厚C15混凝土垫层,原有垫层表面清理干净或拆除原有地面工程做法至钢筋混凝土楼板,原有钢筋混凝土楼板表面清理干净。	m2	263.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除原有内墙1 全部做法至墙体结构基层 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆找平 4. 2厚聚氨酯防水涂料两道 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 7. 4~5厚釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	283.91		
10	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:墩台+小便池	m3	8.58		
11	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:1、浴厕隔断成品	m2	211		
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 楼板底增设吊筋Φ8, 双向中距900~1000 2. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中距900-1000, T型龙骨中距300或600, 横撑中距600 2. 300x600x0.6厚铝扣板(金属装饰条封边)	m2	263.34		
13	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:700*2350 2. 门类型:成品木门	樘	14		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	70000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
15	人工增加费				
合 计		7000			-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-土建	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-电气	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-电气	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工
程-电气

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-电气	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水-拆除					
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式 大便器	套	44		
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池	套	3		
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	60		
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:冷热水混合器 小型	套	7		
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC排水管	m	172.1		
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料给水管	m	237.41		
7	011612002005	其它构件拆除	1. 卫生洁具种类:水龙头、排水栓、软接头	套	70		
		给排水					
8	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:110mm 3. 连接形式:粘接	m	104.09		
9	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:75mm 3. 连接形式:粘接	m	48.52		
10	031001007001	复合管	1. 材质:PPR 2. 规格:de50mm 3. 连接形式:热熔 4. 吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	23.97		
11	031001007002	复合管	1. 材质:PPR 2. 规格:de40mm 3. 连接形式:热熔 4. 吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	96.58		
12	031001007003	复合管	1. 材质:PPR 2. 规格:de32mm 3. 连接形式:热熔 4. 吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	97.91		
13	031001007004	复合管	1. 材质:PPR 2. 规格:de25mm 3. 连接形式:热熔 4. 吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	52.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031003006001	大便器	蹲式大便器安装 脚踏开关	组	44		
15	031003004001	拖布池	1. 类型:拖布池	组	7		
16	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	42		
17	011505001001	洗漱台	1. 台面做法: 钢板网（DW1*10），上抹15厚1:1:6水泥石灰砂浆掺适量玻璃纤维，台面板 2. 靠墙位置: 20厚1:2水泥砂浆抹平，上刮2厚合成高分子密封胶，贴12厚抹磨光石材 3. 侧板 4. 支架: 用40*3角钢焊接支架 4. 具体参见图集12J11-54	m ²	12.95		
18	031003017001	冷热水混合器	1、热水器安装（利旧）	套	7		
19	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 DN100mm	个	7		
20	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地漏 DN75mm	个	14		
21	031002001001	金属阀门	1. 类型:螺纹球阀安装 DN40mm	个	4		
22	031002001002	金属阀门	1. 类型:螺纹球阀安装 DN32mm	个	14		
23	031002001003	金属阀门	1. 类型:螺纹球阀安装 DN25mm	个	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-水暖	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-玻璃钢化粪池	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除及恢复					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除地面平铺砖 2. 拆除地面砂石垫层15cm	m ²	204		
2	04B001	拆除原有化粪池	1. 拆除原有化粪池。 。容积50m³	项	1		
3	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置	m ³	73.44		
4	010401013001	人行道块料铺设	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 垫层材料种类、厚度：30厚粗砂 3. 150mm天然级配砂石 4. 素土夯实，压实系数大于0.3	m ²	204		
		化粪池					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土垫层C20	m ³	66.18		
6	031001001001	铸铁管	1. 材质：铸铁管 2. 规格：DN160mm 3. 连接形式：胶圈	m	24		
7	031001008001	塑料管	1. 材质：HDPE钢带增强螺旋波纹管 2. 规格：DN300mm SN10 3. 连接形式：胶圈	m	27.6		
8	010502028001	检查井	1、钢筋混凝土检查井直经1000mm	座	5		
9	010502028002	化粪池	1. 构件名称：玻璃钢化粪池，参图集图集14SS706-BZHC-A型75m³	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-玻璃化粪池	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
--	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：科左中旗珠日河中心校教学楼
卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-玻璃钢化粪池

标段：科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程-玻璃钢化粪池	标段: 科左中旗珠日河中心校教学楼卫生间改造、室外排污及新建化粪池等工程
---	--------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]