
锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工程

工 程 量 清 单

内誉编字[2026]第 015 号

编制单位：内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

编制日期：2026 年 8 月 24 日



编制说明

一、工程概况

1、工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工程

2、建设单位：锡林郭勒职业学院

3、建设地点：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼

二、编制范围

锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工程，主要包括所有窗户

更换、新增防火门及隔断、墙面及天棚刮腻子、卫生间改造、电气改

造、新做应急照明、火灾自动报警系统、消火栓系统等内容。

三、编制依据

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3、《工程量清单项目计量标准》(2024-内蒙古)；

4、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)；

5、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》(2017)；

6、《内蒙古通用安装工程预算定额》(2017)；

7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

8、内建标﹝2019﹞113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工

程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

9、内建标〔2021〕148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关



于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

10、材料价格执行《锡林浩特市 2026 年第二期（2026 年 3 月-4

月）建设工程材料信息价》；

11、其他相关资料。

四、附件

1、工程量清单

内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

二〇二六年八月二十四日



工程名称： 锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工程

标段名称： 锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

校 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-装饰装修工
程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除部分

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除塑钢窗 m2 396.9

2 011610001001 木门窗拆除 1.拆除门 樘 17

3 011601001001 砖砌体拆除
1.掏门洞口、拆除

墙体
m3 11.28

4 011608002001 铲除涂料面
1.拆除墙面及天棚

腻子
m2 3684.2

5 010103002001 余方弃置

1.楼层运出垃圾

2.装载机装工程废

料

3.自卸车辆运工程

废料

4.运距30km

m3 79.48

新建部分

6 011205001001 墙、柱面装饰板

1.轻钢龙骨基层

2.双面石膏板面层

3.内填岩棉，容重1

00kg/m3

m2 93.92

7 010802004001 钢质防火门
1.乙级防火门FHM12

22
m2 42.66

8 010802003001 防盗门 1.防盗门FDM1224 m2 6.16

9 010402001001 砌块墙 1.砖砌堵洞口 m3 7.26

10 010807001001 金属(塑钢)窗
1.隔热断桥铝合金

窗安装70系列双玻
m2 316.98

11 010807001002 金属(塑钢)窗 1.救援窗JYC1818 m2 25.92

12 010807001003 金属(塑钢)窗
1.排烟窗PYC1518、

PYC1818、PYC2118
m2 43.2

13 010807001004 金属(塑钢)窗
1.乙级防火窗FHC15

18
m2 10.8

14 010801002001 木质门带套
1.成套木门安装M09

22（包含执手锁）
樘 5

15 010801002002 木门修理 1.木门修理 樘 104

16 011403001001 抹灰面油漆
1.室内墙面刮腻子

两遍
m2 7557.84

17 011403001002 抹灰面油漆
1.室内天棚刮腻子

两遍
m2 2928.36

卫生间改造

拆除

18 011605001001 平面块料拆除 1.地面面砖拆除 m2 138.72

19 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除地面垫层至

结构层
m3 41.62

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-装饰装修工
程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 98.5

21 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除蹲台 m3 23.1

22 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除大便器 套 20

23 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除小便器 套 12

24 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除洗脸盆 套 32

25 011612001003 管道拆除 1.拆除DN32给水管 m 160

26 011612001004 管道拆除 1.拆除DN50给水管 m 48

27 011612001005 管道拆除 1.拆除DN110排水管 m 162.8

28 010103002002 余方弃置
1.建筑废料外运运

距30m
m3 1

装饰装修

29 010501002001 楼地面垫层
1.150厚碎石灌浆垫

层
m3 10.4

30 010501001001 基础垫层
1.60厚C15混凝土垫

层
m3 4.16

31 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.20厚水泥砂浆找

平层
m2 138.72

32 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1.卫生间地面聚氨

酯防水涂膜
m2 138.72

33 011102003002 块料楼地面

1.部位：卫生间地

面

2.面层材料：陶瓷

地砖

3.结合层：水泥砂

浆

m2 138.72

34 010401008001 零星砌砖
1.零星砌砖名称、

部位:蹲台砌筑
m3 6.72

35 011203003001 块料墙、柱面
1.部位:蹲台立面瓷

砖
m2 37.3

36 011207002001 轻质隔断
1.隔断类型:成品隔

断
m2 125.5

安装

37 031003006001 大便器 1.类型:蹲式大便器 组 29

38 031003007001 小便器 1.类型:小便器 组 29

39 031003003001 洗脸盆 1.类型:洗脸盆 组 17

40 031003008001
其他成品卫生器

具
1.类型:拖布池 组 5

41 031003014002 给、排水附件 1.类型:地漏 个 8

42 031001008001 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:De40

3.连接形式:热熔

m 24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-装饰装修工
程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 031001008005 塑料管

1.材质:PPR给水管

2.规格:DN32

3.连接形式:热熔

m 116

44 031001008006 塑料管

1.材质:PPR

2.规格:DN25

3.连接形式:热熔

m 96

45 031001008004 塑料管

1.材质:UPV排水管

2.规格:D110

3.连接形式:粘接

m 162.8

46 031001008007 塑料管

1.材质:UPV排水管

2.规格:D50

3.连接形式:粘接

m 88

47 031002001001 金属阀门

1.类型:DN25铜制球

阀（双活接）

2.连接形式:热熔

个 8

48 031002001005 金属阀门

1.类型:DN32铜制球

阀（双活接）

2.连接形式:热熔

个 10

49 031002001004 金属阀门

1.类型:DN40铜制球

阀（双活接）

2.连接形式:热熔

个 2

50 031301002001 开孔打洞
1. 混凝土楼板钻孔

63以内
个 46

51 031301002002 开孔打洞
1. 混凝土楼板钻孔

110以内
个 45

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-装饰装修工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-装饰装修工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-装饰装修工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-装饰装修工程

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-装饰装修工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-装饰装修
工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-电气工程
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413003001 荧光灯
1.名称:T8三基色环

形荧光灯
套 59

2 030413003002 荧光灯
1.名称:T8三基色双

管荧光灯
套 165

3 030413003003 荧光灯

1.名称:T8三基色双

管荧光灯（带蓄电池

）

套 7

4 030413003004 荧光灯 1.名称:环形荧光灯 套 25

5 030413003005 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 46

6 030413014001 插座 1.名称:5孔插座 套 500

7 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:单联单控开

关
套 23

8 030413013002 照明开关、按钮
1.名称:双联单控开

关
套 93

9 030413013003 照明开关、按钮
1.名称:三联单控开

关
套 21

10 030412006001 接线盒 1.接线盒 个 766

11 030412003001 桥架

1.名称:桥架

2.规格:300*100

3.材质:钢制

m 287.97

12 030412003002 桥架
1.桥架支架制作安

装
kg 302.51

13 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

m 3165.66

14 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:32

m 259.13

15 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-4

*70+1*50

m 117.79

16 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

*10

m 160.11

17 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

*6

m 1995.95

18 030409001004 电力电缆
1.名称:电力电缆

2.规格:BTTVZ-3*4
m 27.84

19 030412004001 配线
1.名称:配线

2.型号:BV10
m 575.04

20 030412004002 配线
1.名称:配线

2.型号:BV4
m 5477.16

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-电气工程
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030412004003 配线
1.名称:配线

2.型号:BV2.5
m 4710.46

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-电气工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-电气工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-电气工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-电气工程

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-电气工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-电气工程
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-应急照明
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011002 成套配电箱

1.名称:1AP-FJ、2A

P-FJ

2.型号:成套配电箱

3.规格:650*500*24

0

4.安装方式:明装

台 2

2 030402011003 成套配电箱

1.名称:3AT、4AT

2.型号:成套配电箱

3.规格:650*500*24

0

4.安装方式:明装

台 2

3 030402011001 成套配电箱

1.名称:1ALE、2ALE

、3ALE、4ALE

2.型号:成套配电箱

3.规格:550*700*16

0

4.安装方式:明装

台 4

4 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

*10

m 214.19

5 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZN-YJY-5

*6

m 90

6 030409001003 电力电缆
1.名称:电力电缆

2.规格:BTTVZ-3*4
m 27.84

7 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:BTTVZ-2*1.

5

m 855.13

8 030412001001 配管

1.名称:电气配管

2.材质:SC

3.规格:20

m 835.13

9 030413002001 装饰灯 1.名称:出口指示灯 套 30

10 030413002002 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 60

11 030413002003 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 34

12 030413002004 装饰灯 1.名称:楼层标志灯 套 6

13 030413002005 装饰灯
1.名称:应急照明灯

-室外
套 5

14 030413002006 装饰灯
1.名称:双面多信息

复合标志灯
套 8

15 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒（钢

制）
个 143

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-应急照明

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
1AP-FJ、2A

P-FJ

600*450

*250
台 2000

2

1ALE、2ALE

、3ALE、4AL

E

600*450

*250
台 2000

3 3AT、4AT
600*450

*250
台 2000

4 AP-XK
600*450

*250
台 2000

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-应急照明

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-应急照明

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-应急照明

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-应急照明

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-应急照明
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-火灾自动报
警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030904009002 区域报警控制器 1.区域报警控制器 台 1

2 030904008001
消防模块箱(端子

箱、手报箱)
1.接线端子箱 台 4

3 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:25

m 389.14

4 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:20

m 73.18

5 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:15

m 1171.7

6 030412003001 桥架

1.名称:桥架

2.规格:300*100

3.材质:钢制

m 26.64

7 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号:WDZN-RVS-2

*1.5

m 1382.16

8 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号:WDZN-RVS-2

*2.5

m 268.69

9 030412004003 配线

1.名称:配线

2.型号:WDZN-RVVP-

2*1.5

m 254.87

10 030412004004 配线

1.名称:配线

2.型号:WDZN-RVSP-

2*1.5

m 145.24

11 030412004005 配线
1.名称:配线

2.型号:BV2.5
m 920.32

12 030409002001 控制电缆

1.名称:控制电缆

2.规格:WDZN-KYJY-

4*1.5

m 50.14

13 030906002001 防火门监控器 1.防火门控制器 个 12

14 030904001001 点型探测器 1.点型探测器感烟 个 138

15 030904006001
消防广播(扬声器

)
1.火灾报警扬声器 个 18

16 030904005001
消防报警电话插

孔(电话)
1.火灾电话插孔 个 14

17 030904004001 声光报警器 1.声光报警器 个 17

18 030904003001 按钮 1.消火栓报警按钮 个 14

19 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒（钢

制）
个 213

20 030904007001 消防模块 1.输入输出模块 个 17

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-火灾自动报
警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 030904011001 总线隔离器 1.总线隔离器 套 10

22 030909003001
自动报警系统调

试

1.自动报警系统调

试
系统 1

23 030909004001
消防广播系统调

试

1.消防广播系统调

试
个 18

24 030909005001
消防电话系统调

试

1.消防电话系统调

试
部 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-火灾自动报警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
电气火灾监

控主机
台 3000

2
应急照明控

制器
台 2000

3 接线端子箱 台 778.76

4 广播控制盘 台 3384.96

5
火灾报警控

制主机
台

13499.4

5

6
消防设备电

源监控主机
台 2000

7
消防电话主

机
台 442.48

8 总线隔离器 套 884.96

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-火灾自动报警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-火灾自动报警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-火灾自动报警系统

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-火灾自动报警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-火灾自动
报警系统

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-消防管道工
程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

新建工程

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:消火栓管道

2.材质、规格:镀锌

钢管DN100

3.连接形式:沟槽连

接

m 272.77

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:消火栓管道

2.材质、规格:镀锌

钢管DN65

3.连接形式:沟槽连

接

m 9.04

3 030901001001 沟槽管件 1.沟槽管件DN100 个 47

4 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 18

5 030910001001 灭火器
1.灭火器

2.MF/ABC4
具 36

6 031002001001 金属阀门

1.类型:蝶阀（含法

兰）

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰

个 10

7 031002001002 金属阀门

1.类型:闸阀（含法

兰）

2.规格、压力等级:

DN100

3.连接形式:法兰

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-消防管道工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-消防管道工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
-消防管道工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-消防管道工程

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿
舍楼-消防管道工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼-消防管道
工程

标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
楼维修改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼

维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：锡林郭勒职
业学院文体宿舍楼
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 100000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 100000

合    计 - - 100000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍楼

维修改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：锡林郭勒职业学院文体宿舍
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序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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