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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目概况
1、项目名称：兴和县2026年度互助幸福院维修改造建设项目
2、项目地点：兴和县
二、编制依据
1、甲方提供的相关资料及图纸
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》
（2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》等
3、主要材料价格参考乌兰察布市兴和县信息价第三期文件及市场价格
三、相关政策文件
1、安全文明施工费、安全生产计提费依据内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设
厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
2、调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费通知内建标【2021】148号文调整。
3、内建标【2019】113号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
4、内建标函【2019】468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知
。



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年兴和县幸福院维修
项目-曹四夭

标段：2026年兴和县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   曹四夭

1.1.1     曹四夭-建筑装饰

1.1.2     曹四夭-铺装工程

1.1.3     曹四夭-土方工程

1.1.4     曹四夭-雨水管网工程

1.1.5     曹四夭-路灯工程

1.1.6     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

装修

1 011402003001 金属面油漆

1.构件名称:彩钢板

屋面

2.防护材料种类:喷

涂聚酯漆

3.油漆品种、遍数

或厚度:一遍

m2 1140

2 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:小

房外墙涂料

2.涂料品种、喷刷

遍数:丙烯酸防水涂

料一遍

3.基层: 12厚1:3水

泥砂浆,压入一层耐

碱玻璃纤维网布

m2 742.1

3 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:围

墙涂料

2.涂料品种、喷刷

遍数:丙烯酸防水涂

料一遍

m2 491.42

4 011404001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:围

墙涂料

2.基层:局部抹灰

占总面积的10%12厚

1:3水泥砂浆,压入

一层耐碱玻璃纤维网

布

3.结算时，据实调

整

m2 49.14

5 011403001002 抹灰面油漆

1.拆除原有破损墙

面

2.80mm挤塑聚苯板

保温板

3.6mm抗裂砂浆,压

入纤维网格布

4.外墙防水腻子两

遍

5.外墙防水涂料两

遍

6.工程量结算据实

调整

m2 100.2

6 010103002001 垃圾外运
1.垃圾外运，运距

自行考虑
m3 9.62

晾衣绳

7 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 32.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040103003001 余方弃置 1.运距自行考虑 m3 28.08

9 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:独立

基础，含模板

2.混凝土强度等级:

C25混凝土

m3 5.18

10 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

40X60X3镀锌方钢,

壁厚3mm

2.其它做法详见图

纸

t 0.542

11 011505002001 晾衣绳
1.不锈钢晾衣绳4米

一个
个 72

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：曹四夭-建筑装饰 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：曹四夭-建筑装饰

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：曹四夭-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

铺装

1 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:50mm厚

细粒式改性沥青混凝

土(AC-13)

2.规格:喷洒沥青粘

层油(PC-3)0.5L/m²

3.原有混凝土硬化

拉毛处理(构造深度

0.8-1.2mm)

m2 2322.84

2 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

1%局部道路基层破

损须切割拆除

2.厚度:浇筑C25混

凝土平均厚度200mm

3.暂按1%考虑,结算

时，据实调整

m2 23.23

3 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1.材料品种、规格:

80X250X900mm预制

混凝土侧石

2.垫层材料品种、

厚度:30mm厚1:3干

硬性水泥砂浆

3.混凝土强度等级:

100mm厚C15混凝土

m 730.65

4 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

100X200X60mm面包

砖面层

2. 100mm厚1:3干硬

性水泥砂浆

3.垫层、基层材料

品种、厚度、混凝土

强度等级:150mm厚

天然级配砂石垫层

4. 路基碾压密实,

密实度≥93%

m2 1186.9

5 040203007005 水泥混凝土

1.C25混凝土路面20

0mm厚

2.30mm厚中砂铺平

3.120mm厚天然砂砾

垫层

4.部位:新做混凝土

路面

m2 941.39

6 050305004001
成品桌/凳/椅安

装

1.材质:铸铁防腐木

塑

2.规格:1.5长

个 4

雨水管网拆除及

恢复路面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 041001001002 拆除路面

1.材质:拆除雨水管

网混凝土路面

2.厚度:20cm

m2 402.25

8 041001001004 拆除路面

1.材质:拆除雨水管

网150厚砂垫层路面

2.厚度:15cm厚

m2 402.25

9 040203007007 水泥混凝土

1.C25混凝土路面20

0mm厚

2.30mm厚中砂铺平

3.120mm厚天然砂砾

垫层

4.部位:雨水管主管

路面修复

m2 402.25

10 041001001001 拆除路面

1.材质:拆除雨水管

网混凝土路面

2.厚度:15cm

m2 189.73

11 041001001003 拆除路面

1.材质:拆除雨水管

网150厚砂垫层路面

2.厚度:15cm厚

m2 189.73

12 040203007006 水泥混凝土

1.恢复后面层做沥

青路面（另计）

2.C25混凝土路面15

0mm厚

3.30mm厚中砂铺平

4.120mm厚天然砂砾

垫层

5.部位:雨水管支管

路面修复

m2 189.73

13 040103003001 垃圾外运

1.弃料品种:拆除混

凝土路面

2.运距自行考虑

m3 197.7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：曹四夭-铺装工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：曹四夭-铺装工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：曹四夭-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水管网土方

1 040101002003 挖沟槽土方

1.土类别:岩石

2.挖土深度:平均1.

3m

m3 438.93

2 040103001003 砂垫层 1.管道砂垫层 m3 52.53

3 040103001004
沟槽、基坑回填

方

1.回填土

2.密实度:夯填
m3 328.36

4 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:岩石，

运距自行考虑
m3 438.93

硬化土方

5 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.面包砖基层下挖8

0mm

m3 93.67

6 040103003005 余方弃置 1.运距自行考虑 m3 93.67

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：曹四夭-土方工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：曹四夭-土方工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：曹四夭-土方工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：曹四夭-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

雨水

1 040501005001 塑料管

1.材质及规格:HDPE

双壁波纹管（8KN/m

2）DN500

2.连接形式:弹性橡

胶圈密封柔性接口

3.管道检验及试验

要求:闭水试验

m 226.15

2 040501005002 塑料管

1.材质及规格:HDPE

双壁波纹管（8KN/m

2）DN300

2.连接形式:弹性橡

胶圈密封柔性接口

3.管道检验及试验

要求:闭水试验

m 177.65

3 040504003001 成品井

1.材质及规格:φ10

00钢筋混凝土预制

检查井

2.详见图集06MS201

-3-P21

3.防坠装置品种及

规格:防坠网承重能

力不小于200KG,要

求抗腐蚀，安全系数

高，每个井不小于6

个悬挂点，安装牢固

座 3

4 040504010001 雨水口

1.雨水口规格:450

×750mm

2.雨水箅子及圈口

材质、型号、规格:

铸铁雨水篦

3.详见图集:16S518

-53

座 12

5 040504001001 渗水井

1.规格：采用干砌

毛石,φ2600mm

2.盖板：C30预制钢

筋混凝土盖板

3.盖板内配：C14@1

50，双向钢筋；

4.深度：2.6m

座 1

6 040504001002 渗水井

1.1:2水泥砂浆砌多

孔粘土砖井渗水井口

2.40mm厚1:2水泥砂

浆压顶

3.φ800重型铸铁井

盖

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 2 页  共 2 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：曹四夭-雨水管网工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:太阳能路灯

H=4.5m

2.光源数量、技术

要求:LED光源70W

套 8

2 010502001001 独立基础

1.路灯基础商品混

凝土C25

2.基础规格：0.6m*

0.6m*0.8m

3.螺栓：4个螺栓M1

8*450mm

4.方形法兰盘300*3

00*6mm

5.按图纸要求及有

关施工验收规范要求

m3 2.3

3 040806001001 接地极

1.名称:接地极

2.材质:50*5镀锌角

钢

3.满足图纸设计及

施工规范要求，详见

图纸

根 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：曹四夭-路灯工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 041201023001 二次搬运费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：曹四夭-路灯工程 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：曹四夭-路灯工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：曹四夭-路灯工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：2026年兴和县幸福院维修项目-曹四夭 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 60000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 60000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 60000

本页小计 - - 60000

合    计 - - 60000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-曹四夭 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-曹四夭 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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