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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古城子

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、项目概况
1、项目名称：兴和县2026年度互助幸福院维修改造建设项目
2、项目地点：兴和县
二、编制依据
1、甲方提供的相关资料及图纸
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2024）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》
（2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》等
3、主要材料价格参考乌兰察布市兴和县信息价第三期文件及市场价格
三、相关政策文件
1、安全文明施工费、安全生产计提费依据内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设
厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
2、调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费通知内建标【2021】148号文调整。
3、内建标【2019】113号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
4、内建标函【2019】468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知
。



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年兴和县幸福院维修
项目-西营、古城子

标段：2026年兴和县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   西营

1.1.1     西营-建筑装饰

1.1.2     暂列金

1.2   古城子

1.2.1     古城子-建筑装饰

1.2.2     古城子-铺装工程

1.2.3     古城子-土方工程

1.2.4     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年兴和县幸福院维修
项目-西营、古城子

标段：2026年兴和县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

装修

1 010901001001 瓦屋面

1.更换瓦屋面

2.红瓦

3.麦草厚3Omm

m2 4100

2 010901001002 瓦屋面

1.暂按3%的草泥破

损修复

2.结算时,据实调整

m2 123

3 011402003001 金属面油漆

1.构件名称:彩钢板

屋面

2.防护材料种类:喷

涂聚酯漆

3.油漆品种、遍数

或厚度:一遍

m2 1020

4 010605003001 钢屋面板
1.钢材品种、规格:

0.6mm厚复合彩钢板
m2 200

5 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

镀锌钢管60*40*3mm

2.构件类型:屋面檩

条

t 1.73

6 010506025001 预埋铁件

1.钢材种类:MJ1

2.规格:200*200*12

mm

t 2.726

7 010102007001 维修土炕

1.清洁原有面层

2.60mm厚黄土,细砂

,熟石灰,5:3:2

3.(掺入适量麻刀,

分层压实抹平)

4.维修土炕

m3 10.5

8 011403001001 抹灰面油漆
铲除原有腻子墙面

刮腻子两遍
m2 3005.03

9 011403003001 刮腻子

1.铲除原有腻子顶

面

2.刮腻子两遍

m2 892.54

10 011302001001 平面吊顶天棚

1.每户更换纸面石

膏板3平方米

2.接缝处设耐碱玻

璃纤维网格布,网格

布

3.居中布置,两侧超

出接缝宽度各不小于

50mm

m2 105

11 010103002001 垃圾外运
1.垃圾外运，运距

自行考虑
m3 699.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 050305004001
成品桌/凳/椅安

装

1.材质:铸铁防腐木

塑

2.规格:1.5长

个 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 35000

2.1 专业工程暂估价 35000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 35000 -



暂列金额明细表

工程名称：西营-建筑装饰

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

电路改造
32110.0

9
2889.91 35000

本页小计
32110.0

9
2889.91 35000 -

合计
32110.0

9
2889.91 35000 -



计日工表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：西营-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 30000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 30000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 30000

本页小计 - - 30000

合    计 - - 30000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

涂料

1 010605003001 钢屋面板

1.拆除原有彩钢板

屋面（包含外运）

2.钢材品种、规格:

0.6厚复合彩钢板

m2 598

2 010901007001
屋面成品天沟、

檐沟

1.1.5mm成品不锈钢

泛水板

2.密封胶填缝填充

泡沫条

m 133.2

3 010902009001 烟囱维修

1.30厚1：2.5聚合

物水泥防水砂浆

2.中间压入一层钢

丝网片50×50

3.10厚抗裂砂浆

m2 8.5

4 010902009002 烟囱抹灰

1.20厚1:2.5水泥砂

浆抹面

2.中间压入一层钢

丝网片50×50

m2 11.76

5 010802003001 防盗门 1.更换防盗门 m2 156.22

6 010901001001 瓦屋面 1.更换瓦屋面 m2 358

7 011403001001 抹灰面油漆

1.清洁原有墙面

2.外墙防水腻子两

遍

3.外墙防水涂料两

遍

m2 150

8 010103002001 垃圾外运
1.垃圾外运，运距

自行考虑
m3 76.39

晾衣绳

9 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类

土
m3 32.4

10 040103003001 余方弃置 1.运距自行考虑 m3 32.4

11 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:独立

基础，含模板

2.混凝土强度等级:

C25混凝土

m3 5.18

12 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

40X60X3镀锌方钢,

壁厚3mm

t 0.542

13 011505002001 晾衣绳
1.不锈钢晾衣绳4米

一个
个 72

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.1.1 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601013001 二次搬运费

1.4 011601012001 特殊地区施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：古城子-建筑装饰

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：古城子-建筑装饰
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

铺装

1 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:50mm厚

细粒式改性沥青混凝

土(AC-13)

2.规格:喷洒沥青粘

层油(PC-3)0.5L/m²

3.原有混凝土硬化

拉毛处理(构造深度

0.8-1.2mm)

m2 858.9

2 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

1%局部道路基层破

损须切割拆除后

2.厚度:浇筑C25混

凝土平均厚度200mm

3.暂按1%考虑,结算

时，据实调整

m2 8.59

3 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:

100X200X60mm面包

砖面层

2. 100mm厚1:3干硬

性水泥砂浆

3. 150mm厚天然级

配砂石垫层

4. 路基碾压密实,

密实度≥93%

m2 119.8

4 041001002001 拆除人行道 1.拆除面包砖 m2 96

5 041001008001 拆除基层
1.拆除面包砖混凝

土基层
m2 96

6 040103003001 余方弃置
1.自卸汽车运废料

,运距自行考虑
m3 19.2

7 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

1 材料品种、规格:

80X250X900mm预制

混凝土侧石

2.垫层材料品种、

厚度:30mm厚1:3干

硬性水泥砂浆

3.混凝土强度等级:

100mm厚C15混凝土

m 31.47

8 050305004001
成品桌/凳/椅安

装

1.材质:铸铁防腐木

塑

2.规格:1.5长

个 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：古城子-铺装工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：古城子-铺装工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土类别:挖一二类

土

2.面包砖基层开挖

m3 29.95

2 040103003001 余方弃置
1.自卸汽车运土 运

距自行考虑
m3 29.95

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：古城子-土方工程

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：古城子-土方工程
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目-西营、古
城子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 25000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 25000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：2026年兴和
县幸福院维修项目
-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额 25000

本页小计 - - 25000

合    计 - - 25000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项目

-西营、古城子 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修

项目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：2026年兴和县幸福院维修项
目-西营、古城子 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计
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