

康巴什区实验中学操场体育设
施综合改造维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

康巴什区实验中学操场
体育设施综合改造维修
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

运动场地改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施
综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		运动场地改造						
1	040203009001	弹性面层	13mm厚操场跑道塑胶上均采用麻面塑胶面层，厚度大于等于13mm；塑胶采用双层结构，底胶厚度约为10m混合型聚氨酯胶，甲：乙比例为1：5，环保颗粒添加量≤25%；面胶厚度约为3mm双组份聚氨酯胶（甲乙比例为1：2）混合环保颗粒搅拌均匀后喷涂。	m2	2086			
2	040203009002	弹性面层	40mm厚操场跑道塑胶上均采用麻面塑胶面层，厚度大于等于13mm；塑胶采用双层结构，底胶厚度约为10m混合型聚氨酯胶，甲：乙比例为1：5，环保颗粒添加量≤25%；面胶厚度约为3mm双组份聚氨酯胶（甲乙比例为1：2）混合环保颗粒搅拌均匀后喷涂。	m2	302			
3	041001001001	机械拆除原有塑胶跑道	1. 机械拆除原有塑胶跑道	m2	2086			
4	041001001002	基层修复找平	1. 破损的基层拆除，恢复处理	m2	1645.9			
5	040103002001	余方弃置(垃圾销渣)	1. 拆除的垃圾外运，运距自行考虑	m3	186.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场地改造工程

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

南侧看台、楼梯台阶改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

南侧看台、楼梯台
阶改造工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施
综合改造维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		南侧看台						
1	011101001001	看台基层	1. 30mm水泥砂浆找平 2. 聚乙烯丙纶复合卷材2道 3. 30mm水泥砂浆混凝土保护层	m2	837			
2	010606001001	看台护角	1. 焊接四周角钢∠30*3 2. 部位：看台	t	0.835			
3	010401012001	砌砖台阶	1. 水泥刷浆砌筑砖台阶 2. 水泥砂浆抹面	m3	3.6			
4	010401013001	铺砖	1. 水泥砂浆铺砖 2. 水泥砂浆保护层	m2	430			
		分部小计						
		南侧看台拆除、维修						
5	041001002001	拆除看台花岗岩面层及基层	1. 拆除室外铺装工程花岗岩石材面层。 2. 拆除结合层：干硬性水泥砂浆。 3. 装载机装废料 4. 自卸汽车运废料，运距30km	m2	837			
6	011605002001	保护性拆除石材	1. 保护性拆除原有墙面干挂石材面层 2. 拆除、控制扬尘、堆积、清理 3. 将垃圾堆放至院内指定地点	m2	68.8			
7	011204001001	看台石材维修	1. 面层固定方式：连接件、膨胀螺栓、螺栓等 2. 嵌缝、塞口材料种类：密封胶、结构胶等	m2	56.17			
8	040203009001	看台铺草坪	铺设草坪	m2	857.7			
		分部小计						
		楼梯改造						
9	011605001001	楼梯石材拆除	1. 人工配合小型机械拆除原块料面层，包含结合层拆除 2. 拆除、控制扬尘、堆积、清理 3. 将垃圾堆放至院内指定地点	m2	71.65			
10	01110600100	石材楼梯面	1. 水泥砂浆结合层	m2	71.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：南侧看台、楼梯台阶改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

运动场排水沟改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

运动场排水沟改造 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施
综合改造维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修排水沟						
1	041001005001	拆除排水沟篦子	拆除50mm厚花岗岩排水沟篦子	m	400			
2	011607002001	防水层拆除	1. 拆除卷材防水层带保护层 2. 拆除、控制扬尘、堆积、基层清理 3. 将垃圾堆放至院内指定地点	m2	1100			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除排水沟两侧混凝土基层 2. 拆除、控制扬尘、堆积、基层清理 3. 将垃圾堆放至院内指定地点	m2	200			
4	040201022001	排水沟基层处理	1. 涂刷素水泥浆界面剂 2. 1:3水泥砂浆找平层	m	400			
5	010903001001	卷材防水	1. 铺贴丙纶防水层两道	m2	1160			
6	011101006001	水泥砂浆保护层	2. 水泥砂浆保护层 3. 两侧采用C30细石混凝土压顶找平100mm	m2	1160			
7	050201004001	石材算子盖板	石材算子板	m	400			
8	040201022002	排水沟钢支撑加固	1. 钢材品种、规格:槽钢16#、48钢管、4厚钢板150*150 2. 构件类型:钢支撑	m	230			
9	040201022003	排水沟钢支撑加固	1. 钢材品种、规格:48钢管、4厚钢板150*150 2. 构件类型:钢支撑	m	120			
10	040103002001	余方弃置(垃圾销渣)	1. 拆除的垃圾外运, 运距自行考虑	m3	170			
		分部小计						
		新砌排水沟126.7m						
11	010101003001	挖沟槽土方	人工挖沟槽、人工外运土方	m3	79.19			
12	010401003001	实心砖墙	240砌体	m3	38.01			
13	011101006002	水泥砂浆保护层	2. 水泥砂浆保护层 3. 两侧采用C30细石混凝土压顶找平100mm	m2	150.77			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场排水沟改造

标段：康巴什区实验中学操场体育设施综合改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：