

葛根庙镇2026年洮儿河沿线护
堤巩固提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	洮儿河沿线护堤巩固提升项目Ⅰ段	
1.1.1	白音哈达嘎查河道治理项目	
1.1.2	哈达那拉嘎查保护耕地项目	
1.1.3	友谊嘎查洮儿河护坡项目	
1.1.4	浩特营子嘎查堤防项目	
1.2	洮儿河沿线护堤巩固提升项目Ⅱ段	
1.2.1	K1+020-K1+662	
1.2.1.1	K1+020-K1+662 土方	
1.2.1.2	K1+020-K1+662 护坡	
1.3	其他项目	
1.3.1	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		河道坝体					
1	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	4650.22		
2	040103003001	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:10km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	4337.02		
3	040103003002	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:3km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	313.2		
4	040103002001	一般回填方	1. 名称:坝体回填 2. 填方来源:白音乌苏村部东、白音哈达东山 3. 材料品种:山皮石 4. 履带式推土机回填:功率75kw	m3	4650.22		
		1号路					
5	040202012001	山皮石	1. 石料规格:山皮石基层 2. 厚度:60cm 3. 密实度:≥93% 4. 压路机分层压实:满足设计要求 5. 填方来源:建设单位指定料场	m2	1536		
6	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	921.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040103003003	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:3km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	921.6		
		2号路					
8	040202012002	山皮石	1. 石料规格:山皮石基层 2. 厚度:50cm 3. 密实度:≥93% 4. 压路机分层压实:满足设计要求 5. 填方来源:建设单位指定料场	m2	388		
9	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	194		
10	040103003004	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:3km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	194		
		3号路					
11	040202012003	山皮石	1. 石料规格:山皮石基层 2. 厚度:40cm 3. 密实度:≥93% 4. 压路机分层压实:满足设计要求 5. 填方来源:建设单位指定料场	m2	1740		
12	040102001004	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	696		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103003005	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:3km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	696		
		302国道加宽					
14	040202012004	山皮石	1. 石料规格:山皮石基层 2. 厚度:80cm 3. 密实度:≥93% 4. 压路机分层压实:满足设计要求 5. 填方来源:建设单位指定料场	m2	300		
15	040102001005	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	840		
16	040103003006	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:3km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	840		
17	040103002002	一般回填方	1. 名称:路基回填 2. 填方来源:建设单位指定料场 3. 密实度:>94% 4. 材料品种:山皮石 5. 履带式推土机回填:钢轮振动压路机夯实 6. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	600		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称: 白音哈达嘎查河道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：白音哈达嘎查河道治理项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		顶水坝1					
1	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	2107.65		
2	040103003001	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:15km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	2107.65		
3	040103002001	一般回填方	1. 名称:堤顶行车路面 2. 填方来源:建设单位指定料场 3. 密实度:>94% 4. 材料品种:山皮石 5. 履带式推土机回填:钢轮振动压路机夯实 6. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	2107.65		
		顶水坝2					
4	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	5517.24		
5	040103003002	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:10km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	5517.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040103002002	一般回填方	1.名称：堤顶行车路面 2.填方来源：建设单位指定料场 3.密实度：>94% 4.材料品种：山皮石 5.履带式推土机回填：钢轮振动压路机夯实 6.洒水车洒水降尘：不计入	m3	5517.24		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”， 并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：哈达那拉嘎查保护耕地项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		坡面回填					
1	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:山皮石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	8000		
2	040103003008	余方弃置	1. 运料品种:山皮石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:10km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	8000		
3	040103002001	一般回填方	1. 名称:堤顶行车路面 2. 填方来源:建设单位指定料场 3. 密实度:>94% 4. 履带式推土机回填:钢轮振动压路机夯实 5. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	8000		
		块石护坡					
4	040305002001	干砌块料	1. 类别:干砌护坡 2. 材料品种:块石 3. 块料来源:建设单位指定料场 4. 砌筑方式:人工砌筑	m3	412.8		
5	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:块石 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:1.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	412.8		
6	040103003007	余方弃置	1. 运料品种:块石 2. 运输机械:自卸汽车 15t 3. 运距:25km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	412.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”， 并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：友谊嘎查洮儿河护坡项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：山皮石 2. 装车分类：装车 3. 挖沟深度：1.0m以内 4. 挖土机械：履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械：履带式推土机	m ³	6782.95		
2	040103003001	余方弃置	1. 运料品种：山皮石 2. 运输机械：自卸汽车 15t 3. 运距：26km 4. 洒水车洒水降尘：不计入	m ³	6782.95		
3	040103002001	一般回填方	1. 名称：河堤回填山皮石 2. 填方来源：建设单位指定料场 3. 密实度：>94% 4. 回填方式：履带式推土机回填 5. 洒水车洒水降尘：不计入	m ³	6782.95		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称: 浩特营子嘎查堤防项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：浩特营子嘎查堤防项目

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		河道回填					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:天然砂砾 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:3.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	19804.91		
2	040103003008	余方弃置	1. 倒运品种:天然砂砾 2. 倒运机械:自卸汽车 15t 3. 运距:2km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	19804.91		
3	040103002006	一般回填方	1. 名称:回填垫层 2. 填方来源:挖方利用 3. 密实度:>94% 4. 材料品种:天然砂砾 5. 回填机械:履带式单斗液压挖掘机 1m3 6. 碾压机械:钢轮振动压路机 7. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	19804.91		
		护坡					
		土方					
4	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:天然砂砾 2. 装车分类:装车 3. 挖沟深度:3.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	2313.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040103003013	余方弃置	1. 倒运品种:天然砂砾 2. 倒运机械:自卸汽车 15t 3. 运距:2km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	2313.22		
6	040103002007	一般回填方	1. 名称:回填垫层 2. 填方来源:挖方利用 3. 密实度:>94% 4. 材料品种:天然砂砾 5. 回填机械:履带式单斗液压挖掘机 1m3 6. 碾压机械:钢轮振动压路机 7. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	2313.22		
		垫层					
7	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:天然砂砾 2. 装车分类:不装车 3. 挖沟深度:3.0m以内 4. 挖土机械:履带式单斗液压挖掘机 5. 配合机械:履带式推土机	m3	898.23		
8	040103003012	余方弃置	1. 倒运品种:天然砂砾 2. 倒运机械:自卸汽车 15t 3. 运距:2km 4. 洒水车洒水降尘:不计入	m3	898.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等。		
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称: K1+020-K1+662 土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: K1+020-K1+662 土方

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护坡					
1	040201021001	土工合成材料	1. 名称：铺设土工布 2. 材料规格：400g/m ² 3. 土质：一般软土 4. 铺设方式：人工铺设	m ²	6969.38		
2	040103002001	一般回填方	1. 名称：抛石垫基 2. 材料品种：块石 3. 抛石方式：机械抛石 4. 填方来源：外购	m ³	1103.3		
3	040305002002	干砌块料	1. 类别：干砌台、墙 2. 材料品种：块石 3. 块料来源：外购 4. 截面尺寸：400h*500c 5. 砌筑方式：人工砌筑	m ³	1982.6		
4	040901002001	钢筋网片	1. 名称：护坡挂网 2. 挂网种类：钢丝网片 3. 网孔规格：8*10cm*3.2mm 4. 安装方式：人工挂装	m ²	14750		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡 标段: 葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”， 并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: K1+020-K1+662 护坡

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	27144.43			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		27144.43			-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线护堤巩固提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：葛根庙镇2026年洮儿河沿线
护堤巩固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

