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工程量清单编制说明

工程名称：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况
1.本工程位于鄂尔多斯市鄂托克旗境内，工程名称为，阿尔寨石窟核心区围栏更新工程；
二、编制依据
1.工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工
程工程量计算规范》（GB/T50854-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50855-2024)
解释和勘误以及相关的现行文件编制的；
2.定额执行内蒙古自治区建设工程标准定额总站颁布的《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》
（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》 （2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定
额》（2021）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》 （2017）及解释和相关文件编制。
4、税金执行内建标（2019）113号文件9%计取。
5、材料价格参考鄂尔多斯造价管理部门发布的鄂托克旗地区，如鄂托克旗没有的按东胜区造价
信息及市场询价计取。



工程项目清单汇总表

工程名称：阿尔寨石窟核心区围栏更
新工程

标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工
程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   阿尔寨石窟核心区围栏更新工程

1.1.1     土方工程

1.1.2     拆除工程

1.1.3     土建工程

1.1.4     安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102007001 回填方
1.填方部位:混凝土

基础坑
m3 36.12

2 010101001001 挖单独土方

1.土类别:一、二类

土

2.位置:混凝土基础

m3 72.83

3 010102007003 回填方
1.填方部位:原混凝

土基础坑
m3 36.41

4 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类

土

2.开挖深度:1m内

3.位置:排水渠

m3 550

5 010102007002 回填方 1.填方部位:排水渠 m3 400.19

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502001001 拆除混凝土基础
1.尺寸:直径400*60

0mm高
m3 36.12

2 050307007001 拆除围栏

1.围栏高度:2.5m

2.围栏材料种类、

规格:热镀锌加强网

网围栏

m 2610.47

3 030412004001 拆除低压电线
1.名称:低压脉冲电

线
m 15662.82

4 010804005001 拆除铁艺大门 1.门洞口尺寸:8m长 m2 21.2

5 010103002001 垃圾外运 1.垃圾外运110KM m3 45.54

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：拆除工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010502001001 柱基础
1.混凝土强度等级:

C30
m3 36.41

2 010505002001 基础模板 1.基础类型:柱基础 m2 485.51

3 050307007001 围栏

1.围栏高度:2.5m

2.围栏材料种类、

规格:加强网片，中

间及周边30*20*3mm

热镀锌方管。

3.全部喷塑

m 2633.5

4 010603003001 钢立柱

1.钢材品种、规格:

每3.07m设置一根3.

25m高80*80*3.5mm

热镀锌管方管立柱。

2.全部喷塑

t 23.443

5 010607002001 钢支撑

1.钢材品种、规格:

每50m设置2根4.6m

长直径48*3mm热镀

锌钢管斜支撑。

2.全部喷塑

t 2.067

6 010403004001 毛石排水渠

1.石料种类、规格:

毛石

2.渠道面层:表面20

厚1:3水泥砂浆压实

赶光

3.勾缝要求:1:2水

泥砂浆勾平缝

4.砂浆强度等级:水

泥砂浆M5

m3 149.81

7 030415002001 钢筋网片防护网

1.名称:钢筋网片

2.规格:直径14钢筋

焊接95*140方格网

片

3.U型槽采用热镀锌

40*40*3

m2 8.19

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 加强网围栏 m2 101

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土建工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土建工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：土建工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040804002001 低压脉冲线安装

1.名称:低压脉冲电

线

2.不含主材

m 15662.82

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工

程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



增值税计价表

工程名称：安装工程
标段：阿尔寨石窟核心区围栏更新
工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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