
科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村

道路及基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：

科右中旗东达百利舸产业园区2026
年易地搬迁后续扶持农村道路及基

础设施提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地搬迁后续扶持农村道路
及基础设施提升项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

一、工程概况： 
1.工程名称：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项
目
2.建设地点：科右中旗
二、招标范围：招标范围内的储煤棚工程、道路硬化工程，具体内容详见工程量清单。 
三、编制依据： 
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）。
2.《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》。
3.《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范。
4.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019 ]113号)。
5.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》(内建标函[2019]468
号)。
6.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知 》(内建标函[202
5]98号)。
7.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计
算标准的通知》(内建标函[2025]340号)。
8.招标图纸，与图纸相关的标准、规范、技术资料。
9.本次最高投标限价中材料价格参考兴安盟建设工程造价管理站发布的兴安盟科右中旗2026年3
、4月份材料指导价格，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定，
各投标人可自主报价。
四、工程量计算规则及内容特殊说明： 
1.税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。
2.2024清单计量计价标准中措施项目费以项为单位，各投标人自主报价。
3.发布的招标清单“其他项目清单与计价汇总表”中工程材料检验试验费及建筑工人实名制费未
计取，安全生产计提费及人工增加费按文件规定记取，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各
投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别:三类土

2.符合设计图纸及

相关规范要求

3.机械场地平整

m2 364.67

2 010103001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 56.64

3 010101001001
挖单独土方（槽

坑土方）

1.土壤类别:三类土

2.是否装车:装车
m3 57.99

4 010101001002
挖单独土方（槽

坑土方）

1.土壤类别:三类土

2.是否装车:不装车
m3 221.54

5 010101003001 单独土石方回填

1.材料品种:原土

2.密实度:符合设计

图纸及相关规范要求

m3 221.54

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:三类

土

2.运距:5km以内

m3 57.99

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆
1.大型机械进出场及安拆：进场

机械由投标单位综合考虑记取

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后
续扶持农村道路及
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业
园区2026年易地搬迁后续扶持农

村道路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续
扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区20
26年易地搬迁后续扶持农村道路及基础
设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：土方工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU10烧结

实心砖

2.墙体厚度:370mm

厚 

3.砂浆强度等级、

配合比:混合砂浆M1

0

m3 99.41

2 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅰ级Φ10以内
t 0.29

3 010506023001 钢丝网

1.填充墙砌体与梁,

柱或混凝土墙体结合

的界面处(外墙内侧

、内墙两侧),在粉

刷前设置热熔镀锌网

,网片宽度可取300m

m,并沿界面缝两侧

各延伸150mm.

m2 43.2

混凝土及钢筋混

凝土工程

垫层及独立基础

4 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C15

3.运距:10KM

m3 5.66

5 010505001001 垫层模板
1.模板形式:复合模

板
m2 10.44

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10KM

m3 23.39

7 010505002001 基础模板

1.模板形式:独立基

础 复合模板 木支

撑

m2 37.92

8 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级14
t 0.728

混凝土柱

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10KM

m3 4.36

10 010505004001 柱面模板

1.模板形式:复合模

板 钢支撑 对拉螺

栓堵眼

m2 22.53

11 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级16
t 0.454

12 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅲ级Φ10以内
t 0.521

混凝土梁

13 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10KM

m3 15.43

14 010505006001 梁模板

1.模板形式:复合模

板 钢支撑 对拉螺

栓堵眼

m2 109.15

15 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12
t 0.369

16 010506005003
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级20
t 1.694

17 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅲ级Φ10以内
t 1.155

混凝土构造柱

18 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

m3 16.19

19 010505011001 构造柱模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 105.14

20 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12
t 1.009

21 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅰ级Φ10以内
t 0.497

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土圈梁

22 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

m3 18.91

23 010505012001 圈梁模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 111.45

24 010506010003
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12
t 0.545

25 010506010004
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅰ级Φ10以内
t 0.222

混凝土过梁

26 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土（含泵送

费）

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

m3 1.57

27 010505013001 过梁模板
1.模板形式:复合模

板 钢支撑
m2 12.26

28 010506010005
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12
t 0.084

29 010506010006
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋Ⅰ级Φ10以内
t 0.034

金属结构工程

30 010602001001 钢屋架

1.类型:H型钢GJ-1

、GJ-2

2.钢材品种:Q355B

3.屋架起拱高度:6.

2m

4.运输距离:综合考

虑

5.连接板重量计入

工程量中，含其所需

高强螺栓、普通螺栓

等辅材

t 6.378

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 010607003001 钢檩条

1.类型:檩条C200X7

0X20X2.5 LT

2.钢材品种:Q355B

3.涂装：镀锌

4.运输距离:综合考

虑

5.连接板重量计入

工程量中，含其所需

高强螺栓、普通螺栓

等辅材

t 2.144

32 010607002001 钢拉条

1.名称：Φ12镀锌

拉杆WLT、WXT

2.钢材品种:Q235B

3.运输距离:综合考

虑

t 0.125

33 010607002003 钢支撑

1.名称：Φ12钢筋+

Φ32*2.5 WCG

2.钢材品种:Q235B

3.运输距离:综合考

虑

t 0.115

34 010607002004 钢支撑

1.名称：L50*5.0 W

YC1

2.钢材品种:Q235B

3.运输距离:综合考

虑

t 0.081

35 010607002005 钢支撑

1.名称：Φ30钢筋

SC1、ZC1

2.钢材品种:Q235B

3.运输距离:综合考

虑

t 0.711

36 010607002006 钢系杆

1.名称：Φ114*4 X

G1

2.钢材品种:Q235B

3.运输距离:综合考

虑

t 0.781

37 011402001001 金属面除锈

1.钢材表面应进行

除锈,喷射除锈其除

锈等级不应低于Sa2

级

2.除锈部位：H型钢

GJ-1、GJ-2

t 6.378

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

38 011402001002 金属门油漆

1.油漆品种、遍数

或厚度:厚型防火涂

料 耐火时间2.5h、

涂层厚度15mm

2.涂刷部位：H型钢

GJ-1、GJ-2

m2 165.04

39 011402001003 金属门油漆

1、涂70μm环氧富

锌防锈底漆   （涂

装2遍）

2、涂70μm云铁环

氧中间漆     （涂

装1遍）

3、涂100μm 丙烯

酸聚氨酯面漆 （涂

装3遍） 

4.涂刷部位：H型钢

GJ-1、GJ-2

m2 165.04

40 010605003001 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度:0.5mm压

型金属板+100厚岩

棉保温（140kg/m³

）+0.6mm压型金属

板

m2 388.72

门窗工程

41 010802002001 彩板推拉门

1.门代号及洞口尺

寸:M4242

2.材质:彩板推拉门

3.五金件:按规范配

置,综合考虑

m2 52.92

42 010807003001 金属百叶窗
1.窗类型:金属百叶

窗
m2 11.34

装饰工程

地面装饰工程

43 010501001002 垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:150

厚碎石灌M5水泥砂

浆

m3 50.4

44 010501001003 垫层

1.垫层材料种类、

厚度:100厚C25商品

砾石混凝土垫层

m3 33.6

45 011101002001
细石混凝土楼地

面

1.面层厚度、混凝

土强度等级:50厚C3

0商品细石混凝土

m2 336
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 010506020001 钢筋网片

1.钢筋种类、规格:

Ⅲ级12@200✖200

双向钢筋网

t 2.99

墙面装饰工程

内墙面

47 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:内墙面

2.底层厚度、砂浆

配合比:10厚1：1：

6水泥石灰膏砂浆

m2 356.25

48 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙面

2.腻子种类:成品腻

子

3.刮腻子要求:2遍

4.涂料品种、喷刷

遍数:涂料2遍

m2 369.27

外墙面

49 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙面

2.底层厚度、砂浆

配合比:12厚1：3水

泥砂浆

2.面层厚度、砂浆

配合比:6厚1：2.5

水泥砂浆

m2 364.53

50 010903002001 墙面涂膜防水

1.喷刷涂料部位:外

墙面

2.防水膜品种:聚氨

酯防水涂膜

3.涂膜厚度、遍数:

1.5厚

m2 364.53

51 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外

墙面

2.腻子种类:成品腻

子

3.刮腻子要求:2遍

4.涂料品种、喷刷

遍数:涂料3遍

m2 377.55

室外工程

散水

52 010501001005 垫层

1.垫层材料种类、

厚度:150mm3：7灰

土

m3 7.53

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 010502029001 散水

1.面层厚度:80厚C2

0商品砾石混凝土，

撒1：1水泥细砂压

实赶光

m2 50.18

54 010904004001 楼(地)面变形缝
1.变形缝填塞材料

种类:沥青砂浆
m 52.16

坡道

55 010501001007 垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:300

厚碎石灌M5水泥砂

浆

m3 9.65

56 010501001008 基础垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:100

厚C20商品砾石混凝

土

m3 6.43

57 010502031001 坡道
1.面层厚度:50厚C2

0商品砾石混凝土
m2 64.32

58 010904004002 楼(地)面变形缝
1.变形缝填塞材料

种类:沥青砂浆
m 26.8

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

1.建筑结构形式:单层单跨轻型

门式结构

2.檐口高度:檐高7m以内

3.措施费由投标单位综合考虑记

取

2.2 011601002001 垂直运输

1.建筑结构形式:单层单跨轻型

门式结构

2.檐口高度:檐高7m以内

3.措施费由投标单位综合考虑记

取

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后
续扶持农村道路及
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -
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计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业
园区2026年易地搬迁后续扶持农

村道路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续
扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区20
26年易地搬迁后续扶持农村道路及基础
设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地

1.土壤类别:三类土

2.符合设计图纸及

相关规范要求

3.机械场地平整

m2 20000

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：场地平整工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆
1.大型机械进出场及安拆：进场

机械由投标单位综合考虑记取

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：场地平整工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后
续扶持农村道路及
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业
园区2026年易地搬迁后续扶持农

村道路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续
扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区20
26年易地搬迁后续扶持农村道路及基础
设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：场地平整工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010501001001 基础垫层
1.石料规格:碎石

2.厚度:200mm
m2 700

2 011101002001 混凝土地面

1.混凝土强度等级:

C30预拌混凝土

2.厚度:180mm

3.养生:塑料膜养护

4.混凝土运距：10k

m

5.浇筑方式：自卸

m2 700

3 010904004001 楼(地)面变形缝

1.嵌缝:锯缝机切缝

缝宽6mm缝深5cm，

人工填灌缝塑料油膏

缝宽6mm缝深5cm

m 228

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化地面工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化地面工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后
续扶持农村道路及
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业
园区2026年易地搬迁后续扶持农

村道路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续
扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区20
26年易地搬迁后续扶持农村道路及基础
设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：硬化地面工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040202010001 碎石
1.石料规格:碎石

2.厚度:200mm
m2 13000

2 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30预拌混凝土

2.厚度:180mm

3.养生:塑料膜养护

4.混凝土运距：10k

m

m2 9000

3 060104013001 培路肩 1.压实厚度:20cm m2 4000

4 010904004001 路面变形缝

1.嵌缝:锯缝机切缝

缝宽6mm缝深5cm，

人工填灌缝塑料油膏

缝宽6mm缝深5cm

m 1800

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 04B001 工程定位复测费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆
1.大型机械进出场及安拆：进场

机械由投标单位综合考虑记取

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：科右中旗东达百利舸产业园区2026年易地
搬迁后续扶持农村道路及基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后
续扶持农村道路及
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区
2026年易地搬迁后续扶持农村道路及

基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业
园区2026年易地搬迁后续扶持农

村道路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园
区2026年易地搬迁后续扶持农村道
路及基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东
达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续
扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区20
26年易地搬迁后续扶持农村道路及基础
设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：道路工程

标段：科右中旗东达百利舸产业园区2
026年易地搬迁后续扶持农村道路及基
础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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