

农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

工 程 量 清 单

内蒙古誉通数智化咨询管理有限公司

二〇二六年九月

农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称: 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

标段名称: 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单



编制人:

(造价专业人员签字及盖章)



审核人:

(签字及盖章)



编制单位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

徐长喜

(签字或盖章)

招标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

工程量清单编制说明

工程名称：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

一、工程概况

1. 工程地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇希望路东侧，阿尔巴斯东街南侧平房区域。
2. 工作内容：包括道路、污水、雨水工程。

二、编制范围

委托方提供的电子版施工图、图纸答疑包含的全部内容。

三、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括有合同约束力的委托方提供的电子版施工图、图纸答疑以及《建设工程工程量清单计价规范》的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的电子版施工图、图纸答疑所标注尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及招标人提供的电子版施工图、图纸答疑等一起阅读和理解。
3. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六条“技术标准和要求”的有关规定。

四、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024。
2. 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2024。
3. 本次图纸涉及的图集。
4. 拟定招标文件。
5. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
6. 拟定的其他有关文件、资料。
7. 电子版施工图、图纸答疑。

五、其他说明：

1. 一般说明
 - （1）施工现场情况：以现场勘测情况为准（根据招标文件要求为现场勘测费用自理）。
 - （2）交通运输情况：以现场勘测情况为准。
 - （3）自然地理条件：本工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇。

(4) 环境保护要求：满足自治区、鄂尔多斯市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

2. 投标报价说明：

(1) 工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

(2) 工程量清单中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

(3) 本工程量清单中的分部分项工程量清单及措施项目工程量是根据甲方提供的关于本工程的工程量清单，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

(4) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

(5) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见甲方提供的关于本工程的工程量清单、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

(6) 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本项目设暂列金额，详见工程量清单表-E-4.2；投标人投标报价应按相关规定计取税金进入投标报价中。

(7) 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

(8) 专业工程暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

(9) 计日工的数量及拟用子目的说明：无。

(10) 发包人提供（甲供）材料和工程设备的数量及拟用子目的说明：无。

(11) 总包服务费的数量及拟用子目的说明：无。

(12) 本说明未尽事项，以“计价规范”“计价管理办法”“工程量计算规范”招标文件以及有关的法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

(13) 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。

(14) 安全文明施工费、规费及税金应按“安全文明施工费”“税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定计算，不得作为竞争性费用。

工程项目清单汇总表

工程名称：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程	
1.1.1	道路工程	
1.1.2	雨水管网土方工程	
1.1.3	雨水管网工程	
1.1.4	污水管网土方工程	
1.1.5	污水管网工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 道路工程

标段名称： 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单



编制人：

(造价专业人员签字及盖章)



审核人：

(签字及盖章)

编制单位

(盖章)

法定代表人
或其授权人



(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除旧路					
1	041001001001	拆除混凝土旧路面	1. 名称:拆除混凝土旧路面 2. 厚度:15cmC20混凝土, 20cm卵石灌浆 3. 切缝符合设计要求	m2	5643.47		
2	041001001002	拆除沥青路面	1. 名称:拆除沥青路面 2. 厚度:5cm厚中(细)粒式沥青混凝土, 5cm厚粗粒式沥青混凝土, 15cm厚二灰碎石, 25cm厚M2.5卵石灌浆	m2	985.4		
3	040103003001	余方弃置	1. 拆除废料 2. 运距、垃圾消纳自行考虑	m3	2320.1		
		路面恢复					
		沥青路面					
4	040203006001	沥青混凝土上面层	1. 沥青混凝土种类:AC-13C SBS细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	985.4		
5	040203006002	沥青混凝土下面层	1. 沥青混凝土种类:AC-20C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	985.4		
6	040203003001	透层	1. 材料品种、用量:乳化沥青, 用量符合设计要求	m2	985.4		
7	040202002001	基层	1. 材料种类:5%水泥稳定级配碎石(配合比水泥:碎石=5:95) 2. 厚度:20cm	m2	985.4		
8	040202002004	底基层	1. 材料种类:4%水泥稳定级配碎石(配合比水泥:碎石=4:96) 2. 厚度:20cm	m2	985.4		
9	040202002002	垫层	1. 材料种类:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	985.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、其他措施费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 雨水管网土方工程

标段名称： 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单



编制人：

(造价工程师签字及盖章)

审核人：

(签字及盖章)

编制单位：

(盖章)

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 雨水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 雨水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 雨水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：雨水管网工程

标段名称：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单

编制人：赵秋丽 (造价工程师签字及盖章)
审核人：张俊艳 (造价工程师签字及盖章)
编制单位：内蒙古普通数智化咨询管理有限责任公司 (盖章)
法定代表人或其授权人：徐长喜 (签字或盖章)
招标人： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)
编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 180° 中粗砂基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管, 环刚度12.5, DN400 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	761		
2	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 180° 中粗砂基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管, 环刚度12.5, DN300 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	837		
3	040501005003	雨水篦子连接管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 180° 中粗砂基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管, 环刚度8, DN100 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	74		
4	040504001001	雨水检查井	1. 名称: 圆形混凝土雨水检查井 2. 尺寸: 直径1200mm 3. 详见图集12S522, 页24 4. 球墨铸铁五防井盖, 井口设置防坠落网	座	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 雨水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 雨水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：雨水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称: 污水管网土方工程

标段名称: 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单

编制人:  (造价专业人员签字及盖章)

审核人:  (签字及盖章)

编制单位:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

招标人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水管网土方					
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3米以内 3. 机械挖土时沟底必须预留20cm左右用人工清底平沟	m3	2218.49		
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足图纸设计要求 2. 材料品种、规格：原土	m3	1598.36		
3	040103003003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距：投标人依据现场情况自行考虑	m3	620.13		
		化粪池土方					
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m	m3	158.4		
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足图纸设计要求 2. 材料品种、规格：原土	m3	118.4		
6	040103003004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距：投标人依据现场情况自行考虑	m3	40		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：污水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：污水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：污水管网土方工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 污水管网工程

标段名称： 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核



(签字及盖章)

编制单位：



(盖章)

法定代表人
或其授权人：

徐长喜

(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 120° 中粗砂基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管, 环刚度12.5, DN250 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	288		
2	040501005005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 120° 中粗砂基础 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管, 环刚度12.5, DN200 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	2152.94		
3	040501004001	铸铁管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层, 120° 中粗砂基础 2. 材质及规格:铸铁管DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:不小于1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	319		
4	040504001002	污水检查井	1. 名称: 圆形混凝土污水检查井 2. 尺寸: 直径1000mm 3. 详见图集12S522, 页24 4. 球墨铸铁五防井盖, 井口设置防坠落网	座	197		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：污水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：污水管网工程

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

招标工程量清单

编制人：  (造价工程师签字及盖章)

审核人：  (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：农贸市场南侧居民区排水、排
污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	300000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		300000			-

暂列金额明细表

标段：农贸市场南侧居民区排水、排污管道工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：农贸市场南侧居民区排水、
排污管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]